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DT.0001.485.2026 UMOWA nr..../2026-Projekt zalgeznik nr 8
Nr Sprawy Rb ..(..)2026 na roboty budowlane
W dniu ........2026 r. w Biclawie pomigdzy Towarzystwem Budownictwa Spotecznego-Bielawa
Sp. z o0.0. w Bielawie, ul. 3 Maja nr 48 — Zarzadcg nieruchomosci przy ul........................ w Bielawie,
zwanym ZAMAWIAJACYM w imieniu ktorego dziata:
PREZES ZARZADU —..ccciviiiiiiiiiniiicninennicnin ,a:
............................................................. ZSIedziba: .oovvvniiiiiiiiiiiiiiiiicrrcrcea ey
B\ 1 o s REGON: .oiiiiiiiiiiiiniiiniciniieeinnnnn reprezentowang przez:
zwang WYKONAWCA zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
Nieruchomo$¢ przy ul. ................ stanowi wlasno$¢ TBS-Bielawa/Gminy Bielawa.

§ 1.

Przedmiot umowy
1. Na podstawie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o ktérym mowa w art. 275
ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z p6zn.
zm.) dalej Pzp lub ustawa Pzp i wyboru oferty w dniu ........ 2026 r. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania robdt budowlanych zwigzanych z zadaniem pn. ,,Remont lokali mieszkalnych stanowigcych
wlasnos¢ TBS-Bielawa zlokalizowanych w budynkach przy ul. Parkowej 15A, Zeromskiego 23
w Bielawie’/,, Remont lokalu mieszkalnego stanowigcego wltasnosé Gminy Bielawa zlokalizowanego
w budynku przy ul. Brzeinej 35 w Bielawie” zgodnie z:
1) Przedmiarem robot;
2) Specyfikacja Techniczng Wykonania I Odbioru Robét Budowlanych;
3) Ponadto zakres rzeczowy zamdwienia obejmuje:
a) organizacj¢ zaplecza prac,
b) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac,
¢) koszty wywozu i sktadowania gruzu na wysypisku.
2. Przedmiotem rzeczowym robot okreslonych w ust. 1 sg roboty budowlane realizowane na podstawie
dokumentacji wymienionej w ust. 1 pkt 1-2.
3. W zakres Przedmiotu Umowy wchodza roéwniez czynnosci 1 roboty towarzyszace, ktoérych wykonanie jest
niezbgdne do realizacji przedmiotu umowy oraz prace, ktore powinny by¢ wykonane w celu zapewnienia
petnego bezpieczenstwa i wlasciwej organizacji robot budowlanych z wykorzystaniem materialéw oraz
urzadzen ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.
4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy (miejscami prowadzenia robdt budowlanych)
oraz warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.
5. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi
przepisami prawa, niezbedne dla realizacji Przedmiotu Umowy oraz, ze ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
prawidtowe wykonanie i sprawdzenie Przedmiotu Umowy.

§2
Podwykonawcy
1. Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcoéw w zakresie rzeczowym okre§lonym w Formularzu oferty oraz niniejszej umowie.
2. Wykonawca zobowiazuje sie¢ wykona¢ zamowienie wlasnymi sitami/przy udziale Podwykonawcow.'
3. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych elementow zamowienia':
4. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego na pismie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacj¢
prac, wskazujac nazwe podmiotu oraz czgs¢ zamowienia, ktérag mu powierzy.
5. Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy.
5.1. Umowa z Podwykonawcg i1 dalszym Podwykonawca:
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a) Zamawiajacy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest wykonanie
robdt budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp. Zawarcie przez Wykonawce
oraz Podwykonawce lub dalszego podwykonawce niezaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowy
o podwykonawstwo skutkuje brakiem mozliwosci bezposredniej =zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z art. 465 ust. 1 ustawy PZP.

b) Wykonawca zamoOwienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian. Jezeli powierzenie
Podwykonawcy wykonania cze$ci zamoOwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca wraz z projektem umowy, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, przedstawia o§wiadczenia
lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy
stwierdzi, ze wobec Podwykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, zachodza podstawy
wykluczenia wskazane w SWZ, Wykonawca jest obowigzany do zastgpienia tego Podwykonawcy pod
rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji czeSci zamowienia. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wraz z projektem umowy o dalsze podwykonawstwo lub projektem jej zmiany zobowigzany
jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym. Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia
Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

¢) Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zastrzezenia do
przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze do
projektu jej zmiany lub do projektu umowy o podwykonawstwo zawartej z dalszym podwykonawcg (umowa
o dalsze podwykonawstwo), w szczegdlnosci, gdy:

- projekt nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

- termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo lub dalszemu
podwykonawcy jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie cze$ci zamoéwienia zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

- umowa z Podwykonawca o podwykonawstwo lub umowa o dalsze podwykonawstwo dotyczy innej czgséci
zamowienia niz wskazana w ofercie bez wczes$niejszego uzyskania zgody Zamawiajagcego na zmiang jej
zakresu;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo wykracza poza
termin wykonania wskazany w § 3 ust. 1 umowy;

- umowa zawiera postanowienia uzalezniajagce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego platnosci na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy za
czgéci zamoOwienia zrealizowane przez Podwykonawce;

- umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow o dalsze
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

- umowa nie zawiera zapisOw dotyczacych obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg,

- zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP.

d) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub do projektu umowy o dalsze
podwykonawstwo lub  projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacje
projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

e) Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu pos§wiadczong za zgodnos¢

z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub kopi¢
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f) Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w szczegolnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony do
akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

g) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza si¢ za
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akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

h) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktorym mowa powyzej liczy si¢ od nowa od
dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

i) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czgsci zamowienia
zleconej Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

j) Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos$¢ z oryginatem przedktadajacy.

k) Obowiazki Wykonawcy w zakresie umoéw z Podwykonawcami dotyczg takze uméw Podwykonawcow
z dalszymi podwykonawcami. Integralna czescig takich umoéw winna by¢ zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4.2.Ptatnosci:

a) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym
Podwykonawcom, o ktéorych mowa w lit. b), bioragcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych
oraz o§wiadczen w tym zakresie zgodnie z § 9.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty oraz oswiadczen, o ktorych
mowa powyzej, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

b) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéory zawarl przedtozona
zamawiajgcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce. W przypadku, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
konto podane w umowie, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

¢) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w lit. b), dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

d) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji (zgodnie z art. 465 ust. 4 ustawy — PZP).
f) W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w lit. €), Zamawiajacy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

- ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

- dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonaweca Iub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

g) Zaptata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy dokonana bgdzie w terminie do 30 dni od dnia
zgloszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w lit. b), Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

5.3. Odstgpienie od umowy.

Zamawiajacy moze, w terminie do 14 dni od zaistnienia nizej wymienionych okolicznos$ci, odstapi¢ od
umowy z Wykonawcg, jezeli wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego w Bielawie

ul. 3-go Maja 48, 58-260 Bielawa - tel./Fax 74 833 42 53, tel. 74 833 42 54, tel. 74 833 44 51 - e-mail: biuro@tbsbielawa.pl
KRS 0000055128 - NIP 8821580706 - REGON: 890567944 www.tbsbielawa.pl




' o Towarzystwo Budownictwa Spotecznego w Bielawie

wigkszg niz 5% wartosci umowy.

5.4. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(cow)*, jak za dziatania
lub zaniechania wlasne.

5.6. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie
z Podwykonawca.

5.7. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow gwarancji i rgkojmi udziela Wykonawca.

5.8. Wszelkie postanowienia niniejszego paragrafu ustanawiajace obowigzki Podwykonawcy lub
Wykonawcy oraz uprawnienia Zamawiajacego wzgledem podwykonawcy lub wykonawcy stosuje si¢
odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

§3
Terminy realizacji
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 45 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania pelnego zakresu prac
wynikajacego z przedmiotowej umowy.
§4

Osoby odpowiedzialne za realizacj¢ umowy
1. W sprawach technicznych i organizacyjnych w imieniu Zamawiajgcego uprawnieni do nadzorowania
robot sg pracownicy:
1.1. w branzy budowlanej — Pan/Pani.........ccceevvenennn.n - Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym

TBS-Bielawa Sp. z 0.0.;
2. Roboty beda nadzorowane i odbierane przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.
3. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane i w granicach umocowania nadanego mu umowg z Zamawiajacym.
4. Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika Robdt (Spec.........cccevvvvvinninnnnn, ) W OSODIC! .ottt ,
5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objgtymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe. Strony dopuszczajg zmiang oséb wskazanych w ust. 4
w trakcie obowigzywania Umowy pod warunkiem powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o zamiarze dokonania zmiany, przedkladajagc réwnoczesnie dokumenty potwierdzajagce uprawnienia
zawodowe upowazniajace do sprawowania funkcji wskazanej w ust. 4, przy czym uprawnienia te nie moga
by¢ nizsze niz wskazane przez Wykonawce w ofercie. Zmiana, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym
oraz zmiana 0sOb wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy.
6. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.
7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania osob innych niz wskazanych w ofercie
(dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.
§5
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg
W rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 277 ze
zm.) osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia tj. prace budowlane
(z wylaczeniem kierownika robat).
2. Postanowienia ustanawiajagce obowiazki Wykonawcy oraz uprawnienia Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy zwigzane z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracg oraz okreslone w niniejszym paragrafie
stosuje si¢ odpowiednio do Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow.
3. Zmiana o0s6b bioracych udzial w realizacji zamowienia nie wymaga zmiany Umowy. W przypadku
dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu skorygowane o$wiadczenie, o ktorym
mowa w ust. 5 pkt. 1.
4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych wskazane w ustgpie 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci
——
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1) zadania o$§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawic umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:
1) o§wiadczenie Wykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO (tj. w szczegdlnosci
bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw oraz innych danych umozliwiajacych identyfikacje
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
3) zasSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.
6. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ustgpie 1 czynno$ci. § 14 niniejszej umowy
stosuje sie.
§6

Obowiazki Stron
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy miedzy innymi:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru przedmiotu umowy
4) zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w terminie i wysoko$ci wynikajacej z postanowien Umowy.
2. Do obowiagzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong oferta, harmonogramem realizacji przedmiotu umowy,
z dokumentacjg, z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuka budowlang oraz wskazoéwkami
Zamawiajgcego,
2) zgloszenie wykonanych rob6t do odbioru,
3) przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonania rob6t przed ich
zniszczeniem,
4) co najmniej na trzy dni przed rozpoczgciem robot wywieszenie w ogolnie dostgpnym miejscu
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w budynku, ktérego dotycza roboty, informacj¢ o rozpoczgciu robdt z wyszcezegolnieniem ich

rodzaju.

5) wlasciwy nadzor i przestrzeganie przepisow zwigzanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu
umowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow ppoz. itp., oraz zapewnienie bezpieczenstwa
0s0b trzecich,

6) zabezpieczenia miejsca skladowania materialdw, maszyn i urzadzen, oraz skladowanie, usuwanie
materiatow, urzadzen pomocniczych, odpadéw i $mieci, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o0 odpadach oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

7) po zakonczeniu robot, uporzadkowanie terenu budowy w sposob nadajacy si¢ do uzytkowania bez
konieczno$ci wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiajgcego i przekazanie go
Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

3. Do wykonania wszelkich prac objetych umowa, Wykonawca zobowigzuje si¢ uzywac¢ materiatow
odpowiadajacych co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie. Zastosowane materialy winny posiada¢ certyfikaty, znak bezpieczenstwa, atesty, by¢ zgodne
z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach Iub aprobatg techniczng, o ile dla danego
wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow: certyfikat, znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska

Norma lub aprobatg techniczng. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

przy odbiorze koncowym.

5. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na wiasny koszt potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz materialty do wymaganych czynnosci sprawdzajacych, badan i pomiaréw 1 przekaze dokumentacje
z tych czynnos$ci Zamawiajagcemu przy odbiorze.

6. Wykonawca pokryje wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem atestow, swiadectw.

7. W celu uscislenia lokalizacji urzadzen podziemnych, w miejscu wykonywanych robot, Wykonawca
zobowiazany jest wykona¢ rgczne przekopy kontrolne.

8. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajace wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

9. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty, o ktorych mowa w art. 41 ust. 4 pkt. 1 i w art. 12
ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, najpdzniej w dniu podpisania umowy.

10. O kazdej zmianie osob, o ktérych mowa w ust. 8, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pismie
Zamawiajacego. Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob nie moga by¢ nizsze od kwalifikacji

i do$wiadczenia osob wymaganych postanowieniami SWZ oraz gdy zostang dolaczone dokumenty,

o ktorych mowa w ust. 9.

11.Wykonawca na koszt wlasny zorganizuje zaplecze budowy i pokryje wszelkie koszty niezbedne do
realizacji tych robot.

12.Wykonawca bedzie utrzymywat teren robot w stanie uporzadkowanym i przeznaczy go wylacznie na cel
wykonywanych zadan wskazanych w niniejszej umowie.

13.W okresie od dnia rozpocze¢cia robot do dnia ich odbioru Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ umowe¢
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, przy czym zakres
ubezpieczonej dziatalno$ci powinien bezwzglednie obejmowaé zakres przedmiotu zamowienia. Suma gwa-
rancyjna nie moze by¢ nizsza niz warto§¢ wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 8 ust. 1 niniej-
SZ€j umowy.

14.Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
polisy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem opflaty sktadki), nie poézniej niz w dniu rozpoczgcia robot, pod ry -
gorem odstapienia przez Zamawiajacego od realizacji umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. W razie
wygasnigcia polisy w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtozenia Zama-
wiajagcemu w terminie do 3 dni roboczych od wygasnigcia poprzedniego ubezpieczenia, kopi¢ kolejnego od-
nowienia polisy i dowodu oplacania sktadki, z zachowaniem cigglosci okresu 1 warunkéw ubezpieczenia.
15.Wykonawca przyjmuje na siebie peing odpowiedzialno§¢ za: wlasciwe wykonanie robot, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa, wykonanie robot zgodnie z SWZ, sztuka budowlang oraz nalezyta starannoscia,
jako$¢ materiatow oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.

16. Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo, pracownikow, materialy, sprzet i inne urzadzenia oraz
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wszelkie przedmioty do wykonania rob6t i usuni¢cia wad w zakresie zapewniajacym prawidtowe pod
wzgledem jako$ciowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy (w takim zakresie, jak to
okreslono w niniejszej umowie lub jak nalezatoby tego oczekiwac biorac pod uwage zasady doswiadczenia
zyciowego oraz logicznego wnioskowania).

17. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania osob, z ktérych pomoca zobowigzanie
wykonuje, jak rowniez oséb, ktorym wykonanie zobowiazania powierza, jak za wtasne dziatanie, uchybienie
lub zaniechanie.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach, materiatach i1 sprzecie
spowodowane przez niego przy wypetnianiu swoich zobowigzan umownych w trakcie realizacji robot oraz
przy usuwaniu wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

19.Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robot i ponosi
odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody majatkowe i osobowe spowodowane swym dzialaniem Iub
zaniechaniem na zasadach ogélnych.

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowa organizacj¢ i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania
robot.

§7

Materialy do wykonania przedmiotu umowy
1. Wykonawca w zakresie wykonania rob6t budowlanych zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy
z nowych materiatow budowlanych.
2. Materiaty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom okreslonym w specyfikacjach
technicznych.
3. Na kazde zadanie Zamawiajacego tj. Osoby Nadzorujacej, w szczegoélnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdéw budowlanych
dane potwierdzajace spelnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.
4. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow budowlanych, o ktorych mowa w ust. 1,
uzyska¢ od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materialow, przedktadajac
probki oraz okazujac dokumenty wymagane ustawa Prawo budowlane.
5. Na zadanie Zamawiajacego w zakresie dodatkowego zbadania jakos$ci robdt wykonanych z materiatow
Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, fachowy zesp6t wykonawczy oraz materiaty
do wykonania badan.
6. Koszt wykonania badan, o ktérych mowa w ust. 5 obcigza Wykonawce.

§8

Wynagrodzenie
1. Warto$¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 1, zgodnie z oferta Wykonawcy, Strony ustalajg na kwote
netto ................zh (stownie: ... ztotych ..../100), podatek VAT 8 %
G eerernennnnen zh (stownie: ... ztotych ../100) wynagrodzenie brutto: ............... 7k
5% 2017 1 ztotych ../100).
2. W okresie trwania umowy wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z wyjatkiem urzgdowej zmiany podat-
kow lub optat.
3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbedne do pelnej i prawidlowej
realizacji przedmiotu umowy w tym wszelkie optaty dla podmiotow trzecich w zakresie zwigzanym
z realizacjg przedmiotu umowy.
4. Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytutu wykorzystania do realizacji przedmiotu
umowy sprzetu i materialow, ktorych nie przewidziat do uzycia przy sporzadzaniu oferty.
5. Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawce, z terminem ptatnosci
30 dni od dnia dorgczenia faktury Zamawiajagcemu. Zaplata wynagrodzenia nastgpi przelewem w na
rachunek bankowy wskazany na fakturze. Podstawa wystawienia faktury bedzie sporzadzony przez strony
protok6t odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego
wskazany na fakturze, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie
z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —-Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
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6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci lub praw stuzacych mu na podstawie niniejszej umowy na
osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowal platnosci za faktury z zastosowanie mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. splitpayment.

§9

Zaplata wynagrodzenia
1. Zamawiajacy dopuszcza zaptate jednej faktury czeSciowej. Faktura czgSciowa zostanie wyptacona
WYKONAWCY w przeciagu 14 dni od daty ztozenia.
Faktura czeSciowa nie bedzie mogla przekroczy¢ 60% wartosci robdt budowlanych.
Faktura cze$ciowa zostanie uwzgledniona przy rozliczaniu faktury koncowe;.
2. Faktura czgSciowa bedzie wystawiana na podstawie obmiarow potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i protokolu odbioru czgsciowego z uwzglgdnieniem stanu zaawansowania zadania. Zakres
rzeczowo-finansowy tych elementow ustala i odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Osoba Nadzorujaca
zadanie z ramienia Zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (Kierownik robét).
3. Faktura koncowa, z uwzglgdnieniem oplaconej faktury czg¢sciowej, moze zostaé ztozona do
Zamawiajacego po:
1) przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru koncowego stwierdzajacego wykonanie przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego,
2) przedstawieniu dowodow zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
3) przedtozeniu przez Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow
w zakresie robot budowlanych oraz dostaw i ustug o zaptacie przyshugujacych im wynagrodzen w catosci,
4) zrealizowaniu wszystkich ustalen zawartych w SWZ oraz w umowie, a nie ujetych bezposrednio
w pozycjach kosztorysu.
4. Do faktur (czg$ciowej/koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z dokumentami
normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy -
Prawo Budowlane.
5. Za dzien zaptaty wynagrodzenia uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
6. Zaplata wynagrodzenia przez Zamawiajagcego moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom oraz
dalszym podwykonawcom (jesli wystepuja), zgodnie z § 2 ust. 4.2.
7. Po catkowitym zakonczeniu i odebraniu catosci robot zleconych umowa, Zamawiajacy dokona zaptaty
wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni
liczac od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze.
8. Wykonawca ma mozliwo$¢ rozliczenia robot wysylajac ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zama-
wiajacego za posrednictwem platformy.
9. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury za zrealizowane zlecenie wg
nastgpujacych zasad: Nabywcq/Platnikiem faktury bedzie:

Adres korespondencji: Towarzystwo Budownictwa Spolecznego-Bielawa Sp. 7 o0.0.
(odbiorca faktury) ul. 3 Maja nr 48
58-260 Bielawa
NIP 882 158 07 06

§10

Zasady rozliczenia robét dodatkowych, zamiennych
1. Do rozliczenia robdt dodatkowych i zamiennych, zleconych przez Zamawiajacego przyjmuje si¢ zasady
okreslone w § 8 ust.2 z zaznaczeniem, ze elementy nie wycenione w ofercie rozliczone b¢da wg ponizszych
zasad:
1) dane wyjsciowe do kosztorysowania tj. stawka roboczogodziny, wskaznik narzutu kosztéw posrednich,
wskaznik kosztéw zakupu, sg zgodne z zawartymi w kosztorysie ofertowym,
2) uzgodnione z Zamawiajacym naktady rzeczowe wg KNR i uzgodnione normy zaktadowe dla elementow
nie ujetych w KNR,
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3) warto$¢ materialow bezposrednich rozliczana bedzie w oparciu o ceny przyjete w kosztorysie ofertowym,
4) materialy nie wycenione w kosztorysie ofertowym, zostang wycenione na podstawie wydawnictwa
SEKOCENBUD z obowiazujacego kwartatu. Materialty o cenach wyzszych niz publikowane w ww.
wydawnictwie, badz tam nie publikowane, mogg byC zastosowane po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. Wszystkie materialy uzyte do realizacji zadania, przed ich wbudowaniem, winny uzyska¢ na piSmie
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory zatwierdza przedstawione materialy na podstawie
atestow technicznych, certyfikatow, §wiadectw jakoSci oraz na podstawie oceny przedstawionych probek
materiatow.

§11
Zasady odbioru
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru:
1) czgSciowego beda roboty zanikajgce oraz elementy robot podlegajace fakturowaniu,
2) koncowego bedzie Przedmiot Umowy okre§lony na podstawie protokotu odbioru koncowego.
2. W przypadku robdt okreslonych w ust. 1 pkt 1., Wykonawca powiadamia Zamawiajacego pisemnie,
z wyprzedzeniem umozliwiajagcym sprawdzenie zgloszonych do odbioru robdt przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, a nastepnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru tych robot w ciggu 5 dni
roboczych i potwierdza ich wykonanie w protokole czgsciowym lub koncowym stanowigcych podstawe do
wystawienia faktury.
3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 2 Wykonawca:
1) zawiadomi na piSmie Zamawiajacego o osiagnigciu gotowosci do odbioru.
2) w dniu rozpoczecia czynnosci odbiorowych przekaze Zamawiajgcemu nastgpujgce dokumenty: operat
powykonawczy zawierajagcy niezbgdne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa jakoSci,
atesty wbudowanych materiatow, wyniki pomiaréw kontrolnych, os$wiadczenia Kierownika Robot
0 wykonaniu przedmiotu umowy i uporzadkowaniu terenu.
4. Ustala si¢, ze Zamawiajacy z uwzglednieniem ust. 3 wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru
koncowego w ciggu 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
5. Czynnosci odbioru rob6t od Wykonawcy dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru czeSciowego oraz odbioru koncowego bedzie spisany
protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru, z powodu nie zakonczenia robot Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru.
8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usuniecia, Zamawiajacy dokonuje odpowiedniego wpisu do protokotu o ktorym mowa
w ust. 6, wyznaczajac jednoczesnie termin do usuniecia wad,
2) nie nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokonuje odpowiedniego wpisu do protokotu, o ktérym
mowa w ust. 6 oraz moze obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej, odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi po
dokonaniu odmowy odbioru,
9. W razie odmowy dokonania odbioru, nowy termin osiagnig¢cia gotowosci do odbioru ustala si¢ zgodnie
z ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu.
10. Odbiory robdt zostang dokonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.
§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§13
Gwarancja i r¢kojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objete umowa na okres ....... miesiecy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢:
1) w dniu nastgpnym liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
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2) dla wymienionych materialow i urzadzen z dniem ich wymiany.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zglosi wade przed uptywem tego okresu.

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow i nieodptatnego
usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne przeglady gwarancyjne beda odbywac si¢ po odebraniu
budowy z udzialem obu Stron. Zalecenia z przegladéw Wykonawca ma realizowaé¢ w terminie ustalonym
W sposob pisemny w protokole odbioru pogwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 7.

5. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuni¢cia wady i wady nie usunie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, ktory ustali termin z uwzglednieniem zakresu robot do wykonania, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy lub moze wystgpi¢ do
Gwaranta  z zadaniem zaptaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy na podstawie przedtozonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas r¢kojmi i gwarancji.

6. Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwlocznie.

7. Przeglady gwarancyjne dokonywac bedzie komisja powotana przez Zamawiajacego. W protokole odbioru
pogwarancyjnego strony okresla zakres wad i usterek i termin dla ich usunigcia.

8. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi.
9. Strony rozszerzaja okres rekojmi na okres udzielonej gwarancji jakosci.

§14

Zwloka i Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% warto$ci umownej brutto wymienione;j
w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki;
2) za zwlokg¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi lub gwarancji,
w wysokosci 0,1% warto$ci umownej brutto wymienionej w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajacego do usuni¢cia wad;
3) za odstgpienie od umowy przez strong z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, odstgpienia od Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokos$ci 10% wartosci umownej brutto wymienionej w § 8 ust. 1 umowy;
4) za niewypelnienie obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy — w wysokosci 500,00 zt (netto) za
kazdego pracownika objgtego przedmiotowym obowigzkiem i wskazanego na liscie osob biorgcych udziat
w realizacji zamowienia, ktory nie bgdzie zatrudniony (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie
umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek;
5) za niewypelnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 umowy — wysokosci 0,01% wartosci umowne;j
brutto wymienionej w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przekroczenia;
6) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP
w  wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za kazdy dzief przekroczenia termin,
7) z tytutu brak zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom np. w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom Iub
dalszym podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu,
8) z tytutu nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% warto$ci umownej brutto wymienionej w § 8
ust. 1 umowy,
9) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,1% warto$ci umownej brutto wymienionej w § 8 ust. 1 umowy,
10) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajacy zglosit w formie pisemne;j
sprzeciw w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% wartoSci wynagrodzenia brutto okreslonego
w umowie o podwykonawstwo.
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11) W przypadku nie wywieszenia w ogdlnie dostgpnym miejscu w budynku ktérego dotycza roboty, na co
najmniej trzy dni przed ich rozpoczg¢ciem informacji o ktorej mowa w § 6 ust. 2 pkt. 4, WYKONAWCA za-
ptaci ZAMAWIAJACEMU jednorazowa kare umowna w wysokosci 500,00 zl.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna, za odstapienie od umowy przez stron¢ z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 10% wartosci umownej brutto wymienionej w § 8 ust. 1
umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy wystapia okolicznosci, o ktorych mowa w Art. 456 ust. 1 ustawy PZP.

4. Laczna wysokos$¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu na podstawie ust. 2 i 3 nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy;

5. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
niezwlocznego i1 prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, chyba Ze nastgpito odstgpienic od Umowy
lub jej rozwigzanie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 3.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego warto$¢ kar umownych na
zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

'0°0Z°dg
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§ 15

Rozwiazanie, odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkow okreslonych w ustawie - Kodeks Cywilny oraz ustawie Pzp, Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
1) wystapia przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktore uniemozliwiaja wykonanie umowy,
2) Wykonawca zaniecha bez uzasadnionych przyczyn realizacji robdt, tj. w sposOb nieprzerwany nie
realizuje ich przez okres 5 dni,
3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z uzasadnionymi nakazami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,
4) zajda okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy PZP.
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 2) i 3) Zamawiajacy moze wezwaé¢ Wykonawce w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin po
uplywie, ktorego ma prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy
innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4 stosuje si¢ art. 456 ust 2
i3 ustawy PZP.
3. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego
terminu, o ktorym mowa w ust. 2 zd. pierwsze lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacej
odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 1).
4. Prawo odstgpienia od Umowy Zamawiajacy wykonuje poprzez zlozenie Wykonawcy o$wiadczenia
0 odstgpieniu od umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. O$wiadczenie, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajacym powinno zawiera¢ uzasadnienie.
5. Odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron odnosi skutek na przyszto$¢ i w takim przypadku:
1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane roboty;
2) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego nieodptatnie
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia od umowy wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w
toku bedzie stanowit podstawe rozliczenia robot oraz wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;
3) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz do zaptaty w uzgodnionym terminie wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstgpienia;
4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,
z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy;
5) Wykonawca na wilasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione;
6) Wykonawca udziela regkojmi i gwarancji na:
a) roboty budowlane, ktére zostaty wykonane,
b) materialy budowlane, ktore zostaty dostarczone i wbudowane
- do dnia ztoZenia o$wiadczenia o odstagpieniu od umowy, przy czym okres gwarancji i rgkojmi biegnie od dnia
odstgpienia od umowy.
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6. Rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ za porozumieniem Stron. W przypadku rozwigzania Umowy ust. 5 stosuje
si¢ odpowiednio.

'0°0Z°dg
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§ 16

Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany i uzupelienia umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, chyba ze zmiana jest nieistotna np. w w rozumieniu art. 454 ustawy PZP lub zachodzi co
najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
2.1. zmiany zostaly przewidziane w ogloszeniu o zamowieniu lub specyfikacji warunkow zamdwienia w postaci
jednoznacznych postanowien umownych, ktore okreslajg ich zakres, w szczego6lnosci mozliwos¢ zmiany wysoko-
$ci wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
2.1.1. Zmiany terminu realizacji zadania z powodu przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w szczegélnoSci
na skutek:
a) koniecznosci zlecenia realizacji dodatkowych/zamiennych rob6t budowlanych,
b) zmiany przepisow powodujacych konieczno§¢ innych rozwigzan niz zakladano w opisie przedmiotu
zamoOwienia;
¢) zmiany przepiséw powodujacych konieczno$¢ uzyskania dokumentow, ktdre te przepisy narzucaja;
d) wydtuzajacych si¢ terminéw wydania decyzji, uzgodnien, postanowien lub innych aktow administracyjnych
majacych wplyw na wykonanie przedmiotu umowy, niespowodowanych z winy Wykonawcy,
e) przestojow lub opdznien spowodowanych przez Zamawiajacego,
f) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegélno$ci: niedopuszczalne temperatury
powietrza, wiatr uniemozliwiajagcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury),
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy $nieg itd.;
g) natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemozliwiajgce
planowe wykonanie robdét,
h) wystapienia nieprzewidzianych prac archeologicznych,
i) dzialania os6b trzecich lub instytucji uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie s3
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron;
j) wystapienie realnych utrudnien nie wynikajacych z winy Wykonawcy, a powodujacych brak mozliwosci
realizacji robdt budowlanych zgodnie z HRF Wykonawcy, w wyniku ktoérych zachodzi konieczno$¢ zmiany
systemu pracy Wykonawcy, badz konieczno$¢ odejscia od standardowo przyjetej technologii realizacji inwestycji;
k) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscia
prowadzenia prac, a w szczegdlnosci brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialow na teren robot
spowodowany awariami, remontami, przebudowa drog dojazdowych oraz protestami mieszkancow z blokadg
drog, sytuacja epidemiologiczng.
2.1.2. Zmian osobowych w przypadku:
a) miany osob odpowiadajacych za realizacje umowy, o ktorych mowa w § 4 umowy pod warunkiem, ze osoby te
beda spelniaty wymagania okre§lone w SWZ;
b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest mozliwa
tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsama wiedz¢ i doswiadczenie zawodowe, potencjat
techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamowienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak
dotychczasowy podwykonawca,
¢) powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jezeli Wykonawca nie
zaktadal wykonania zaméwienia przy pomocy podwykonawcy(céw) na etapie zlozenia oferty lub rozszerzenia
zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczego6lnosci gdy postuzenie
si¢ podwykonawcg doprowadzi do skrdocenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych
rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci,
ktére zgodnie z SWZ musza by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie.
2.1.3. Zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia i pozostalych zmian:
a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np.: powoduje skrocenie terminu
realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia);
b) wprowadzenia dodatkowych robot budowlanych;
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¢) zmiana warto$ci zobowigzania przy rozliczeniu rdznic obmiarowych, rob6t dodatkowych, rob6t zamiennych;

d) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywolane przez wyladowania atmosferyczne lub inne
czynniki zewngtrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia), ktore beda miaty wplyw na tres¢ zawartej
umowy i termin realizacji;

e) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci
przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia i udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajagcymi z umowy planowanymi §wiadczeniami. Zamawiajacy jest uprawniony do
rezygnacji z realizacji czg¢sci przedmiotu umowy w przypadku odmiennych od przyjetych w dokumentach
zaméOwienia, o ktorych mowa w § lust. lpowyzej, warunkow zwigzanych z istnieniem w szczegodlnoSci
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow budowlanych, co skutkuje
niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem. W tym wypadku
minimalna warto§¢ wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 50 % $§wiadczenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1. Zakres
rezygnacji Zamawiajacego z realizacji cze¢$ci Przedmiotu Umowy na tej podstawie jest mozliwy wylacznie
w odniesieniu do cze$ci robdt budowlanych, ktore staty si¢ niemozliwe do realizacji.

f) zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zakladano w opisie przedmiotu
ZamoOwienia;

g) odstgpienia Zamawiajacego od realizacji czeSci przedmiotu zamowienia w efekcie okolicznosci, ktorych nie
mozna bylo wczesniej przewidzie¢ — woéwczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obnizeniu o warto$¢ robot, od
realizacji ktorych odstgpiono, warto$¢ robot wykonanych zostanie okre§lona na podstawie kosztorysu ofertowego
(wedtlug proporcji wartosci kosztorysowej do poszczegdlnych elementéw robot) z uwzglednieniem ceny za
wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

h) zmiany technologii wykonania robot lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji.

2.1.4. Zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) konieczno$ci wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej lub innych

dokumentach opisujacych przedmiot zaméwienia a ktorych wykonanie jest konieczne, albo w przypadku
ograniczenia zakresu prac przewidzianych w umowie,

b) zmiany technologii wykonania prac, materiatlow lub urzadzen koniecznych do wykonania przedmiotu

umowy, jezeli majg one wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia jest
dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te maja wptyw na wynagrodzenie,

¢) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku VAT — dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano i nie
zafakturowano.

2.2. Jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dzialajgc
z nalezyta staranno$cia, nie mogl przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy
a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy.

2.3. Laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 10% wartosci pierwotnej umowy,
w przypadku zamdowien na ustugi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamoéwien na roboty budowlane, a zmiany
te nie powoduja zmiany ogoélnego charakteru umowy.

2.4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ wprowadzenia istotnych zmian do tresci zawartej umowy réwniez na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. bi ¢ 1 pkt 3 ustawy PZP.

'0°0Z°dg
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§ 17.
Rozwigzywanie sporow

1. Strony umowy zobowigzujg si¢ do poddania wszelkich ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
inng osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
2. W przypadku braku rozwigzan polubownych, Strona niezadowolona upowazniona bedzie do wystgpienia na
droge sadowa.
3. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Strony poddadzg spoér pod rozstrzygnigcie sgdowi
wiasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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§ 18.

Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa,
a w szczegblnoSci: przepisy ustawy - Prawo zamdéwien publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane wraz
z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zalaczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesé.
3. Umowg niniejsza sporzadza si¢ w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach:
—1 egzemplarz dla Wykonawcy,
—2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

Sporzadzit:

T. Pastuszka
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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