Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 22.09.2026

ZP.272.46.2026 **Tarnów, dnia 22 września 2026r.**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na **dostawę serwera bazy danych oraz serwera maszyn wirtualnych na potrzeby systemu ewidencji geodezyjnych.**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na **dostawę serwera bazy danych oraz serwera maszyn wirtualnych na potrzeby systemu ewidencji geodezyjnych** złożono zapytanie do SWZ:

Pytanie 1:

Termin realizacji / dostępność sprzętu – § 2 ust. 3, § 7 Umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie § 7 PPU poprzez dodanie następującego postanowienia (np. jako punktu nr 6) w § 7 ust. 2 Umowy):
„Termin realizacji Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności po stronie producenta mających wpływ na terminową realizację Umowy, w szczególności opóźnień produkcyjnych lub dostawczych albo czasowej niedostępności sprzętu lub komponentów.”
Uzasadnienie: Serwery o specjalistycznej konfiguracji są co do zasady kompletowane i konfigurowane pod konkretne zamówienie, a termin ich dostawy jest uzależniony od dostępności poszczególnych komponentów oraz terminów produkcyjnych i logistycznych producenta. Wykonawca nie ma pełnego wpływu na występujące po stronie producenta opóźnienia lub czasową niedostępność komponentów. Przy przewidzianym w PPU terminie realizacji wynoszącym 75 dni zasadne jest zatem uwzględnienie mechanizmu odpowiedniej zmiany terminu w przypadku wystąpienia takich okoliczności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę jw.

Pytanie 2:

2. Sankcje za nieterminową realizację – § 6 ust. 1 i § 6 ust. 2 pkt 1 Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6 PPU ust. 2 pkt 1) Umowy poprzez obniżenie kary umownej za zwłokę w dostawie z 1% do 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany wysokości kary umownej za zwłokę w dostawie z 1% do 0,7% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

Odpowiednia zmiana w zał. nr 4 do SWZ PPU – w załączeniu

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zmianę § 6 ust. 1 poprzez wydłużenie okresu zwłoki uprawniającego Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z 7 do 21 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę jw.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 2 PPU poprzez:
1) zastąpienie określonego w § 2 ust. 12–13 3-dniowego terminu na dostarczenie sprzętu wolnego od wad lub zgodnego z wymaganiami terminem odpowiednim, wyznaczanym przez Zamawiającego z uwzględnieniem charakteru stwierdzonej wady lub niezgodności oraz obiektywnej dostępności sprzętu lub komponentów – analogicznie jak przewidziano już w § 2 ust. 14 PPU;
2) przyjęcie, że w przypadku dostarczenia w terminie sprzętu zgodnego z Umową za datę dostawy uważa się dzień jego faktycznego dostarczenia do Zamawiającego, niezależnie od późniejszej daty przeprowadzenia czynności odbiorczych i podpisania Protokołu Odbioru Technicznego?
Uzasadnienie: W przypadku specjalistycznego sprzętu serwerowego wymiana wadliwego urządzenia lub komponentu w sztywnym terminie 3 dni roboczych może być obiektywnie niemożliwa. Zasadne jest zatem zastosowanie również w § 2 ust. 12–13 rozwiązania przyjętego już w ust. 14, tj. wyznaczania przez Zamawiającego odpowiedniego terminu na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę jw.

Pytanie 5:

Zgodnie z § 5 ust. 11 PPU, w przypadku, gdy naprawa sprzętu będzie trwała dłużej niż 3 dni robocze lub będzie wymagała przekazania sprzętu lub jego części do serwisu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednika umożliwiającego pracę w czasie naprawy gwarancyjnej.
Zwracamy uwagę, że przedmiotem zamówienia jest specjalistyczny sprzęt serwerowy o konfiguracji produkcyjnej, który nie jest standardowo utrzymywany w gotowej konfiguracji na

stanach magazynowych, lecz jest produkowany i kompletowany przez producenta na potrzeby konkretnego zamówienia. Zapewnienie w tak krótkim terminie zastępczego serwera o konfiguracji umożliwiającej przejęcie pracy środowiska produkcyjnego może być zatem obiektywnie niemożliwe. W związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 5 ust. 11 PPU poprzez przyjęcie, że obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego będzie realizowany w odpowiednim terminie, uwzględniającym charakter sprzętu, wymaganą konfigurację oraz jego dostępność, uzgodnionym z Zamawiającym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę jw.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6 ust. 2 pkt 2–3 PPU poprzez obniżenie kar umownych z 0,5% do 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, w tym dotyczących terminowego świadczenia usług gwarancyjnych, dostarczenia sprzętu zastępczego oraz wymiany sprzętu?
Uzasadnienie: Kara w wysokości 0,5% całego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki jest nadmiernie wysoka, w szczególności w zestawieniu z krótkimi terminami przewidzianymi dla realizacji obowiązków gwarancyjnych. Proponowana stawka 0,1% zachowuje funkcję dyscyplinującą kary, przy jednoczesnym ograniczeniu nieproporcjonalnej ekspozycji Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę jw.

Pytanie 7:

W udostępnionym PPU brakuje § 4, mimo że dalsze postanowienia Umowy, w tym dotyczące kar umownych, odsyłają do wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
Prosimy o uzupełnienie PPU o brakujący § 4, w szczególności o postanowienia określające wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zał. nr 4 do SWZ PPU

Pytanie 8:

Formularz oferty przewiduje możliwość wskazania części zamówienia powierzanej podwykonawcom, a z kolei § 3 ust. 1 PPU stanowi, że Wykonawca wykona zamówienie wyłącznie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.
Prosimy o wyjaśnienie wskazanej rozbieżności oraz potwierdzenie możliwości realizacji części zamówienia przy udziale podwykonawców, zgodnie z informacjami wskazanymi w Formularzu oferty i odpowiednią zmianę § 3 ust. 1 PPU.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia przez Podwykonawców – i w związku z tym dokonał odpowiednich zmian w projektowanych postanowieniach umowy

Ponadto Zamawiający dokonał zamiany umowy w zakresie ujednolicenia definicji terminu dostawy przedmiotu zamówienia i sposobu rozliczenia zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że sprzęt stanowiący przedmiot niniejszego postepowania jest elementem infrastruktury krytycznej dla funkcjonowania systemu ewidencji geodezyjnych i realizowania ustawowych obowiązków Zamawiającego.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianą treści, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **25 września 2026r. do godz. 9:00 (otwarcie ofert w dniu 25 września 2026 r. godz. 10:00).** Tym samym przedłużeniu do dnia **24 października 2026r.** podlega termin związania ofertą.

/-/

Agnieszka Rojek – Mazurkiewicz

Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

1. Zał. nr 4 do SWZ PPU aktualizacja 22.09.2026

Opublikowano na stronie postępowania

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Rojek- Mazurkiewicz, Szymon Lech
Wydział Zamówień Publicznych Starostwo Powiatowe w Tarnowie
ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów
pok. 306, piętro III
tel. 014 6 883 347/367
zamowienia@powiat.tarnow.pl