Fundusze Europejskie Rzec lita Dofinans e przez
dla Matopolski - Polska Unie Europejskq M ALO P O L S I(A

Zalacznik nr 8 do SWZ znak postepowania: GK.271.18.2026

— Projektowane postanowienia umowy
Umowa Nr GK.272 .......

zawarta w dniu ...l r. pomiedzy:

Gmina Igolomia-Wawrzenczyce z siedziba: 32-125 Wawrzenczyce 57
NIP 682-16-42-228;

Urzedem Gminy Igotomia-Wawrzenczyce, 32-125 Wawrzenczyce 57
NIP 6821017358

zwang w tresci Umowy ,,Zamawiajacym”
reprezentowang przez:

Wojta Gminy Igotomia-Wawrzenczyce —
przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy —

.................................... , zamieszkatym ......................, legitymujacym sig dowodem
osobistym serii ..... 0r......... , PESEL (w przypadku przedsigbiorcy bedacym osobg fizyczng),
prowadzacym dziatalno§¢ pod nazwa........... , z siedzibg W ...l , wpisanym do
CEiDG/KRS w dniu............ , posiadajacym NIP.............. , REGON................ ,
zwanym/g w tresci Umowy ,,Wykonawcg”

[EPIEZENtOWANYIM/G PIZEZ .. .e'nvnenveeeieieeneeriienieeeesneeneeeseseeenseeneas ,

(zapisy w przypadku Konsorcjum)
a:

nastepujacymi firmami dziatajacymi jako Konsorcjum, powotane w celu wspdlnego ubiegania
si¢ 0 udzielenie zamowienia publicznego:

I) e - Lider Konsorcjum z siedzibg w: ...........ccooevviiiiinnn.n.
NIP: o, REGON .........ccoeiine

2) - Partner Konsorcjum z siedzibg w: .............ccooiiiiiin.n
NIP: oo REGON ...,

..................................... - Pelnomocnika konsorcjum, ustanowionym

w mysl art. 58 ust. 2 Pzp do reprezentowania Konsorcjum w postepowaniu

1 zawarcia umowy W sprawie zamoéwienia publicznego zwanymi w tresci Umowy
,»Wykonawca”

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
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11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 22026 r. poz. 793 ze zm.), znak
postgpowania: GK.271.18.2026 pn. ,Budowa sceny plenerowej wraz z zadaszeniem
1 widownig oraz pozostata niezbedna infrastrukturg na dz. 833/6 w Wawrzenczycach”
w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zawarto Umowe o nastgpujacej tresci:

§1 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej —
wykonawczej 1 realizacji na jej podstawie przedsigwziecia pn: ,,Budowa sceny plenerowe;j
wraz zadaszeniem i widownig oraz pozostala niezbedna infrastrukturg na dz. 833/6
w Wawrzenczycach”. Celem przedsiewziecia jest przystosowanie obszaru w centrum
Gminy Igotomia-Wawrzenczyce do potrzeb utworzenia obszaru rozrywki i rekreacji dla
mieszkancoéw Gminy.

2. Zamowienie ma na celu uksztattowanie obszaru w sasiedztwie centrum administracyjno-
ustugowego miejscowosci  Wawrzenczyce obszaru uwzgledniajacego  potrzebe
uporzadkowania i podniesienia, jako$ci estetycznej 1 funkcjonalnej przestrzeni publicznych
z zastosowaniem rozwigzan sprzyjajacych wzrostowi ruchu turystycznego, zwigkszajacych
aktywnos¢ spolecznosci lokalne;j.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania, uzyskania wszelkich niezbednych zgdd,
wybudowania 1 wyposazenia punktu zgodnie z PFU stanowigcym Zatacznik nr 10 do SWZ,
uwzgledniajac planowany cel 1 funkcje przedsiewziecia, zgodnie z wymaganiami
powszechnie obowigzujacego prawa (takze prawa miejscowego), norm 1 wiedzy
technicznej oraz sztuki budowlane;.

4. Przedmiot zamowienia realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla
Maltopolski 2021-2027 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Priorytet 07
Fundusze europejskie dla wspolnot lokalnych, Dzialanie 07.06 RLKS - Wsparcie
oddolnych inicjatyw na obszarach wiejskich, typ projektu A. Infrastruktura kultury

5. Budowa sceny plenerowej wraz zadaszeniem i widownig oraz pozostala niezbedng
infrastrukturg realizowana bedzie w formule zaprojektuj 1 wybuduj. Ewentualne podane w
opisach nazwy wlasne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, zroédta lub szczegdlne
procesy, ktore charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego
wykonawce, normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne, systemow referencji
technicznych itp. nie maja na celu naruszenie art. 16 Pzp oraz art. 99 ust. 4 Pzp ale w
szczegblnos$ci stuza realizacji art. 17 ust. 1 pkt 1 1 2 Pzp. Zawarte opisy w SWZ maja za
zadanie sprecyzowanie oczekiwan jako$ciowych, technologicznych, wydajnosciowych czy
funkcjonalnych Zamawiajacego. Zgodnie z art. 99 ust. 5 1 ust. 6 oraz art. 101 ust. 4 Pzp
Zamawiajacy wskazuje, ze wykonawca moze zaoferowal przedmiot zamowienia
okreslanym opisem zawartym w SWZ , lub rGwnowaznym”.

6. Przedmiot umowy obejmuje migdzy innymi:

1) Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe (jesli konieczne) oraz pozostalej dokumentacji
projektowej niezbednej do zrealizowania zadania. Dokumentacje budowlang i
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wykonawcza nalezy sporzadzi¢ na podstawie programu funkcjonalno-
uzytkowego, stanowigcego zatacznik nr 10 do SWZ.

2) Wykonanie wszelkich rob6t budowlanych w tym: zakup wyposazenia
1 wykonanie innych czynnosci zgodnie z celem inwestycji, opisem przedmiotu
zamoOwienia 1 programem funkcjonalno-uzytkowym, a takze opracowang przez
Wykonawce dokumentacja projektowa niezbedng do petnej realizacji i odbioru
inwestycji.

3) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz wytycznych eksploatacyjnych
dla Zamawiajacego dotyczacych wbudowanych urzadzen, przekazanie
Zamawiajacemu kompletnego wniosku w celu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie lub zgloszenia w Powiatowym Inspektorze Nadzoru Budowlanego
(w tym inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, brak sprzeciwu
odpowiednich stuzb, instrukcj¢ ppoz., regulaminy i inne wymagane prawem
dokumenty).

4) Przedmiot zamdwienia zostal szczegdtowo okreslony w SWZ oraz Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym z zalgcznikami, przy czym rozwigzania przedstawione
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym moga ulec zmianie lub modyfikacji na
etapie wykonywania projektu budowlanego.

Wykonawca o$wiadcza, ze ma $wiadomo$¢ wykonania rob6t projektowych 1 budowlanych
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, przeprowadzil szczegdlowa ocene¢ terenu
budowy 1 jest w pelni $§wiadomy wszystkich warunkéw fizycznych oraz ograniczen
odnoszacych si¢ do terenu budowy, dostgpu medidw, otoczenia, jak rOwniez organizacji
1 funkcjonowania terenu budowy.

Wykonawca o$wiadcza, 1z posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia
niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do petnienia funkcji nadzoru autorskiego w czasie
wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy, bez naliczania
dodatkowych kosztow.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami
zawartymi w PFU oraz innych dokumentach stanowigcych integralng cze$s¢ umowy, z
uwzglednieniem aktualnie obowigzujacych przepisow z zakresu prawa budowlanego, w
tym przepisow ustawy Prawo budowlane i aktéw wykonawczych tej ustawy, Polskimi
Normami majacymi zastosowanie przy realizacji tego przedmiotu umowy, wpisOw do
dziennika budowy, uwag i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przedmiot umowy bedzie realizowany $cisle wedlug uzgodnionego przez Strony, a
zatwierdzonego przez Zamawiajagcego harmonogramu, przedtozonego przez Wykonawce
przed podpisaniem niniejszej umowy i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ lub umowie.
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. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu Wykonawca

bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i1 przediozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych
przez zamawiajgcego uwag.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy w zakresie
przesuni¢cia terminow realizacji poszczegdlnych etapow robot i prac projektowych.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczego6lnosci, gdy poprzednia
wersja harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
wykonawce, ze harmonogram jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa a
ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego harmonogramu 1 przedstawi go Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi do
niego uwag, przedlozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego,
zaktualizowany harmonogram zast¢puje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla
stron.

W przypadku wprowadzenia zmian w terminach realizacji umowy w razie zaistnienia
przestanek, o ktorych mowa w § 21, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji aktualny harmonogram terminie do 7 dni od daty
sporzadzenia aneksu do umowy.

Nieprzedtozenie Zamawiajacemu harmonogramu w terminach, o ktorych mowa w ust. 8 i
ust. 13, skutkowac bedzie natozeniem kary, o ktorej mowa w §15 ust. 1 pkt 12).
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktéore nie zostaly
wyszczegolnione w dokumentacji projektowe) oraz przedmiarze robot a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia obowigzani
s wspoéldziala¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w celu
nalezytej realizacji zamowienia.

§ 2 Termin wykonania Przedmiotu Umowy

Termin wykonania calo$ci przedmiotu Umowy: do dnia 30 kwietnia 2028 r. (30.04.2028 r.).
Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia wszystkich prac, dokonania odbioru konhcowego
oraz uzyskania wymaganych decyzji/zgloszen, w tym pozwolenia na uzytkowanie, jezeli jest
wymagane, w terminie umozliwiajagcym dochowanie tej daty.

1.

2.
1)

Realizacja zamoéwienia odbywaé si¢ bedzie zgodnie z uzgodnionym pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawcg harmonogramem rzeczowo-finansowym, okre$lajacym takze
terminy realizacji poszczegolnych etapéw inwestycji.

Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy:

rozpoczegcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w okresie do 7 dni kalendarzowych od
daty zawarcia umowy.
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2) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni kalendarzowych,
wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i
robot, Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni kalendarzowych od
dnia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy; z przekazania placu budowy
zostanie sporzadzony protokot.

3. Przez termin realizacji przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ termin zakonczenia wszystkich
prac objetych przedmiotem umowy, podpisanie protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych i uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

§ 3 Wynagrodzenie oraz jego waloryzacja
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym
mowa w art. 632 Kodeksu Cywilnego.
2. Zgodnie z przedlozong oferta przez Wykonawce, wysoko$¢ wynagrodzenia za realizacje
calo$ci przedmiotu zamowienia wyniesie:

cenanetto: ........ooeeiniiinnnnn. zt w podatek VAT (...... %)
CeNa brutto: ......covvriiiii i zt (stownie: brutto: ............... ).
W tym:
1) za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 1 uzyskanie pozwolenia na
budowe cena brutto wynost: ................... zt w tym podatek VAT (...... %);
2) wykonanie robot budowlanych cena brutto wynosi: ............. zt w tym podatek VAT
(coeens %).

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia w tym m.in. koszty: prac projektowych, praw autorskich i ich
przeniesienia, robocizny, materiatow i urzadzen, uzyskania stosownych decyzji i zezwolen,
transportu, ubezpieczenia, obstugi geodezyjnej, koszty dotyczace wszelkich prac
przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, kierownictwa 1 dozorowania budowy, opracowania dokumentacji powykonawczej
oraz wykonanie innych czynno$ci niezbednych do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto
wynagrodzenie wykonawcy obejmuje ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z prawidlowym wykonaniem przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

4. Wynagrodzenie w okresie realizacji przedmiotu umowy moze by¢ zmienione w przypadku
zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
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- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na rzeczywisty wzrost kosztéw realizacji zamowienia
przez Wykonawce.

5.

10.

1.

12.

Wskazane w ust. 4 zmiany moga zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli strony
umowy zgodnie uznaja, ze zaszly wskazane okolicznos$ci, przy czym zmiana wynagrodzenia
moze nastgpi¢ jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu
dokumentow, ktore Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia wptywu zmiany przepisow
na wysokos$¢ naleznego mu wynagrodzenia.

Warunkiem zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 4, jest wystgpienie strony
zainteresowanej z wnioskiem o zmiang w ww. zakresie w terminie nie przekraczajacym 30
dni od daty wejscia w zycie przepiséw zmieniajacych.

. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwigkszone/zmniejszone o kwote odpowiadajaca

wzrostowi/obnizce udokumentowanych kosztow, o ktorych mowa powyzej, od daty
faktycznej zmiany kosztoéw wykonania zamowienia przez Wykonawce.

. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni

si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w
ust. 4 pkt 2 lub pkt 3, bedzie obejmowac wyltacznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejSciem w zycie przepisOw odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki
godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub zdrowotnym lub w zakresie wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotg odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwigkszeniem
wysokosci wynagrodzen Pracownikow S$wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowe;,
z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czeSci wynagrodzenia Pracownikow
swiadczacych ushugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 3 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
zwigzku z wyplata wynagrodzenia Pracownikom $wiadczacym ushugi. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia Pracownikow $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacych zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2, pkt 3 i pkt 4, jezeli z wnioskiem
wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych
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bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczeg6lnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie obowigzujgcych
przepisoOw) Pracownikow $wiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czg$ci etatu),
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy oraz
czgsci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust. 4 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po zmianie obowigzujacych
przepiséw) Pracownikéw §wiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce oraz wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatlowych, z okre§leniem zakresu (czes$ci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czgsci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 4 pkt 3 lub
pkt 4.

13. Poza przypadkami okreslonymi w ust. 4 Zamawiajacy dopuszcza waloryzacje
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow
zwigzanych z realizacjag zamowienia. Zgodnie z art. 439 ust. 1 Pzp zmiana wysokos$ci
wynagrodzenia moze nastapi¢ na nastgpujacych zasadach:

1) wskaznikiem zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy jest
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robot budowlanych oglaszany w
komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego,

2) kazda ze Stron umowy jest uprawniona do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robot budowlanych
ogloszony w ostatnim komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego
poprzedzajagcym wniosek o waloryzacje, wykaze wzrost/spadek cen o co najmniej 10% w
stosunku do cen w miesigcu zawarcia umowy lub odpowiednio w miesigcu poprzednie]
waloryzacji,

3) pierwsza waloryzacja wynagrodzenia mozliwa jest nie wczesniej niz po uptywie 6 miesigcy
liczac od dnia zawarcia umowy; kolejne waloryzacje mozliwe s3 nie wczesniej niz po
uplywie 3 miesigcy od poprzedniej,

4) strona zainteresowana waloryzacja sktada drugiej stronie wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujacy wysoko$¢ wskaznika oraz zakres
wynagrodzenia podlegajacy waloryzacji (wynagrodzenie za niewykonang przed ztozeniem
wniosku cze$¢ przedmiotu umowy),

5) w przypadku wzrostu/spadku wskaznika, o ktdrym mowa powyzej w pkt 2) w sposob tam
okreslony, waloryzacja bedzie polega¢ na podwyzszeniu/obnizeniu wynagrodzenia za czg$¢
przedmiotu umowy pozostala do wykonania po dniu ztoZenia wniosku o warto$¢ procentowa
tego wskaznika,

6) taczne wynagrodzenie Wykonawcy nie moze na skutek waloryzacji, niezaleznie od ich
liczby, wzrosna¢ ani obnizy¢ si¢ o wiecej niz 10% wynagrodzenia brutto za realizacj¢ cato$ci
przedmiotu zamoéwienia, okreslonego w ust. 2.
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14.  Przez zmian¢ ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak i ich obnizenie, wzglgdem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

15. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 13, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

16.  Warunki zmiany: kazdorazowo wniosek o zmiang umowy skladany przez
Wykonawce/Zamawiajagcego musi wptyna¢ do Zamawiajacego/Wykonawcy w formie
pisemnej. We wniosku o zmian¢ warunkéw umowy nalezy poda¢ czego zmiana dotyczy,
konieczno$¢ zmiany oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany. Zmiany do umowy
muszg by¢ wprowadzane aneksem w formie pisemnej po wczesniejszym zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego/ Wykonawce.

§4 Warunki platnosci

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane i1 odebrane roboty nastapi na podstawie
przedlozonego 1 zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego realizacji przedmiotu zamdwienia.

2. Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie maksymalnie dwdch faktur czesciowych. Pierwsza faktura
czesciowa moze zosta¢ wystawiona dopiero po tgcznym spetnieniu nastepujgcych warunkéw:
opracowaniu i odbiorze przez Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe, jezeli jest wymagana. Wartosc¢ tej faktury ustala sie
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym, z uwzglednieniem
kwoty przypisanej w ofercie do dokumentacji projektowej. Druga faktura czesciowa moze dotyczy¢
odebranych robét budowlanych zgodnie z ich zaawansowaniem i zatwierdzonym harmonogramem.

3. Koncowe rozliczenie nastagpi na podstawie faktury koncowej wystawionej przez
Wykonawce, w oparciu o protokét koncowego odbioru przedmiot Umowy 1 uzyskaniu
prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng i $rodki, niezbedne
do wykonania zaméwienia.

5. Faktury powinny by¢ zaadresowane w nastgpujacy sposob:

Nabywca: Gmina Igolomia-Wawrzenczyce, 32-125 Wawrzenczyce 57, NIP
6821642228 Odbiorca: Urzad Gminy Igolomia-Wawrzenczyce 32-125 Wawrzenczyce
57 NIP 6821017358

6. Platnikiem faktury bedzie: Gmina Igotomia-Wawrzenczyce.
7. Gmina Igotomia-Wawrzenczyce jest ptatnikiem podatku VAT 1 stosuje do uregulowania
swoich zobowigzan mechanizm podzielonej ptatnosci. W przypadku gdy przedmiot umowy
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objety jest klasyfikacja ustug okreslonych w Zataczniku nr 15 do ustawy o podatku VAT i
na podstawie zapisow art. 108a ust. la tej ustawy podlegaé¢ bedzie obowigzkowemu
mechanizmowi podzielonej platnosci, Wykonawca zobowigzuje si¢ zamiesci¢ na fakturze
dokumentujacej wykonanie ustug adnotacje ,,mechanizm podzielonej ptatnosci". W takiej
sytuacji ptatno$¢ bedzie realizowana w mechanizmie podzielonej platnosci. Faktura
niezawierajgca tej adnotacji uwazana bedzie za faktur¢ wystawiong nieprawidtowo,
podlegajaca odmowie przyjecia do realizacji przez Zamawiajacego.

8. Podstawa wystawienia pierwszej faktury cze$ciowej jest protokdt odbioru kompletnej
dokumentacji projektowej oraz prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowg, jezeli jest
wymagana. Podstawa wystawienia kolejnej faktury cze$ciowej jest protokdt czgsciowego
odbioru robot budowlanych, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
zatwierdzony przez Zamawiajacego, zgodny ze stanem zaawansowania robot.

9. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego robot
stwierdzajacy przez strony prawidtowo$¢ wykonania przedmiotu umowy. Protok6t koncowy
odbioru robo6t winien by¢ podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.  Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostang zwrocone wykonawcy.
Okresy ptatnosci rozpoczynaja swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej
faktury.

11.  Zanieterminowe platno$ci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
opdznienie.

12.  Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaplacone przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy nr:

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa powyzej, nalezy do
Wykonawcy 1 jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 01 wrzesnia 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o
ktérym mowa w ustawie o podatku od towarow i ustug oraz zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. W przypadku
zmiany przez Wykonawce nr konta bankowego, Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ w formie pisemnej Zamawiajagcego o nowym nr konta wraz z
nowym o$wiadczeniem, ze rachunek bankowy jest rachunkiem znajdujacym si¢ w
elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 01 wrzesnia 2019 roku przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowe;.

13. W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo wyptata wynagrodzenia nastgpi po
dokonaniu zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Wykonawce oraz uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom:

1) Wykonawca zobowigzany jest do sktadania w dniu wystawienia faktury Zamawiajagcemu
pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego wierzytelno$¢ jest czeScia
sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy,
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2) potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére byly nalezne podwykonawcy z
tytutu faktury, przy czym za dokonanie zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ uznania rachunku
podwykonawcy,

3) w przypadku faktury koncowej potwierdzenie, o ktorym mowa w pkt 1) Wykonawca
zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,

4) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w pkt 1) i 3), wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane — w czeséci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawienia dowodow
zaplaty,

5) zapisy pkt 4) stosuje si¢ odpowiednio do uméw podwykonawcdéw z kolejnymi
podwykonawcami.

14.  Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16.  Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17.  Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy
zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o
terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapftaty.
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19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20.  Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

§5 Prace projektowe

1. Dokumentacje projektowa w zakresie wskazanym w PFU nalezy wykona¢ przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, zgodnie z:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t .j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz innymi
aktualnie obowigzujagcymi aktami prawa,

2) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2458),

3) ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.
1320 ze zm.) ze szczegdlnym uwzglednieniem art. 99 - 103,

4) ponadto dokumentacja projektowa w wersji, ktéra bedzie udostgpniana na stronie
internetowej Zamawiajacego winna by¢ sporzadzona zgodnie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019
r. 0 dostgpnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1440) oraz zgodnie z ustawa o dostgpnosci dla osob ze
szczeglOlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 z pdzn.
zm.).

2. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za tres¢ dokumentacji projektowej bedace;j
przedmiotem niniejsze] umowy, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby
ustalenia.

3. Wykonawca bgdzie weryfikowat wlasnym staraniem i na wilasny koszt otrzymywane od
Zamawiajacego dokumenty i1 informacje pod wzgledem ich zgodno$ci ze stanem
faktycznym.

4. Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem niniejsze] umowy powinna obejmowac
cato$¢ zagadnienia projektowego wynikajacego z niniejszej umowy oraz SWZ, w
szczegoOlnosci zatozenia okreslone w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia. .

5. Dokumentacja projektowa bgdaca przedmiotem niniejszej umowy powinna by¢ sporzadzona
w jezyku polskim zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i sztukg budowlang oraz
powinna zosta¢ opatrzona przez wykonawce klauzulg zawierajaca deklaracje¢ o kompletnosci
1 przydatno$ci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

6. Dokumentacja projektowa powinna by¢ spojna i skoordynowana we wszystkich branzach.

7. Dokumentacja projektowa powinna charakteryzowa¢ si¢ bardzo duzym stopniem
uszczegotowienia, tzn. rozwigzywac kazdy szczegot, element w sposob umozliwiajacy
realizacje robot bez dodatkowych opracowan oraz uzupetien.
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8. W zakresie dokumentacji projektowej wykonawca musi uja¢ wszystkie elementy niezbedne
do wykonania robdt oraz obliczenia, bilanse i inne szczegdélowe dane pozwalajace na
sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.

9. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia zostato wskazane pochodzenie (znak
towarowy, marka, producent, dostawca) materiatow lub urzadzen, zamawiajacy dopuszcza
stosowanie materialéw 1 urzadzen réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwarantuja one
realizacje robot budowlanych w zgodzie z przedmiotem zamdwienia oraz uzyskanym
pozwoleniem na budowg i zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zatlozonych przez Zamawiajagcego w opisie przedmiotu zaméwienia jak rowniez w
sporzadzonej przez wykonawce dokumentacji projektowe;.

10. W przypadku powierzenia wykonania czes$ci prac projektowych podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do koordynacji opracowan projektowych wykonanych przez
podwykonawcow 1 ponosi przed Zamawiajacym odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie
przez podwykonawcow czes$ci dokumentacji projektowej stanowiacej przedmiot niniejszej
umowy.

11. W razie powierzenia wykonania cz¢éci prac projektowych podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru
autorskiego, w zakresie wynikajagcym z wykonanej dokumentacji.

12. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce mozliwo$ci zastosowania rozwigzan
lepszych niz okreslone w PFU Wykonawca winien niezwlocznie zglosi¢ Zamawiajagcemu
takg mozliwo$¢ i uzyskac jego zgode na ich uwzglednienie w dokumentacji projektowe;.

13.  Zamawiajacy wymaga, by rozwigzania projektowe byty uzgadniane z Zamawiajagcym.

14.  Wykonawca wykona wszystkie (takze niewymienione z nazwy) opracowania, ktore s3
niezbedne z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji pod katem uzyskania decyzji
organéw administracji panstwowej 1 samorzadowej lub innych jednostek branzowych
uzgadniajacych dokumentacje. Ponadto Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane
objete PFU stanowigcym zalgcznik do SWZ, oferta Wykonawcy, umowg oraz wszystkie
prace, nawet nie wymienione w umowie, ktore sa konieczne dla ukonczenia, czy
bezpiecznego 1 wlasciwego dzialania i eksploatowania wszystkich wytworzonych robot i
zamontowanych urzadzen.

§6 Przeniesienie autorskich praw majatkowych
1. Wykonawca oswiadcza, iz w dniu przekazania Zamawiajgcemu jakichkolwiek wynikow
ushug §wiadczonych na zasadzie niniejszej umowy, majacych cechy utworu w rozumieniu
prawa autorskiego (dalej: Utwory), beda przystugiwalty mu wyltaczne prawa majatkowe
autorskie do Utwordéw oraz ze bedzie uprawniony do udzielenia Zamawiajacemu zezwolen,
o ktorych mowa w niniejszej umowie. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze Utwory w
chwili przeniesienia wlasnos$ci autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego nie beda
narusza¢ zadnych praw wlasnosci intelektualnej osob trzecich ani nie bgda obcigzone
zadnymi prawami osob trzecich. Wykonawca zobowigzuje si¢ niniejszym naprawi¢ kazda
szkode, w tym pokry¢ wszelkie koszty, wydatki, w tym koszty obstugi prawnej, ktérg
Zamawiajacy poniesie, w zwigzku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem czy
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postgpowaniem prowadzonym przeciwko niemu w wyniku ztozenia przez Wykonawce
nieprawdziwych o$wiadczen co do posiadanych praw wiasnosci intelektualnej. W
szczegblnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ przystagpi¢ do procesu po stronie
Zamawiajacego lub wstapi¢ do procesu w jego miejsce.

2. Z dniem ostatecznego odbioru przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wykonawca
przenosi na Zamawiajacego, bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie
prawa majatkowe do wszystkich Utworow, bez ograniczenia czasowego, do korzystania,
rozporzadzania nig w catosci lub we fragmentach w kraju i za granicag na wszystkich
dostepnych polach eksploatacji w szczeg6lnosci w zakresie:

1) w zakresie wszelkiego wykorzystania ich w celu realizacji inwestycji, opisanej dokumentacja
projektowa, przez Zamawiajacego samodzielnie lub z udziatem partneréw;

2) trwalego utrwalania 1 zwielokrotniania dowolng technikag w tym technika drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa w kazdej postaci dokumentacji
projektowej, w szczeg6lnosci w pamigci komputerow, w tym spelniajacych funkcje
serwerow, pamigciach typu flash, zapisu cyfrowego, w sieciach multimedialnych, w tym
typu Internet oraz Intranet,

3) w zakresie obrotu oryginatami albo jego egzemplarzami: do jego wprowadzania do obrotu,
przekazywania, uzyczenia, najmu oryginatu albo egzemplarzy, a takze uzytkowania na
wlasny uzytek 1 uzytek jednostek zwiazanych, wg. potrzeb Zamawiajacego, zar6wno w
formie materialnych nos$nikéw jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczegdlnosSci
dokonywanie czynnos$ci wyzej wskazanych w stosunku do cato$ci lub czesci przedmiotu
umowy, a takze ich wszelakich kopii poprzez przekazywanie ich w szczegolnosci:

a) innym wykonawcom, jako podstaw¢ lub material wyjsciowy do wykonania innych
projektow 1 opracowan,

b) innym podmiotom, ktore beda braly udziat w realizacji inwestycji opisanej dokumentacja
projektowa.

3) rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2) - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostegpnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym.

3. W przypadku, gdy wykonawca nie jest autorem wszystkich elementéw dokumentacji
projektowej, jego obowiazkiem jest umieszczenie odpowiednich postanowien w zakresie
opisanym niniejszg klauzula w umowach regulujacych stosunki prawne miedzy
Wykonawcg, a twércami poszczegolnych elementéw dokumentacii.

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego przeniesiona
zostaje wlasnos¢ wydanych przez Wykonawce egzemplarzy dokumentacji oraz no$nikow,
na ktdrych zostala utrwalona.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, bez dodatkowego wynagrodzenia, do sprawowania nadzoru
autorskiego zwigzanego z realizacja inwestycji polegajacej na budowie obiektow, dla
ktorych zostata opracowana przedmiotowa dokumentacja, w zakresie okreslonym w art. 20
ust. 1 pkt 4) Prawa budowlanego.
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6. Rozwigzanie umowy (wypowiedzenie lub odstgpienie) nie ma wpltywu na skutecznosc
przejscia na Zamawiajacego majatkowych praw autorskich opisanych niniejszym
paragrafem.

§7 Pozwolenie na budowe, zakres umocowania Wykonawcy

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) udzielenia Wykonawcy pelnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajacego w zakresie
niezbednym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowg i na uzytkowanie,

2) wskazania osoby do kontaktu z Wykonawca w imieniu Zamawiajacego w zakresie
obowigzkow wynikajacych z realizacji obowigzkoéw umownych.

2. Wykonawca zobowiazany jest w ramach wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej
umowie, do nalezytego reprezentowania Zamawiajagcego W  postepowaniach
administracyjnych dotyczacych uzyskania wymaganych uzgodnien, badan i1 ekspertyz,
ostatecznej 1 prawomocnej decyzji pozwolenie na budowe oraz decyzji na uzytkowanie
obiektu, a w szczegdlnosci spetnia¢ wymagania wilasciwych organéw w zakresie
obowigzkéw zamawiajacego dotyczacych dokumentacji projektowej (wyjasnienia,
ustalenia, zmiany, poprawki itp.).

3. W przypadku koniecznos$ci dostarczenia Wykonawcy dokumentdéw innych niz wymienione
w ust. 1 pkt 1), Wykonawca poinformuje o tym niezwlocznie Zamawiajacego zobowiazujac
go do przedstawienia przedmiotowych dokumentow.

4. W ramach nadzoru autorskiego znajdujacego si¢ w przedmiocie umowy i ujgtego w
wynagrodzeniu ryczaltowym Wykonaweca jest zobowigzany do:

1) czuwania nad zgodnosciag rozwigzan technicznych, materiatowych 1 uzytkowych z
dokumentacjg projektowa 1 obowigzujacymi przepisami w szczegoOlnosci techniczno-
budowlanymi i Polskimi Normami,

2) uzupetniania szczegotow dokumentacji  projektowej oraz wyjasniania watpliwosci
powstalych w toku realizacji inwestycji w ramach zakresu okreslonego przez projekt
wykonawczy,

3) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan
materiatowych i konstrukcyjnych przewidzianych w dokumentacji projektowej,

4) czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajacego uzyskania nowego pozwolenia na
budowe,

5) udziatlu w naradach koordynacyjnych/spotkaniach.

§8 Podwykonawstwo

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu zamdwienia.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na dokumentacje
projektowa lub roboty budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia
publicznego do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku, gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okre§lonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym
zgodnie z ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym zgodnie z ust. 8, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

11.  Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12.  Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezagco nadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi przez podwykonawce i1 do koordynacji prac przez podwykonawce.

13. W przypadku gdy wysokos$¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego wynikajacej z
robot wykonywanych przez podwykonawce przewyzszy wysoko$¢ zastrzezonych w
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niniejszej umowie kar umownych, Zamawiajacy bedzie mogt zada¢ od Wykonawcy
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach og6lnych.

14.  Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

15.  Dopuszcza si¢ zmiang lub rezygnacje z podwykonawcy.

16.  Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamdwienia, o ile sg juz znane, podaje

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych w takie

roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach

w odniesieniu do informacji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji

zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w

p6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

§9 Przedstawiciele stron na budowie

1. Przedstawicielem Zamawiajacego przy realizacji umowy bedzie:
..................................... ytelefon: ... e-mails

2. Zamawiajacy moze zleci¢ w catosci lub w czgéci zarzadzanie budowg innemu podmiotowi.
W takim przypadku zobowigzanym i uprawnionym w niniejszej umowie jest nadal
Zamawiajacy, a jedynie w jego imieniu i na jego rzecz czynno$ci zwigzane z realizacja
umowy wykonuje wskazany podmiot.

3. W imieniu zamawiajacego w zakresie okreslonym w art. 25 1 art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) dziala inspektor nadzoru

inwestorskiego.
4. Przedstawicielem wykonawcy przy realizacji umowy bedzie:
1) o - telefon: ............ ,e-mail: ...l ,
2) - telefon: ............ ,e-mail: ................

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu przed przekazaniem placu
budowy, kopie dokumentdw potwierdzajacych, ze osoba przewidziana do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika
budowy/robot spetnia wymagania okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

6. Kierownik budowy (oraz kierownicy robot branzowych o ile zostang ustanowieni) maja
obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.

7. Zmiana kierownika budowy (lub kierownikéw roboét), w trakcie realizacji umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.

8. Propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 7, Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ pisemnie
Zamawiajacemu nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowg lub robotami nowej osoby. Termin ten nie dotyczy konieczno$ci zmiany wyniktej z
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okolicznosci naghych. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z
braku kierownictwa budowy be¢dzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

9. Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmian¢ osoby kierownika budowy (lub kierownikow
robot) nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§10 Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach okreslonych w § 2 ust.
2 umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) pisemne powiadomienie wykonawcy, jezeli nastapig zmiany personalne osob sprawujacych
nadzor inwestorski,

4) dokonanie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowego oraz
odbioru koncowego,

5) zaptaty wynagrodzenia.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie

budowy.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do sprawdzania robot i powiadamiania Wykonawcy o
wykrytych wadach. Sprawdzanie jako$ci robot przez Zamawiajacego nie ma wpltywu na
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu ujawnionych w pdzniejszym terminie wad. O
wykrytych wadach w robotach Zamawiajacy powiadamia wykonawce na piSmie w terminie
7 dni od daty ich ujawnienia.

4. Zgloszone wady winny by¢ niezwlocznie usuni¢te przez Wykonawce, nie pdzniej niz w
ciggu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamowienia lub w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

5. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny mi¢dzy
innymi z umowa, Zamawiajacy moze wezwaé¢ go do zmiany sposobu wykonania i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajacy moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innej osobie na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgodg.

§11 Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, obowigzujacymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyka zawodowa oraz
postanowieniami umowy, zgodnie z PFU oraz opracowang przez Wykonawce i
zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa, SWZ wraz z wyjasnieniami
1 odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego
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2) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego. Z chwilg podpisania protokotu
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za ryzyko i szkody powstate na terenie budowy,

3) wykonanie przedmiotu umowy i obowigzkéw wynikajacych z umowy przy pomocy 0sob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp,
przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzgt, narzedzia i odziez,

4) zapewnienie nadzoru technicznego oraz nadzoru autorskiego nad realizacjg przedmiotu
umowy, nadzoru nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy. Wykonawca ma
obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
przedmiotu umowy,

5) zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przepisanych prawem
warunkow $wiadczen dla swoich pracownikow,

6) zainstalowanie na wlasny koszt oznakowania terenu budowy (lub innych miejsc, na ktérych
majg by¢ prowadzone roboty) informujgcego i1 ostrzegajacego a zwigzanego z realizacja
przedmiotu umowy,

7) utrzymanie wtasnym kosztem i staraniem terenu budowy, jej zaplecza i drog dojazdowych
w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco zbgdnych
materialow, odpadow, $mieci, a takze utrzymywanie drogi dojazdowej w stalej czystosci —
mycie kot samochodoéw przed wyjazdem z placu budowy,

8) prowadzenie dokumentacji budowy (dziennika budowy, dokumentacji powykonawczej,
protokotow odbioru roboét itp.),

9) organizowanie i prowadzenie robdt w sposob bezpieczny, niestwarzajacy zagrozenia dla
0sOb przebywajacych na terenie inwestycji, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

10) przestrzeganie na terenie budowy przepisow bhp 1 ppoz,

11) wykonanie prac przygotowawczych/demontazowych, zorganizowanie zaplecza
techniczno-socjalnego 1 terenu budowy, wykonanie wszystkich robot towarzyszacych
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

12) zalatwienie spraw z eksploatacja mediéw i zainstalowanie na wlasny koszt dla potrzeb
budowy licznikow zuzycia wody 1 energii oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia w okresie
realizacji robot,

13) zapewnienie wykonania wszystkich niezbednych pomiaréw z ich protokolarnym
udokumentowaniem,

14) umozliwienie zamawiajagcemu w kazdym terminie przeprowadzenia kontroli lub wizji
lokalnej terenu inwestycji a takze umozliwienie wstepu na teren budowy przedstawicielom
organdw panstwowych m.in. takich jak: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna, Panstwowa Inspekcja Sanitarna,
oraz do udzielania im stosownych informacji w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo
Budowlane. Wstegp na teren budowy bez wczesniejszego powiadamiania ma Inwestor,
Projektant i Inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),
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15) zabezpieczenie terenu, na ktorym beda prowadzone roboty, tak, by wszelkie urzadzenia
techniczne, kable pod napieciem i1 inne stwarzajace zagrozenie zdrowia lub zycia
uzytkownikéw, byly pod bezposredniga kontrola3 Wykonawcy 1 nie zagrazaly
bezpieczenstwu uzytkownikow,

16) realizacja zalecen Zamawiajacego,

17) zgloszenie wlasciwemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego terminu zakonczenia robot
ulegajacych zakryciu oraz rob6t zanikajacych.

W przypadku, kiedy Wykonawca nie dopetni tego obowiazku jest zobowigzany odkry¢
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych
robot, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na wiasny koszt,

18) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz powiadomienie Inspektora
Nadzoru inwestorskiego oraz zamawiajacego o ich wystgpieniu,

19) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie robot w terminie od dnia przejgcia terenu robot
do dnia przekazania przedmiotu umowy zamawiajgcemu,

20) wywoz i utylizacja wszelkich odpadoéw pochodzacych z budowy w sposob wynikajacy z
obowigzujacych przepisow wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych,

21) zdemontowanie po zakonczeniu robot na swoéj koszt, wszystkich obiektow tymczasowych,
doprowadzenie terenu do nalezytego porzadku oraz wykonanie na wlasny koszt wszelkich
prac porzadkujacych teren 1 obiekt przed odbiorem koncowym, pod rygorem
nieprzystapienia do odbioru koncowego,

22) uzgodnienie z Zamawiajacym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian
materialowych, standardu wykonania oraz zmian projektowych, po uzyskaniu pozytywnej
opinii projektanta,

23) pisemne powiadamianie zamawiajgcego o planowanych odbiorach:

a) robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu —z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych,
poprzez wpis w dziennik budowy,

b) koncowym — z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni poprzez wpis do dziennika budowy oraz
pisemnie na adres siedziby zamawiajgcego.

c) czgsciowych —z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni, poprzez wpis do dziennika budowy,

24) przedlozenie Zamawiajagcemu kompletnego operatu kolaudacyjnego w dwoch
egzemplarzach - wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym no$niku informacji
zapisany w formacie .pdf, zawierajacy dokumenty okreslone w PFU oraz spis tresci, kopig
umowy, oferte, dziennik przebiegu robot i1 rejestry obmiarow (oryginaly), protokoty
odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowa, protokot
przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, wyniki pomiarow,
deklaracje zgodnosci materialdow lub certyfikaty zgodnosci wbudowania materiatéw,
sprawozdanie techniczne wykonawcy, protokoét odbioru koncowego robot, o§wiadczenie
kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz inne
dokumenty okreslone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W/w operat kolaudacyjny
ma by¢ dostarczony do Zamawiajgcego najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego wraz z prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu.
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25) prowadzenie na biezaco i przechowywanie: dziennika budowy, protokotéw odbioru robot
wraz z dokumentami laboratoryjnymi oraz pozostatych dokumentéw budowy,

26) skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie Zamawiajagcemu w
wersji papierowej i elektronicznej po jednym egzemplarzu, w terminie zgtoszenia robot
przez Wykonawce do odbioru koncowego.

26) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami dotyczacymi dostgpnosci dla osob ze
szczegblnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

2. Po zakonczeniu robot Wykonawca w terminie tygodnia winien usungé¢ poza teren budowy
wszystkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiatow, wszelkiego rodzaju gruz
1 $mieci. Materiaty z rozbiorki nadajace si¢ do dalszego uzycia, a niewykorzystane do
innych robot, naleza do zamawiajacego. Wykonawca kazdorazowo przed
zagospodarowaniem odpadéw ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj 1 ilos¢
uzytecznych materiatow z rozbiorki, ktore wykonawca na wlasny koszt zabezpieczy i
pozostawi do dyspozycji zamawiajacego. Pozostate materialy z rozbidrki ulegaja utylizacji
przez wykonawce robot.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za swoje i podwykonawcow sktadniki
majatkowe na terenie budowy.

4.  Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody 1 straty w robotach spowodowane
przez niego i1 podwykonawcow przy wypelnianiu swoich zobowigzan umownych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ réwniez za szkody w robotach spowodowane
przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.

§12 Wymogi dotyczace materialow

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wilasnych, przy
zastosowaniu wlasnych maszyn 1 urzadzen.

2. Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materialdw posiadajacych wymagane atesty i certyfikaty.
Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i1 uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5) powinny one odpowiada¢, co do jako$ci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej oraz SWZ.

3.  Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ materiatow uzytych do realizacji
przedmiotu umowy.

4. Na kazde zadanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdéw stosowne dokumenty potwierdzajace spetlnienie wymagan, o
ktorych mowa w ust. 2.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania dodatkowego badania jako$ci robot wykonanych z
materiatow Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bg¢dzie do wykonania tych badan w
jednostce wskazanej przez Zamawiajacego lub zaakceptowanej przez Zamawiajacego,
jezeli jednostke badajaca wskaze Wykonawca.
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Rodzaj materialow, urzadzen i wyposazenia proponowanych przez Wykonawce podlega
przed wbudowaniem wcze$niejszej akceptacji przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
jest to warunek konieczny, stanowigcy podstawe do odbioru robot.

§13 Odbiory
Odbidér dokumentacji projektowe;.
Kompletng dokumentacj¢ nalezy przekaza¢ w formie papierowej w teczkach z opisem w
jezyku polskim oraz w wersji elektronicznej na cyfrowym nosniku informacji zapisang w
formacie .pdf,.
Osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji projektowej w imieniu Zamawiajacego
sa/jest: ....
Przed wystgpieniem o pozwolenie na budow¢ Wykonawca zobowigzany jest przekazac
dokumentacje projektowa Zamawiajacemu celem zbadania jej kompletnos$ci oraz
zgodnosci z celem wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zamawiajacy w terminie do
14 dni od dnia przekazania mu kompletnej dokumentacji projektowej moze wnie§¢ uwagi
1 zastrzezenia, ktore Wykonawca ma obowigzek uwzglednic.
W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci/wad w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wskazane nieprawidtowosci/wady w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku nieusunigcia  ww.
nieprawidlowosci/wad we wskazanym terminie, skutkowa¢ to bgdzie natozeniem kary
umownej, o ktorej mowa w § 15 ust. 1 pkt 13) umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu wgladu w opracowywang
dokumentacj¢ projektowa na kazdym etapie jej wykonywania oraz informowania na
biezaco o toczacych si¢ postgpowaniach administracyjnych 1 trybie uzgadniania
dokumentacji projektowej. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o okolicznosciach stanowigcych przyczyne
opo6znienia wydania wnioskowanych uzgodnien lub decyzji administracyjnych.
Strony niniejszej umowy dopuszczaja mozliwos¢ organizowania konsultacji roboczych na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej w celu uscislenia przyjetych rozwigzan
projektowych. Terminy przedmiotowych spotkan beda ustalane na biezaco, z tym, ze
pierwsze spotkanie odbedzie si¢ w ciaggu 7 dni liczac od daty zawarcia niniejszej umowy
w siedzibie Zamawiajgcego.
Gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz wykonanego
elementu robot, Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku
budowy. Wtasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek przystapi¢ do odbioru
tych rob6t w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.
Warunkiem dopuszczenia do odbioru robot, wbudowania materiatow, montazu urzadzen i
instalacji jest przedlozenie przez Wykonawc¢ Zamawiajagcemu stosownych atestow,
pomiarow wymaganych technicznymi warunkami wykonania i odbioru robdt, badz
warunkami technicznymi okreslonymi przez producenta.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:
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jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

obnizy¢ wynagrodzenie do odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej i techniczne;,
jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia oraz jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstagpi¢ od umowy z winy Wykonawcy lub
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego robot poprzez wpis
do dziennika budowy, a takze pisemnie na adres siedziby Zamawiajagcego w terminie
okreslonym w §11 ust.1 pkt 23) lit. b).

Odbiory poszczegodlnych robot, odbiory czgsciowe i odbior koncowy, winny by¢ dokonane
komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

Odbidr koncowy ma na celu przekazanie zamawiajacemu wykonanego przedmiotu umowy
spelniajagcego wymogi uzytkowania, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i
przeprowadzeniu rozruchu instalacji i urzadzen.

W celu przeprowadzenia rozruchu wykonawca poniesie wszelkie jego koszty tacznie z
kosztami materialow eksploatacyjnych niezbednych do rozruchu.

9. W terminie na dwa dni przed wyznaczonym odbiorem koncowym wykonawca przekaze

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacemu: dokumentacj¢ powykonawczg; dziennik budowy; zaswiadczenia
wlasciwych jednostek 1 organéw wymagane przepisami i dokumentacja projektowa;
niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wymagane
przepisami, protokoly odbioréw technicznych, instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen
oraz o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciagu
14 dni od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy 1 osiggnigcia
gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawcg.

Strony postanawiajg, ze termin usunig¢cia przez wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze w trakcie
odbioru strony poczynig inne ustalenia w formie pisemne;.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunigciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robodt
jako wadliwych.

Z czynnosci odbiorow: robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowego,
koncowego, gwarancyjnego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioréw oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 11 na usunigcie
stwierdzonych w tej dacie wad.

Zamawiajacy wyznaczy daty gwarancyjnych odbiorow robot przed uplywem termindéw
gwarancji jako$ci. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie
pisemne;.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
1 po uplywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w §16 ust. 13 i 14 niniejszej umowy.
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16. Odbior przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo po catkowitym wykonaniu przedmiotu

Umowy.

1)

2)

3)

4)

§14 Narady koordynacyjne
Zamawiajmy zastrzega sobie prawo do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli wykonawcy, zamawiajgcego, kierownika budowy 1 inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych osob.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu
prac albo nieprawidtowo$ci w wykonywaniu rob6t lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robot zobowigzani sg uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Terminy 1 czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.
Zamawiajacy informuje z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ 1 zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym
na naradg.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
w ciaggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza si¢ za wigzace.

§15 Kary umowne
Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego kary umowne w ponizszych przypadkach 1
wysokosciach:
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto za realizacje
cato$ci przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w §3 ust. 2 umowy,
za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 2
umowy, za realizacj¢ catosci przedmiotu zamowienia,
za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy — za kazdy dzien zwloki, za realizacje¢ catosci przedmiotu
zamoOwienia,
za niedopelienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty budowlane
objete niniejsza umowa na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
pracy — w wysokosci 0,025% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 2 umowy
za realizacj¢ calo$ci przedmiotu zamowienia, — za kazdy przypadek stwierdzenia
powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika Wykonawcy, a takze
wowecezas, gdy kolejny stwierdzony przypadek bedzie dotyczyt tego samego pracownika,
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5) za zwloke w przedstawieniu przez Wykonawce lub podwykonawce o$wiadczen lub
dokumentoéw, o ktorych mowa w §22 ust. 4 umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, naleznego Wykonawcy lub podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

6) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany — w wysokosci
0,022% wynagrodzenia brutto, za realizacj¢ catosci przedmiotu zamowienia, o ktérym
mowa w §3 ust. 2 umowy,

7) za zwloke w przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy lub
dokonania jej zmiany - w wysokosci 0,011% wynagrodzenia umownego brutto za
realizacje calo$ci przedmiotu zamowienia, okreslonego w §3 ust. 2 — za kazdy dzien
zwloki,

8) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto za realizacj¢ catosci
przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w §3 ust. 2 umowy - za kazdy stwierdzony
przypadek,

9) =za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 8 ust. 10 umowy, w
zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia, w przypadku gdy, termin zaptaty jest dtuzszy niz
okreslony w §8 ust. 4 — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za realizacj¢ catosci
przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w §3 ust. 2 umowy — za kazdy stwierdzony
przypadek,

10) za dopuszczenie podwykonawcy do wykonywania robot budowlanych pomimo
nieuzyskania przez Wykonawce zgody Zamawiajagcego na zawarcie umowy z
podwykonawca — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za realizacje calosci
przedmiotu zamdwienia, o ktorym mowa w §3 ust. 2 umowy,

11) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady,
lub w okresie gwarancji — w wysokosci 20% wartosci brutto wadliwego elementu za kazdy
dzien zwtoki liczac od daty wyznaczonej na usunigcie wad,

12) zazwloke w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego w terminach,
o ktorych mowa w §1 ust. 9 1 ust. 14 - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto za
realizacje calo$ci przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w §3 ust. 2 umowy - za kazdy
dzien zwtoki,

13) za zwloke¢ w usuwaniu nieprawidtowosci/wad dokumentacji projektowej na zasadach
okreslonych w §13 ust. 1 pkt 4) umowy oraz wad dokumentacji powstatych w okresie
rekojmi lub gwarancji, w wysokos$ci 0,025% wartosci wynagrodzenia brutto za realizacje
calo$ci przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w §3 ust. 2 umowy - za kazdy dzien
zwloki,

14) za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w
§3 ust. 16 umowy, w wysokosci 2.000,00 zt brutto — za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Przepisy ust. 1 pkt 4)-11) stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcy.
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Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% warto$ci umowy brutto za
realizacje cato$ci przedmiotu zamoéwienia, podanej w §3 ust. 2 umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ zastrzezonych kar
umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcania kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

Naliczenie i zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku niezwlocznego i
prawidtowego wykonania ustugi, ktérej dotyczyta kara.

§16 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, ktore stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala si¢ w wysokosci 5% ceny oferty
brutto za wykonanie przedmiotu zamoéwienia w calosci, o ktorej mowa w §3 ust. 2
NiNieJSZEJ UMOWY . o.ovvinriniiniiiiiinennn zt brutto (stownie: .................. ).
Wykonawca obowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia w terminie okreslonym w
SWZ.
Zabezpieczenie wnosi si¢ w formach okreslonych w art. 450 ust. 1 Pzp. Zamawiajacy nie
wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2
Pzp.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie wnoszone w porgczeniu lub gwarancji winno by¢ ustanowione jako
bezwarunkowe, nieodwotalne, platne na pierwsze zadanie, zobowigzanie gwaranta do
wyplaty Zamawiajagcemu petnej kwoty zabezpieczenia lub do wyplat tacznie do petnej
kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamowienia w sposob niezgodny z umowa.
Zabezpieczenie wynikajace z poreczenia lub gwarancji powinno podlega¢ wylacznie
prawu polskiemu oraz zgodnie z wyborem Zamawiajacego wskazywac jako sad wlasciwy
sad miejsca spetnienia §wiadczenia lub sad wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.
Beneficjentem wskazanym w gwarancji/por¢gczeniu musi by¢: Gmina Igotomia-
Wawrzenczyce, 32-125 Wawrzenczyce nr 57.
Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp.
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Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

Z kwoty zabezpieczenia o ktérej mowa w ust. 2, 70% tj. ... zt (stownie:
............................................. ztotych) zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi
30% kwoty zabezpieczajgcej nalezyte wykonanie umowy tj. ... zt (stownie:
........................... ztotych), bedzie ona zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§17 Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz od nastepstw nieszczesliwych
wypadkow od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy przez caty okres realizacji
robot budowlanych. W przypadku gdy przedstawiona umowa ubezpieczenia obejmuje
okres krotszy niz okres wskazany w zdaniu pierwszym Wykonawca obowigzany jest do
zachowania ciaglo$ci ubezpieczenia na wymagang kwote oraz przedktadania kopii
kolejnych uméw (polis).

Jezeli sktadka zgodnie z tre$cig umowy ubezpieczenia oplacana jest ratalnie Wykonawca
zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu dowody uiszczenia kolejnych sktadek.
Jezeli okres obowigzywania umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 1 nie obejmuje
catego okresu realizacji przedmiotu umowy, wowczas wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowdd objecia umowg ubezpieczenia dalszego okresu
obowigzywania umowy przed uptywem terminu obowigzywania poprzedniej umowy.

W dniu protokolarnego przejecia terenu budowy, wykonawca obowigzany jest przediozy¢
zamawiajgcemu potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ dokumentu ubezpieczenia.

§18 Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usunig¢cia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie nie krotszym niz 14 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad
ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwos$ci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym, Zamawiajacy moze zleci¢
usuni¢cie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze)
1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§19 Gwarancja i rekojmia
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na caly przedmiot umowy, w tym na
dokumentacje projektowg, wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane
urzadzenia, na okres zaoferowany w formularzu ofertowym, nie krétszy niz 60
miesiecy i nie dtuzszy niz 84 miesiace, liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania
protokotu odbioru konncowego przedmiotu umowy.
Termin gwarancji zaczyna bieg od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi takze po uplywie
terminu gwarancji lub r¢kojmi, jezeli zglosil istnienie wad w okresie gwarancji lub rgkojmi.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu oryginalny dokument gwarancyjny, zgodnie z
niniejszg umowg przy sporzadzaniu koncowego protokotu odbioru robot. Przekazanie
niniejszego dokumentu warunkuje dokonanie koncowego odbioru robot.
Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem wad, ktére zostaly spowodowane sita wyzsza lub z wylaczne] winy
uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich. Ponadto gwarancja objete sa rowniez roboty
wykonywane przez podwykonawcow a takze wszystkie materialy uZyte przez
podwykonawcow.
W ramach gwarancji, uprawniony z gwarancji moze domagac si¢ usuni¢cia szkod, ktore
wady spowodowaty lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.
Wykonawca usunie zgloszone w ramach gwarancji lub rekojmi wady w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajagcego w wezwaniu do ich usunigcia, z zastrzezeniem, ze
termin ten nie moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia wezwania do usunigcia wady.
W przypadku nieusunigcia przez wykonawce zgtoszonej w ramach gwarancji lub r¢kojmi
wady za wykonane roboty budowlane w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu
przystugiwac¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistnialej wady osobie trzeciej na koszt 1
ryzyko wykonawcy oraz naliczenia kary umownej w wysokosci okre§lonej w §15 ust.1 pkt
11).
W przypadku nieusunig¢cia przez Wykonawce zgloszonej w ramach gwarancji lub rekojmi
nieprawidlowosci/wady za wykonanie dokumentacji projektowe; w wyznaczonym
terminie, Zamawiajagcemu przystugiwac bedzie prawo zlecenia usuni¢cia zaistniatej wady
osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko wykonawcy oraz naliczenia kary umownej w wysokosci
okreslonej w §15 ust. 1 pkt 13.
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Strony ustalajg, ze przy powiadamianiu o wykryciu wad i wezwaniu do ich usuni¢cia b¢da
stosowane nastepujace zasady:

przy okresleniu terminu wskazanego w ust. 8 nie uwzglednia si¢ dni wolnych od pracy,
zgloszenie wady 1 wezwanie do jej usuni¢cia moze nastgpi¢ faksem na nr ...... , poczta
elektroniczng na adres: ......... lub w formie pisemnej na adres siedziby Wykonawcy.
Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji wykonawca dokonat istotnych napraw
lub dostarczyl rzecz wolng od wad, termin gwarancji dla elementéw naprawionych lub
wymienionych biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego
zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogt z niej w sposob pelny korzystaé. Z odbioru
przedmiotu umowy po usuni¢ciu wad zostanie sporzadzony protokot.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z r¢kojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z
dniem zawiadomienia wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji  albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytulu gwarancji jakoSci jest zlozenie przez
Zamawiajacego pisemnej reklamacji.

Strony umowy dokonaja przegladu gwarancyjnego najpdzniej w ostatnim dniu terminu
gwarancji, a stwierdzone wowczas usterki wykonawca usunie niezwlocznie w ramach
gwarancji. Z odbioru gwarancyjnego zostanie sporzadzony protokot.

Wykonanie zobowigzan z tytulu gwarancji jako$ci nalezy do przedmiotu umowy.

§20 Umowne prawo odstapienia od umowy
Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach prawa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego w nastepujacych
przypadkach:
nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania robot bez uzasadnionej przyczyny w
ciggu 7 dni od dnia protokolarnego przejecia placu budowy oraz niekontynuowania prac
pomimo skierowania do niego dwoch wezwan i1 bezskutecznego uptywu 7 dni liczac od
dnia doreczenia ostatniego wezwania,
przerwania realizacji robot bez uzasadnionej przyczyny na okres powyzej 7 dni i1
niepodjecia ich realizacji pomimo pisemnego wezwania do ich wykonania przez
Zamawiajacego w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,
wykonywania przedmiotu umowy w sposob niezgodny z postanowieniami umowy;
Zamawiajacy wezwie wykonawce do wykonywania umowy zgodnie z warunkami umowy
w terminie nie krotszym niz 7 dni liczac od dnia dorgczenia pisemnego wezwania, po
uptywie wyznaczonego terminu na wykonywanie umowy zgodnie z warunkami,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy,
zakonczenia lub zawieszenia prowadzenia dziatalnosci gospodarczej albo przystapienia do
procedury likwidacji Wykonawcy,
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w przypadku koniecznos$ci wielokrotnego (co najmniej 3) dokonywania bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w §
4 ust.14 umowy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz
5% wartosci umowy brutto za realizacj¢ catosci przedmiotu zamdwienia okreslonej w § 3
ust. 2 umowy.

w przypadku opdzniania si¢ z realizacjg zadania tak dalece, ze Wykonawca nie gwarantuje
wykonania catoéci zadania w umownym terminie,

w przypadkach, o ktorych mowa w § 13 ust. 4 pkt 2) oraz w § 22 ust. 6 umowy.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny odstagpienia
w terminie do 30 dni od daty powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o tej przyczynie.
Na mocy Pzp Zamawiajacy moze w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czgsci umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron, w ciaggu 3 dni od dnia dorgczenia
oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy, wykonawca sporzadzi, przy udziale
Zamawiajacego, protokol inwentaryzacji robot bedacych w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia od umowy.

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robot
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

§21 Zmiany umowy

Wszelkie zmiany 1 uzupehienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu zaakceptowanego

przez strony i sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
Zamawiajacy poza mozliwoscig zmiany na podstawie art. 455 Pzp przewiduje réwniez

moz

1)
a)

b)
©)

d)

liwos$¢ dokonania zmiany postanowien umowy w nastepujacych przypadkach:
uzasadnionej zmiany terminu zakonczenia realizacji umowy, o ktorym mowa w §2 ust. 1
umowy, jezeli niedotrzymanie terminu pierwotnego stanowi konsekwencje:

dziatania organéw administracji, w szczegolnosci przekroczenie zakreslonych przez prawo
termindOw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien,
dziatania oséb trzecich uniemozliwiajagce wykonywanie zamowienia,

wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji projektowej w zakresie wykonania
robot zamiennych, w sytuacji usprawnienia procesu inwestycyjnego badz usunigcia wad
ukrytych w dokumentacji projektowej i uzyskania zatozonego efektu uzytkowego o czas
niezbedny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowe;,

wprowadzenia koniecznych zmian spowodowanych warunkami geologicznymi,
terenowymi, wodnymi itp. w szczegdlnosci odmienne od przyjetych w dokumentacji
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projektowej/technicznej warunki terenowe oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

e) wystgpienia tzw. sity wyzszej, za ktoérg uwaza si¢ wszelkie nieznane stronom w chwili
zawierania umowy zdarzenia, zaistniale niezaleznie od woli stron, i na ktorych zaistnienie
strony nie mialy zadnego wplywu jak np. wojna, atak terrorystyczny, epidemie, pozar,
strajki, awarie, zarzagdzenia wiadz, wystapienie wyjatkowo nie sprzyjajacych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajagcych ~Wykonawcy nalezyte wykonanie robot
budowlanych min.: dlugotrwata $niezyca, dtugotrwate badz intensywne opady deszczu,
niskie temperatury, pow6dz,

f) wystgpienia innych, nie wymienionych powyzej okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie
byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci.

W przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w pkt 1) lit. a) do f) skutkujacych

niemoznos$cig dotrzymania terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, termin ten moze ulec

odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy

W sposob nalezyty.

Strona powolujaca si¢ na okoliczno$ci zawarte w pkt 1) lit. a) do f), obowigzana jest

zawiadomi¢ drugg stron¢ na pismie niezwlocznie, jednak nie p6ézniej niz w terminie do 7 dni

od zaistnienia ww. zdarzen pod rygorem utraty prawa powolania si¢ na okolicznosci stanowigce
przestanke do zmiany umownego terminu. Warunkiem zmiany terminu realizacji umowy jest
wyrazenie pisemnej zgody przez Zamawiajacego;

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje wykonawce do zachowania ciaglosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy ze zmiany umowy —

zgodnie z postanowieniami §16 umowy.

2) w przypadku zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 3 ust. 5 1 ust. 14 umowy,

3) w przypadku zmian obowigzujacych przepisow prawnych, jezeli w wyniku tych zmian
konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

4) w przypadku zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie na innego podwykonawce, jak
réwniez powierzenia podwykonawcom innej czesci zamowienia niz wskazana w ofercie
Wykonawcy oraz wprowadzenia podwykonawcy robot w sytuacji, gdy oferta Wykonawcy
nie zawierata wskazania podwykonawcy ani czgs$ci zamowienia, ktora na etapie realizacji
zamoOwienia zamierza on powierzy¢ podwykonawcy - za uprzednig zgoda Zamawiajacego
1 z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawstwa okreslonych w niniejszej umowie.

5) w przypadku wprowadzenia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany
te sg korzystne dla Zamawiajacego.

§22 Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umow o prace
(klauzula spoteczna)
1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy, oséb wykonujacych nastgpujace czynnosci
w zakresie realizacji zamdowienia:
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w zakresie wykonywania czynnosci bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem roboét czyli
tzw. pracownikow fizycznych.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujgcy czynnosci wymienione powyzej,
bedg zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy.
Wymog nie dotyczy osob kierujacych budowa, robotami, wykonujacych ustugi dostaw
materialdow budowlanych, ustugi transportowe, sprzetowe i podobne.
Sposoéb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 95 Pzp. Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu, na jego wniosek w terminie
okreslonym we wniosku, dokumentdéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegdlnos$ci pisemnego oswiadczenia Wykonawcy
lub podwykonawcy potwierdzajacego, ze pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy sa
zatrudnieni na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzglgednieniem minimalnego wynagrodzenia za pracg
ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prac¢ 1 zakres obowigzkow
pracownika
Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan,
o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 Pzp.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Iub
podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (do wyboru):
oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,
inne dokumenty
— zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkdéw pracownika.
Ponadto zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
wymogu, o ktérym mowa w ust. 1,
przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia,
zwrocenia si¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw
realizujacych przedmiot zamowienia. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢
przeprowadzenia identyfikacji pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy z ramienia
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Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawcéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

5. W przypadku naruszenia obowigzku udokumentowania zatrudnienia oséb wykonujacych
czynnosci opisane w ust. 1, Wykonawca lub podwykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg
umowng okre$long w §15 ust. 1 pkt 5) umowy.

6. Niespelnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1 - 4, moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy do
przeszkolenia pracownikow wykonujacych roboty budowalne w zakresie przepisow BHP
oraz zapewnia, iz beda oni posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowigzkow.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikoéw
realizujacych roboty budowlane oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy.

§23 Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych przez zamawiajacego

W zwiazku z realizacja wymogoéw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych ,RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przystugujacych

Pani/Panu prawach z tym zwigzanych.

1.  Administratorem danych osobowych w Urzedzie Gminy Igotomia-Wawrzenczyce, 32-125
Wawrzenczyce nr 57 jest Wojt Gminy Igotomia-Wawrzenczyce.

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO, Urzad Gminy Igotomia-Wawrzenczyce wyznaczyt
Inspektora Ochrony Danych Osobowych — Panig Anne Zigtara z ktéora mozna
skontaktowa¢ si¢ poprzez e-mail: iod@igwa.pl lub pisemnie na adres: Urzad Gminy
Igolomia-Wawrzenczyce 32-125 Wawrzenczyce nr 57 z dopiskiem Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, w kazdej sprawie dotyczacej przetwarzania danych osobowych.

3. Dane osobowe bedg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
z przedmiotowym postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

4. Odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym zostanie udostepniona
dokumentacja postepowania zgodnie z art. 74 Pzp a takze art. 6 ustawy z 6 wrzesnia 2001
r. o dostepie do informacji publiczne;.

5. Dane osobowe bgda przechowywane jedynie w okresie niezb¢dnym do spetnienia celu, dla
ktérego zostaly zebrane lub w okresie przewidzianym przepisami prawa.

6. Po spehieniu celu, dla ktorego dane zostaty zebrane, moga one by¢ przechowywane
jedynie w celach archiwalnych, przez okres, ktory wyznaczony zostanie przede wszystkim
na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcji kancelaryjne;,
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dziatania archiwow zaktadowych, chyba ze przepisy szczegdlne stanowig inacze;j.
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Obowigzek podania danych osobowych bezposrednio dotyczacych wykonawcy /
podwykonawcy / podmiotu na zasoby ktorego powotuje si¢ Wykonawca, jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego. Konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikajg z Pzp.

W odniesieniu do udostepnionych danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Wykonawca jest zobowigzany, w zwigzku z udzialem w przedmiotowym postgpowaniu,
do wypehienia wszystkich obowigzkow formalno-prawnych wymaganych przez RODO i
zwigzanych z udziatlem w przedmiotowym postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia. Do
obowigzkow tych naleza:

obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osob fizycznych,
ktérych dane osobowe dotycza 1 od ktérych dane te wykonawca bezposrednio pozyskat 1
przekazal Zamawiajagcemu w tresci oferty lub dokumentéw sktadanych na Zadanie
Zamawiajacego,

obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem 0s6b fizycznych, ktorych
dane Wykonawca pozyskal w sposob posredni, a ktore to dane Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu w tresci oferty lub dokumentéw sktadanych na zagdanie Zamawiajgcego.
W celu zapewnienia, ze Wykonawca wypetnit ww. obowiazki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesow osoby trzeciej, ktorej dane zostaly przekazane w
zwigzku z udziatem w postepowaniu, Wykonawca sktada o§wiadczenie o wypeknieniu
przez niego obowigzkoéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO w
formularzu ofertowym - zataczniku nr 1 do SWZ.

Osoba udostepniajgca dane posiada:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych jej dotyczacych,

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z Pzp oraz nie moze narusza¢ integralno$ci protokotu oraz jego zatacznikow),
na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze sSrodkow ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.),

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, ze
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczacych narusza przepisy RODO.

Osobie udostepniajacej dane nie przystuguje:

w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
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§24 Informacje o przetwarzaniu danych w przypadku przekazywania danych
osobowych reprezentantéw Zamawiajacego oraz jego pracownikow lub
wspolpracownikéw

Majac na uwadze postanowienia Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych: Dz. Urz. UE L 119
z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO:

1.

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy o$wiadcza, iz wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 1 14
RODO wobec o0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskat w celu realizacji niniejszej Umowy 1 ktdre przekazat Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, iz wypetnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 1 14
RODO wobec o0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskat w celu realizacji niniejszej Umowy i ktdre przekazatl Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy oswiadcza, iz wypehit lub wypelni obowigzku informacyjne przewidziane
w art. 14 RODO, do ktérych zobowigzany jest wykonawca wobec osob fizycznych,
ktorych dane osobowe zostaly przez niego udostgpnione wykonawcy w celu realizacji
niniejszej umowy.

Wykonawca wskazuje na niezbgdne elementy obowigzku informacyjnego celem
przekazania ich tresci przez zamawiajacego osobom, ktdrych dane osobowe zostaly
Wykonawcy udostepnione w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, zgodnie z art. 14 ust.
112 RODO, przy uwzglednieniu art. 14 ust. 5 pkt a) RODO:

osobg kontaktowa we wszelkich sprawach dotyczacych ochrony danych osobowych u
Wykonawcy jest Inspektor Ochrony Danych dost¢pny pod adresem:

udostegpnione Wykonawcy dane bedg przetwarzane w celach kontaktowych, w tym
zwigzanych w wykonaniem Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Podstawa przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
administratora danych, ktory przekazat dane Zamawiajacego, a takze prawnie uzasadniony
interes Wykonawcy, ktéremu dane zostaly udostgpnione. Uzasadnionym interesem jest
mozliwo$¢ prawidlowej 1 efektywnej realizacji Umowy zawartej pomiedzy tymi
podmiotami,

wykonawca przetwarza¢ bedzie nastepujace kategorie danych osobowych: imig, nazwisko
oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanym przez zamawiajacego, ktory jest zrodtem
danych osobowych,

dane osobowe moga by¢ przekazywane podmiotom wspotpracujacym na podstawie umow
powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom $wiadczonych ushug,
dostawcom ustug teleinformatycznych i sprzgtu technicznego,

dane osobowe beda przechowywane do czasu wypelnienie prawnie uzasadnionych
interesow Wykonawcy odnoszacych si¢ do realizacji zawartej Umowy, stanowigcych
podstawe tego przetwarzania, jak rowniez zwigzanych z przedawnieniem ewentualnych
roszczen.
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§25 Postanowienia koncowe
Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca nie moze bez pisemnej uprzedniej zgody
Zamawiajacego przenies¢ ani zby¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na
osobeg trzecia.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie
przepisy, ustawy Prawo zamoéwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane, a takze inne przepisy prawa wilasciwe do prac
objetych niniejszg umowa.
Integralng cz¢$¢ umowy, stanowig nastepujace zataczniki:
program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) — zalacznik nr 1,
formularz ofertowy Wykonawcy - zalacznik nr 2,
harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy — zalacznik nr 3,
wykaz podwykonawcow (jezeli dotyczy) - zalgcznik nr 4.
Postanowienia niniejszej umowy winny by¢ interpretowane w ten sposob, iz maja
pierwszenstwo przed wszystkimi innymi ustaleniami dotyczacymi tresci stosunku
zobowigzaniowego pomigdzy stronami, w tym sposobu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy.
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy

Uwaga! Zapisy niniejszej umowy dotyczace podwykonawstwa obowigzuja
w przypadku wykonania przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcow

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy



