
 

 

Projekt 

Szczegółowe Postanowienia Umowy 

nr ………….…………/2026 

 

zawarta w dniu                        r. w Ciechanowie, pomiędzy:  

Gminą Miejską Ciechanów, 06-400 Ciechanów Plac Jana Pawła II 6, REGON 130377824, 

NIP 566-187-65-36, reprezentowaną przez: 

 

I Zastępcę Prezydenta Miasta Ciechanów – Iwonę Kowalczuk – działającą  na podstawie 

Zarządzenia Nr 33/2026 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16 lutego 2026 roku. 
 

przy kontrasygnacie Ewy Szelugi – Skarbnika Miasta .   

w dalszej treści umowy zwaną „Zamawiającym”,  

 

a  

 

SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.) 
…………………… Spółka Akcyjna z siedzibą w …………………… (kod pocztowy 
……………………), przy ulicy …………………… wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod 
nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, 
wpłaconym w wysokości ……………, NIP ……………, REGON ………………, zwana  
w dalszej części umowy ………………, reprezentowana przez1:  
 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) 

………………… Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …………………… 

(kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości 

…………………… zł, NIP ……………………, REGON …………………, zwana w dalszej 

części umowy ……………………, reprezentowana przez2 :  

 

SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), SPÓŁKA 

PARTNERSKA (sp.p.) …………………………………. Spółka Jawna z siedzibą w 

…………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, NIP ……………………, REGON 

……………………, zwana w dalszej części umowy ……………………, reprezentowana przez2:  

 

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ …………………… 

zamieszkały w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. 

……………………., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą …………………… w 

…………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, wpisany do 

ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………, pod numerem 

 
1 Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. 
2 Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. 
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……………………; NIP ……………………, REGON ……………………, zwany w dalszej 

części umowy ……………………, reprezentowany przez3:  

 

SPÓŁKA CYWILNA (s.c.) …………………… zamieszkały w …………………… (kod pocztowy 

……………………), przy ul. …………………., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej 

prowadzonej przez …………………, pod numerem ……………………  

i …………………… zamieszkały w ………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. 

……………………., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

…………………, pod numerem …………………, prowadzący wspólnie działalność 

gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą …………………… w …………………… (kod 

pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, NIP ………………, 

REGON……………………, zwani w dalszej części umowy ……………………, reprezentowani 

przez: …………………………………………………………………………………………………… 

 

zwaną dalej „Wykonawcą”,  

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”, 

 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 

w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 

2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 t.j.) zwanej dalej „ustawą Pzp",  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 

ustawy Pzp (nr sprawy WZP……………………….), wykonanie robót budowlanych związanych 

z  budową sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym dróg gminnych ul. Św. Franciszka, 

Św. Marka, Św. Floriana  w  Ciechanowie w ramach ujętego w budżecie zadania pn.: 

,,Ciechanów – więcej zieleni  i wody, mniej betonu” dofinansowanego ze środków UE-EFRR 

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet 

FEPW.02 Energia i Klimat, działanie: FEPW.02.02 adaptacja do zmian klimatu, typ projektu 

I:Spójne i zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne, kompleksowo dostosowujące 

miasta do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzące efekt miejskich wysp ciepła 

przez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, projekt pn.: ,,Ciechanów – więcej zieleni   

i wody, mniej betonu” , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2026 .793 t.j.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta 

umowa, zwana dalej „umową” o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane 

związane z  budową sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym dróg gminnych ul. Św. 

Franciszka, Św. Marka, Św. Floriana  w  Ciechanowie. Inwestycja realizowana w ramach 

zadania pn.: „Ciechanów – więcej zieleni  i wody, mniej betonu.”  

2. Przedmiot umowy obejmuje także uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla obiektu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, jest dofinansowane ze środków UE-EFRR w ramach 

programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.02 

Energia i Klimat, działanie: FEPW.02.02 adaptacja do zmian klimatu, typ projektu I:Spójne 

 
3 Dotyczy tylko sytuacji, w których za stronę działa prawidłowo umocowany pełnomocnik; w przypadku osobistej 

reprezentacji należy wykreślić, w przypadku spółki cywilnej stroną umowy są jej wspólnicy a nie spółka.   
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i zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne, kompleksowo dostosowujące miasta do 

ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzące efekt miejskich wysp ciepła przez 

rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, projekt pn.: ,,Ciechanów – więcej zieleni  i wody, 

mniej betonu” 

§ 2. 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 120 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. do dnia …………….2027 r. 

2. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają całkowitą wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu 

umowy: na łączną kwotę ...………… zł brutto (słownie: ….……...…………………….………), 

w tym: 

1) z budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów na rok 2027 …………………… brutto4, 

2) dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 na rok 2027 

…………………… brutto4, 

3) Strony uzgadniają, następujący tryb płatności wynagrodzenia : 

1) Wykonawca wystawi faktury na koniec każdego pełnego kwartału realizacji robót do 

łącznej wysokości nie większej niż 90% wynagrodzenia, ustalonego  

w umowie; 

a) rozliczenie częściowe przedmiotu umowy realizowane będzie raz na kwartał po 

faktycznym zakończeniu robót budowlanych zgodnie z etapami robót, na podstawie 

częściowej faktury wystawionej przez Wykonawcę. Za faktyczne zakończenie robót 

budowlanych zgodnie z etapami robót, Zamawiający uznaje dokonanie 

odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy potwierdzone przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i zgłoszenie Zamawiającemu gotowości dokonania odbioru 

częściowego. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej jest 

dokonanie odbioru częściowego Przedmiotu Umowy, potwierdzone podpisaniem 

przez przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru częściowego; 

b) Zamawiający dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy, skrócenie okresu 

rozliczenia częściowego, o którym mowa w pkt. 1 lit. a, tj. dokonanie rozliczenia za 

okres krótszy niż za pełny kwartał realizacji przedmiotu umowy, ale nie krótszy niż 

za jeden pełny miesiąc (rozliczenie etapu robót), pod warunkiem faktycznego 

zakończenia określonego etapu robót zgodnie z harmonogramem. Kwota 

wynagrodzenia za dany etap realizacji przedmiotu umowy zostanie ustalana na 

podstawie harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę oraz 

zatwierdzonego przez Zamawiającego. W przypadku rozliczenia za okres krótszy 

niż kwartał postanowienia dotyczące zakończenia robót budowlanych, zgłoszeń  

i odbiorów stosuje się odpowiednio. 

2) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi po faktycznym zakończeniu 

wszystkich robót budowlanych oraz przedłożeniu Zamawiającemu decyzji  

 
4 Określenie wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w poszczególnych latach będzie 
należeć do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego i będzie uzależnione od wysokości środków finansowych 
zabezpieczonych w danym roku budżetowym. 
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o pozwoleniu na użytkowanie, na podstawie końcowej faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. Za faktyczne zakończenie robót budowlanych Zamawiający uznaje 

dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy potwierdzone przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego i zgłoszenie 

Zamawiającemu gotowości dokonania odbioru końcowego. Wartość faktury końcowej 

stanowić będzie różnicę między kwotą umowną wskazaną w ust. 1, a sumą kwot 

poprzednio zafakturowanych. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury 

końcowej jest dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, potwierdzone 

podpisaniem przez przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.  

4) Nieodzownym elementem protokołów odbioru częściowego i końcowego przedmiotu 

umowy będą opracowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego zestawienia wartości wykonanych robót (opracowane w oparciu o etapy 

robót) sporządzone narastająco od początku budowy w formie uzgodnionej  

z Zamawiającym.  

5) Kwota wynagrodzenia za każdy etap  realizacji Przedmiotu Umowy ustalana jest na 

podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedłożonego przez Wykonawcę  

i zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiającego. 

6) Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

…………………….………………………………………………………………………………… . 

§ 4. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należnego wykonania umowy: 

- wysokość: 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  

- wartość: . . . . . . . . . . . . . . . . . .zł. (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . zł) 

- forma zabezpieczenia  . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

§ 5. 

Współpraca Stron 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: 

1)  po stronie Wykonawcy: ............................................, tel. ........................, e-mail 

......................; 

2)  po stronie Zamawiającego:  

   

1)…………………………………………………………………………………………………

…..................................................................................................................................... 

2)…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Strony ustalają, że dokumenty podpisane podpisem kwalifikowalnym, przesłane na adresy 

e-mail wskazane w ust.1 pkt 1) i 2 ) uznaje się za skutecznie doręczone drugiej Stronie. 

 

§ 6. 

Podwykonawcy 

1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem 

następujących podwykonawców/dalszych podwykonawców: 

1) …………………………………. – zakres ………….…….………. ; 

2) …………………………………. – zakres ………………………... . 

 

§ 7. 
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Rękojmia oraz gwarancja 

Termin gwarancji ustala się na …… miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

       

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsze Szczegółowe Postanowienia Umowy (SPU-b) oraz Ogólne Postanowienia 

Umowy dla umów na wykonanie robót zawieranych w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (OPU-b) stanowią łącznie treść 

umowy. Wykonawca oświadcza, że znane mu są postanowienia OPU-b i nie wnosi do 

nich zastrzeżeń. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że dla stosowania OPU-b nie jest wymagane ich podpisanie 

przez Strony, a umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony SPU-b. 

3. Strony wyłączają następujące postanowienia OPU-b: nie dotyczy 

4. Poza okolicznościami przewidzianymi w § 12 OPU-b, Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od umowy w terminie do trzech miesięcy od podpisania umowy, jeżeli nie 

otrzyma dofinansowania ze środków zewnętrznych, a wykonawca nie rozpocznie robót 

budowlanych. 

5. SPU-b sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 

otrzymuje Wykonawca, trzy Zamawiający. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zaangażowanie;  

(GM) 2027 rok: 900-90004-7209 - ……………. zł 

(UE) 2027 rok: 900-90004-7207 - ………………….zł 

 


