Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Polski Wschodniej - Polska Unie Europejska

Projekt
Szczegotowe Postanowienia Umowy

zawarta w dniu r. w Ciechanowie, pomiedzy:

Gming Miejska Ciechanow, 06-400 Ciechanéw Plac Jana Pawia Il 6, REGON 130377824,
NIP 566-187-65-36, reprezentowang przez:

| Zastepce Prezydenta Miasta Ciechanéw — Iwone Kowalczuk — dziatajgcg na podstawie
Zarzadzenia Nr 33/2026 Prezydenta Miasta Ciechanow z dnia 16 lutego 2026 roku.

przy kontrasygnacie Ewy Szelugi — Skarbnika Miasta .
w dalszej tresci umowy zwang ,Zamawiajacym”,

a
SPOLKA AKCYJNA (S.A) | SPOLKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A)
........................ Spétka Akcyjna z siedzibg w ........................ (kod pocztowy
........................ ), przy ulicy ........................ wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy ........................ , pod
nr KRS ...l , 0 kapitale zaktadowym w wysoOKOSCi ..............c.ce.ne.e. zt,
wptaconym w WysoKoSCi ..............., NIP ...l , REGON .................. , Zwana
w dalszej czeSci umowy .................., reprezentowana przez':

SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (sp. z o.0. lub spdtka z 0.0.)
..................... Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg W .............oooeennnl.

(kod pocztowy ........cociiiiiinnn.n. ), przy ulicy ......oooiiiiiiiinn.. , wpisana do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
........................ , pod nr KRS ........................, 0 kapitale zakladowym w wysokoSci
........................ zt, NIP ........................, REGON ....................., zZwana w dalszej
CZEeSCi UMOWY ....oveeiiianennnn. , reprezentowana przez? :

SPOLKI OSOBOWE: SPOLKA JAWNA (sp.j.), SPOLKA KOMANDYTOWA (sp.k.), SPOLKA

PARTNERSKA = (SP.P.)  coeieiiiiiiiiiie e Spotka Jawna z siedzibg w
........................ (kod pocztowy ..........c.ceeveenennl), przy ulicy ..o, WpISana
do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy ...l ,podnrKRS ...l GNIP , REGON
........................ , Zwana w dalszej cze$ci umowy ........................, Feprezentowana przez?:

OSOBA FIZYCZNA PROWADZACA DZIALALNOSC GOSPODARCZA .....cccccoeeeennnnnn.

zamieszkaty W ... (kod pocztowy ... ), przy ul
......................... , prowadzgcy dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ...........cccciiiie. W
........................ (kod pocztowy ...........cceceeenen), przy ule oo, WpISany do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez ........................ , pod numerem

! Reprezentacja powinna by¢ zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sagdowego.
2 Reprezentacja powinna by¢ zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sgdowego.



........................ s NIP ..., REGON ........................, zZwany w dalszej

CZESCIi UMOWY ....ovvneeiieinnnnen. , reprezentowany przez®:

SPOLKA CYWILNA (S.C.) wevvverneeeeeeeeeiiinn zamieszkaty w ..ol (kod pocztowy
........................ ), przy ul. ......................, wpisany do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej
prowadzonej Przez .o , pod NUMEeremM  ..oovvieieieenns,
e zamieszkaty w ..................... (kod pocztowy .........c.ceeuinnnnnne. ), przy ul.
......................... , wpisany do ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez
..................... , pod numerem ....................., prowadzgcy wsposlnie dziatalno$é
gospodarczg w formie spoétki cywilnej pod firmg ...t Wi (kod
POCZIOWY  .oiiiiiiiiiiieaanns ), przy ul , NIP ,
REGON........ccoeeviiene. , Zwani w dalszej czeSci umowy ........................ , reprezentowani
0] 744

zwang dalej ,,Wykonawca”,
Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg dalej fgcznie ,Stronami” lub kazdy z osobna ,Strong”,

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zaméwieh publicznych (Dz.U.2026.793 t.j.) zwanej dalej ,ustawg Pzp",
o wartosci szacunkowej zamdwienia mniejszej niz progi unijne, o ktérych mowa w art. 3 ust. 1
ustawy Pzp (nrsprawy WZP............cccooieiennnn. ), wykonanie robét budowlanych zwigzanych
z budowg sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drég gminnych ul. Sw. Franciszka,
Sw. Marka, Sw. Floriana w Ciechanowie w ramach ujetego w budzecie zadania pn.:
,,Ciechanéw — wiecej zieleni i wody, mniej betonu” dofinansowanego ze $rodkéw UE-EFRR
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet
FEPW.02 Energia i Klimat, dziatanie: FEPW.02.02 adaptacja do zmian klimatu, typ projektu
I:Spéjne i zintegrowane przedsiewziecia infrastrukturalne, kompleksowo dostosowujgce
miasta do ekstremalnych stanéw pogodowych oraz tagodzgce efekt miejskich wysp ciepta
przez rozwdj zielono-niebieskiej infrastruktury, projekt pn.: ,,Ciechanéw — wiecej zieleni
i wody, mniej betonu” , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2026 .793 t.j.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”, zostata zawarta
umowa, zwana dalej ,umowg” o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane
zwigzane z budowg sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drég gminnych ul. Sw.
Franciszka, Sw. Marka, Sw. Floriana w Ciechanowie. Inwestycja realizowana w ramach
zadania pn.: ,Ciechanéw — wiecej zieleni i wody, mniej betonu.”
2. Przedmiot umowy obejmuje takze uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla obiektu, o ktérym mowa w ust. 1.
3. Zadanie, o ktérym mowa w ust. 1, jest dofinansowane ze $rodkéw UE-EFRR w ramach
programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.02
Energia i Klimat, dziatanie: FEPW.02.02 adaptacja do zmian klimatu, typ projektu I:Spdjne

3 Dotyczy tylko sytuacji, w ktorych za strone dziata prawidlowo umocowany petnomocnik; w przypadku osobistej
reprezentacji nalezy wykresli¢, w przypadku spotki cywilnej strong umowy sa jej wspolnicy a nie spotka.



i zintegrowane przedsiewziecia infrastrukturalne, kompleksowo dostosowujgce miasta do
ekstremalnych stanéw pogodowych oraz tagodzgce efekt miejskich wysp ciepta przez
rozwoj zielono-niebieskiej infrastruktury, projekt pn.: ,,Ciechandéw — wiecej zieleni i wody,
mniej betonu”
§ 2.
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 120 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ................ 2027 r.

2. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru korncowego przedmiotu umowy.

§ 3.

Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg catkowitg wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu

umowy: natgczng kwote ............... ztbrutto (stownie: ... )
w tym:
1) z budzetu Gminy Miejskiej Ciechanow na rok 2027 ........................ brutto?,

2) dotacja ze S$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego — Program
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 na rok 2027
........................ brutto?,

3) Strony uzgadniajg, nastepujgcy tryb ptatnosci wynagrodzenia :

1) Wykonawca wystawi faktury na koniec kazdego petnego kwartatu realizacji robét do
tacznej wysokosci nie wiekszej niz 90% wynagrodzenia, ustalonego
W umowie;

a) rozliczenie czesciowe przedmiotu umowy realizowane bedzie raz na kwartat po
faktycznym zakonhczeniu robot budowlanych zgodnie z etapami robét, na podstawie
czesciowej faktury wystawionej przez Wykonawce. Za faktyczne zakonczenie roboét
budowlanych zgodnie z etapami robdt, Zamawiajgcy uznaje dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zgloszenie Zamawiajgcemu gotowosci dokonania odbioru
czesciowego. Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej jest
dokonanie odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy, potwierdzone podpisaniem
przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego;

b) Zamawiajgcy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy, skrécenie okresu
rozliczenia czesciowego, o ktorym mowa w pkt. 1 lit. a, tj. dokonanie rozliczenia za
okres krotszy niz za petny kwartat realizacji przedmiotu umowy, ale nie krotszy niz
za jeden petny miesigc (rozliczenie etapu robét), pod warunkiem faktycznego
zakonczenia okreslonego etapu robét zgodnie 2z harmonogramem. Kwota
wynagrodzenia za dany etap realizacji przedmiotu umowy zostanie ustalana na
podstawie = harmonogramu  przedstawionego przez  Wykonawce oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. W przypadku rozliczenia za okres krotszy
niz kwartat postanowienia dotyczgce zakonczenia robdét budowlanych, zgtoszen
i odbioréw stosuje sie odpowiednio.

2) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi po faktycznym zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych oraz przedtozeniu Zamawiajagcemu decyzji

4 Okreslenie wysokosci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w poszczegdlnych latach bedzie
naleze¢ do wytacznej dyspozycji Zamawiajgcego i bedzie uzaleznione od wysokosci srodkéow finansowych
zabezpieczonych w danym roku budzetowym.



o0 pozwoleniu na uzytkowanie, na podstawie koncowej faktury wystawionej przez
Wykonawce. Za faktyczne zakonczenie robot budowlanych Zamawiajgcy uznaje
dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajgcego i zgtoszenie
Zamawiajgcemu gotowosci dokonania odbioru koncowego. Wartosc¢ faktury koncowe;j
stanowi¢ bedzie réznice miedzy kwotg umowng wskazang w ust. 1, a sumg kwot
poprzednio zafakturowanych. Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktury
koncowej jest dokonanie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, potwierdzone
podpisaniem przez przedstawicieli Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

4) Nieodzownym elementem protokotéw odbioru czesciowego i koncowego przedmiotu
umowy bedg opracowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego zestawienia wartosci wykonanych robét (opracowane w oparciu o etapy
robét) sporzadzone narastajgco od poczatku budowy w formie uzgodnionej
Zz Zamawiajgcym.

5) Kwota wynagrodzenia za kazdy etap realizacji Przedmiotu Umowy ustalana jest na
podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedtozonego przez Wykonawce
i zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

6) Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek  bankowy  Wykonawcy nr

§4.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie naleznego wykonania umowy:
- wysokos$c¢: 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1

§5.
Wspétpraca Stron
1. Osobami uprawnionymi do kontaktu sa:
1) po stronie  WYKONAWCY: ....ccceeveveeeeiiiiiieiieeee e , tell , e-mail

2. Strony ustalajg, ze dokumenty podpisane podpisem kwalifikowalnym, przestane na adresy
e-mail wskazane w ust.1 pkt 1) i 2 ) uznaje sie za skutecznie doreczone drugiej Stronie.

§ 6.
Podwykonawcy
1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udziatem
nastepujagcych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow:

1) —ZaKres ... :
) —ZaKres ......ccooeeiiiiii,
§7.



Rekojmia oraz gwarancja
Termin gwaranciji ustala sie na ...... miesiecy od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§ 8.
Postanowienia koncowe

1. Niniejsze Szczegotowe Postanowienia Umowy (SPU-b) oraz Ogdlne Postanowienia
Umowy dla umow na wykonanie robot zawieranych w wyniku rozstrzygniecia
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego (OPU-b) stanowig fgcznie tresé
umowy. Wykonawca oswiadcza, ze znane mu sg postanowienia OPU-b i nie wnosi do
nich zastrzezen.

2. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze dla stosowania OPU-b nie jest wymagane ich podpisanie
przez Strony, a umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez Strony SPU-b.

3. Strony wylaczajg nastepujace postanowienia OPU-b: nie dotyczy

4. Poza okolicznosciami przewidzianymi w § 12 OPU-b, Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstgpienia od umowy w terminie do trzech miesiecy od podpisania umowy, jezeli nie
otrzyma dofinansowania ze srodkéw zewnetrznych, a wykonawca nie rozpocznie robot
budowlanych.

5. SPU-b sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
otrzymuje Wykonawca, trzy Zamawiajgcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zaangazowanie;
(GM) 2027 rok: 900-90004-7209 - ................ zt

(UE) 2027 rok: 900-90004-7207 - ..........cccevennnen zt



