Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwosciq prowadzenia negocjacji
na podstawie art. 275 pkt. 2 o wartosci szacunkowej zamdwienia nieprzekraczajqcej tzw. progéw unijnych okreslonych w art. 3 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych na zadanie pn. ,,Jankowo - przebudowa ulicy Jankowskiej wraz z budowq
chodnika”

Nr referencyjny postepowania: ZP.271.19.2026

Zatgcznik nr 10 do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na roboty budowlane pn. ,,Jankowo - przebudowa ulicy Jankowskiej wraz z budowa
chodnika”

UMOWA nr OA.272.x.2026

zawarta w dniu, w ktérym zostat ztozony ostatni z podpiséw przedstawicieli stron, pomiedzy:
Gming Kolbudy z siedzibg w Kolbudach pod adresem:

ul. Staromtyriska 1

83-050 Kolbudy

posiadajgca NIP: 5832535406

zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

o nastepujacej tresci:

umowa zostaje zawarta na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy ztoZzonej w postepowaniu
w sprawie udzielenia zamowienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiajgcego w trybie
podstawowym z mozliwoscig prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowienh publicznych (t.j. Dz.U. 2026 poz. 793 z p6zn. zm.) — zwanej dalej
Lustawg PZP”, pod nazwg ,,Jankowo — przebudowa ulicy Jankowskiej wraz z budowa chodnika”
ktérego przedmiotem sg roboty budowlane o wartosci nieprzekraczajgcej progéw unijnych, o jakich

stanowi art. 3 ustawy PZP.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania robo6t budowlanych polegajacych na budowie chodnika i budowie oswietlenia
ulicznego — szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia zostat okreslony w opisie przedmiotu
zamoéwienia, dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

2) opracowania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa
w §7 ust.14.
2. Podstawg opracowania i realizacji umowy s3a:
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1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia do postepowania nr ZP.271.19.2026, zwana dalej
SWZ”,

2) oferta Wykonawcy ztozona w postepowaniu o udzielenie zamowienia,

3) dokumentacja projektowa pn. Rozbudowa ul. Jankowskiej w Jankowie Gdanskim wraz
z Decyzjg ZRID NR 525/ZRID/2026 z dnia 9 czerwca 2026 r.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze czesciowe
spetnienie przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 nie prowadzi cho¢by do czesciowego
zaspokojenia interesu Zamawiajgcego, przez co strony zgodnie nadajg przedmiotowi umowy

okreslonemu w ust. 1 charakter niepodzielny.

§2.
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoélnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524) - zwang dalej ,ustawg Prawo budowlane”, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, dokumentacjg projektowa, Decyzjg ZRID NR 525/ZRID/2026
z dnia 9 czerwca 2026 r. 0 sygn. Akt AB.6740.343.2025.DP wydang przez Staroste Gdanskiego, sztukg
budowlang, obowigzujgcymi normami i zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, SWZ, a takze ze

zlozong oferta.

§3.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Planowany termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy ustala sie na
7 (siedem) dni od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce w terminie:
6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

3. Na wypadek niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 2. powyzej,
Zamawiajgcemu w razie zwioki Wykonawcy przystuguje na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego

prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.

§4.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe brutto (tacznie z naleznym podatkiem VAT) w kwocie: ............ zi,
stownie: ............... ztotych 00/100 gr (-..uvuenees zt +23% VAT).
2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1. obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowigzany jest

ponies¢ dla prawidiowej realizacji przedmiotu umowy.

§5.
ZASADY ROZLICZEN STRON
1. Strony ustalajg nastepujgce zasady wystawiania i ptatnosci faktur:
1) Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur potwierdzajgcych wykonanie czesci przedmiotu
umowy, z tym zastrzezeniem, ze naleznosci z nich wynikajgce nie mogg tgcznie przekroczy¢

80% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy,
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2) Faktury, o ktérych mowa w pkt. 1), wystawiane bedg na podstawie protokotéw stanu
zaawansowania wykonanych robdét, o ktérych mowa w §9 ust. 5 umowy nie czesciej niz raz

W miesigcu,

3) Zaptata pozostatej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonej w §4 ust. 1 stanowigcej
réznice pomiedzy fgcznym wynagrodzeniem brutto okreslonym w §4 ust. 1, a sumg kwot

z dotychczas wystawionych faktur za wykonanie okre$lonych czesci, o ktérych mowa w ust. 1

pkt 1 powyzej nastgpi po spetnieniu fgcznie nastepujgcych warunkow:

a) podpisanie przez strony protokotu odbioru koricowego robét budowlanych,
b) przedtozenie Zamawiajgcemu rozliczenia koncowego sporzadzonego przez
Wykonawce
2.  Wykonawca bedzie wystawiat i przekazywat Zamawiajgcemu faktury:

a) za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), oznaczone w nastepujgcy
sposéb: Nabywca — sekcja Podmiot2 wg struktury KSeF, pole JST wartos¢ ,1”
(zaznaczone), Gmina Kolbudy, ul. Staromtyrniska 1, 83-050 Kolbudy, NIP 5832535406,
Odbiorca — sekcja Podmiot3 wg struktury KSeF, Urzad Gminy w Kolbudach,
ul. Staromtyniska 1, 83-050 Kolbudy, NIP 6040023795,

- z zastrzezeniem lit. b,

b) jesli zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami objecie Wykonawcy
obowigzkiem korzystania z KSeF nastgpi pdzniej niz 1 kwietnia 2026 r. — fakultatywnie
do czasu objecia tym obowigzkiem Wykonawca moze przekazywac faktury w formie
dokumentowej (elektronicznej); faktury wystawione na: Nabywca: Gmina Kolbudy,
ul. Staromtynska 1, 83-050 Kolbudy, NIP 5832535406, Odbiorca/Ptatnik: Urzgd Gminy
w Kolbudach, ul. Staromtyrniska 1, 83-050 Kolbudy, NIP 6040023795, Wykonawca

przekazuje drogg elektroniczng na adres e-mail: faktury@ug.kolbudy.pl

3.  Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wptywu prawidtowo
wystawionej faktury do Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien §8 ust. 12-21 niniejszej
umowy na rachunek bankowy wykonawcecy nr ...l

4. Woystawiona faktura powinna zawiera¢ nastepujgcy opis "Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawcg
nridata)".

5. Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, bedacy czynnym podatnikiem VAT, o$wiadcza, ze w przypadku transakgcji, ktérych
wartos¢ wynosi co najmniej 15.000 zt, rachunek bankowy, na ktéry bytyby dokonywane ptatnosci
zgodnie z umowg, bedzie widniat w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. 2025 poz. 775 ze zm.) — dalej jako ,ustawa
o VAT”, tzw. biata lista VAT, wykaz podatnikéw VAT.

7. Wystawiana przez Wykonawce faktura musi zawiera¢ numer rachunku bankowego wiasciwy dla
dokonania rozliczeh na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami
ustawy o VAT,

1 dotyczy wytacznie wykonawcy bedgcego czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug.
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Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug, a rachunek
bankowy o ktorym mowa w ust. 3 zostat otwarty w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg i zostat zgtoszony do wiasciwego urzedu skarbowego jako rachunek rozliczeniowy
oraz zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT a Zamawiajgcy oswiadcza, ze wszelkich
ptatnosci bedzie dokonywat za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi
przepisami prawa Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez
Wykonawce przyczyn niezgodnosci oraz jej usuniecia, w tym otrzymania faktury korygujacej, bez
obowigzku ptacenia odsetek za ten okres.

W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT
— za date ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osob trzecich ani rozporzgadzaé w inny sposob

wierzytelnosciami powstatymi wzgledem Zamawiajgcego w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§6.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Nadzér inwestorski zostanie zapewniony przez Zamawiajgcego.
Zakres dziatania inspektoréw nadzoru inwestorskiego okreslajg przepisy ustawy Prawo
budowlane.
Zamawiajacy jest zobowigzany wspotdziata¢ z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z wykonaniem
czynnosci wymaganych ustawg Prawo budowlane, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zwotywania narady koordynacyjnej kazdorazowo
na uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wykonawca sktada Zamawiajgcemu wniosek o zwotanie
narady koordynacyjnych za posrednictwem adreséw e-mail wskazanych w §18 ust. 2,
zamieszczajgc w nim propozycje co do terminu odbycia narady. Narady zwotywane sg w dniach
i godzinach pracy Urzedu Gminy Kolbudy, stosownie do potrzeb — na terenie budowy lub
w siedzibie Zamawiajgcego.
Obowigzki koordynatora inspektoréow nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo
budowlane, na przedmiotowej budowie pemi¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego

specjalnosci drogowej, pan/pani ..............

§7.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalajgce na sprawowanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganiami
prawem dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzajgce przynaleznos¢ do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC.

Obowigzki kierownika budowy petni¢ bedzie: ......... - uprawnienia budowlane nr: ......

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez

Wykonawce na pismie, w tym poprzez wykazanie, Zze nowa osoba bedzie spetniaC pierwotne
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warunki okreslone w SWZ, i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego, przy czym akceptacja
Zamawiajgcego nie wyklucza koniecznosci zawarcia aneksu do umowy stosownie do §14 ust. 1
pkt 4) umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 3, nie pozniej niz w terminie 7 dni przed planowanym terminem zakonczenia petnienia
obowigzkdéw kierownika budowy przez wskazang w umowie osobe i podjeciem tych obowigzkdéw
przez nowg osobe.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca upowaznia kierownika budowy do dokonywania w imieniu Wykonawcy wszelkich
czynnosci faktycznych oraz do sktadania o$wiadczen wiedzy zwigzanych z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy, w tym do podpisywania, sktadania i odbioru dokumentéw.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wszelkich zgtoszen wynikajgcych z warunkow
technicznych i uzgodnien zawartych w dokumentaciji projektowe;.

W przypadku gdy do podjecia czynnosci stuzgcych wykonaniu przedmiotu umowy niezbedne
bedzie legitymowanie sie przez Wykonawce dokumentem petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zgtoszenia Zamawiajgcemu wniosku,
przekazanego w formie dokumentowej na adres email wskazany w §18 ust. 2 umowy, o wydanie
takiego dokumentu, zawierajgcego: imie, nazwisko, serie i numer dowodu osobistego wraz
ze wskazaniem organu, ktory wydat dowdd osobisty, osoby, na rzecz ktérej ma by¢ udzielone
petnomocnictwo. Zamawiajgcy wyda Wykonawcy dokument petnomocnictwa w terminie 5 dni
od otrzymania wniosku spetniajgcego wymagania okreslone w zdaniu poprzedzajgcym.
Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem
rob6t budowlanych obejmujgcych czynnosci roboty rozbidrkowe, prace ziemne reczne, prace
ziemne mechaniczne, wykonanie podbuddéw, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
zageszczanie poditoza, wykonywanie robot brukarskich, ustawianie stupéw z montazem opraw,
wykonanie linii kablowych, wykonywanie wkopow, a Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé
zamoéwienie pracownikami zatrudnionymi na umowe o prace w zakresie czynnosci opisanych
wyzej.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemng
liste os6b zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy,
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9. Lista powinna zawiera¢ imiona i nazwiska tych
os6b oraz rodzaj wykonywanych przez nie czynnosci, a takze imiona i nazwiska oraz rodzaj
czynnosci wykonywanych przez pracownikéw podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow
ze wskazaniem, przez ktérego podwykonawce, dalszego podwykonawce dany pracownik jest
zatrudniony. W przypadku gdy czynnosci, o ktérych mowa wyzej bedg mialy by¢ wykonywane
przez osoby niewskazane na powyzszej lisScie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed
przystgpieniem tych osob do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanej listy.

Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, w okresie realizacji
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przedmiotu umowy, niezapowiedzianej kontroli, na potrzeby ustalenia czy czynnosci, o ktérych

mowa w ust. 9 wykonywane sg przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,

a Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na poddanie sie ww. kontroli.

Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 10, Zamawiajgcy zgodnie z dyspozycjg art. 438.

ust. 2 ustawy PZP, w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce, na

podstawie umowy o prace, os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci

w zakresie realizacji zamowienia, ma prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia, w terminie

7 dni od dnia zgtoszenia zadania, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie nizszg niz

wysokos$é wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy. Wykonawca jest

zobowigzany utrzymywac ciggtos$¢ tego ubezpieczenia przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych przedstawi¢ do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci wnioski materiatowe na proponowane do
zastosowania materiaty wraz z zatgcznikami tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, atestami
higienicznymi,

2) realizowa¢ roboty budowlane przy zastosowaniu materiatbw zapewnionych przez
Wykonawce, dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie, posiadajgcych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz
spetniajgce wymogi umowy,

3) zapewni¢ na terenie budowy nalezyty tad i porzadek, przestrzega¢ przepiséw bhp i ppoz. oraz
zapewni¢ ochrone znajdujgcych sie na terenie budowy obiektéw, zieleni, sieci oraz urzgdzen
uzbrojenia podziemnego,

4) zagospodarowa¢ stanowigcy odpady materiat z rozbiérki oraz wykopu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnoéci z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach wraz z aktami wykonawczymi,

5) zabezpieczy¢ we wiasciwy sposéb teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych
oraz zapewni¢ we wtasnym zakresie zaplecze socjalno-techniczne,

6) zabezpieczy¢ dojazd do terenu budowy,

7) uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego, zaréwno
z inicjatywy Zamawiajgcegdo, jak i na wniosek Wykonawcy, lub skierowa¢ do uczestnictwa

upowazniong przez siebie osobe,
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8) przywrdci¢ do stanu pierwotnego elementy zagospodarowania terenu i drogi w tym drogi
dojazdowe stuzgce Wykonawcy na potrzeby dojazdu do terenu budowy, ktére zostang
uszkodzone w zwigzku z wykonaniem robét budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz
wyptaci¢ na swoj koszt odszkodowania (rekompensaty) na rzecz oséb trzecich z tego tytutu,
przy czym dziatania te Wykonawca zrealizuje nie pozniej niz do dnia odbioru koricowego robot
budowlanych,

9) po zakonczeniu robdt, a przed ich zgtoszeniem do koricowego odbioru, uporzagdkowacé teren
budowy,

10) prowadzac na biezgco zmiany w projekcie technicznym stosownie do art. 36b ustawy Prawo
budowlane, o ile jest to konieczne i uzasadnione zmianami w zakresie wykonywanych rob6t
budowlanych,

11) opracowaé, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, projekt tymczasowe;
organizacji ruchu iuzyska¢ jego zatwierdzenie przez wiasciwy organ oraz przedtozyé
Zamawiajgcemu przedmiotowy projekt przed rozpoczeciem realizacji robét,

12) przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy wyprzedzajgco powiadomi¢ gestorow
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, a w razie koniecznosci roboty wykonac¢ pod ich
nadzorem,

13) udostepni¢ teren budowy spétce Reknica Sp. z.0.0 na czas prowadzenia ewentualnych
dziatan zwigzanych z robotami przy infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej,

14. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu:

1) najpozniej w dniu odbioru koncowego robét budowlanych, wszelkich dokumentow

pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

a) uwierzytelniong geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,

b) protokoty odbioréow czesciowych i koncowych robét budowlanych, a takze protokoty
z badan, pomiaréw i sprawdzen oraz niezbednych protokotéw potwierdzajgcych
prawidtowe wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych podczas budowy,

c) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 lit a i b ustawy Prawo
budowlane

d) oryginat dokumentacji powykonawczej wszystkich branz w formie pisemnej w liczbie 1
egzemplarza, ktoéra bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

- kopie zatwierdzonego projektu technicznego z naniesionymi zmianami
zaakceptowanymi przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego, rysunki, opisy
uzupetniajgce do projektu budowlanego, stuzgce realizacji obiektu, jesli byty takie
wykonane,

- wszelkie atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, wyniki badanh, protokoty
badanh i sprawdzen gwarancje urzgdzen, protokoty odbioru od gestoréw sieci,

- zestawienie catosci wbudowanych materiatéw z podaniem poszczegdlnych ilosci
oraz rodzaju wbudowanych materiatéw z podziatem na branze,

e) kopie kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w ust. 14 powyzej:

- w postaci papierowej 1 egzemplarz,

- w postaci elektronicznej, dostarczona na fizycznym nosniku danych,
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co zostanie odnotowane w protokole odbioru koncowego, o ktérym mowa w §10 ust. 2.
15. Fakt przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 1) zostanie odnotowany w protokole

odbioru koncowego roboét budowlanych.

§8.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca wykona roboty samodzielnie sitami swojego przedsiebiorstwa / z udziatem
podwykonawcow w nastepujgcych zakresach: ..............ccooiinn,

2. Wpykonanie czesci zamowienia przez podwykonawcéw nie zwalnia  Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkoéw niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcoéw.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
dotyczy to rowniez ptatnosci czesciowych, ktére podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien
otrzymac, przed ptatnoscig nalezng Wykonawcy od Zamawiajgcego za te roboty.

5. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt umowy wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo) o tresci zgodnej z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajgcy w ciggu 14 (czternastu) dni od przekazania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 5
moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do jego tresci, jezeli nie spelnia on wymagan okreslonych
w SWZ oraz gdy zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposoéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawcg, a takze gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnych
zastrzezen w zastrzezonym terminie, uwaza sie za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych pomiedzy Wykonawca
a podwykonawcg oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcg powinien okresla¢ co najmniej:

a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy,

b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat sie z warunkami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) zakres robot objetych umowa o podwykonawstwo,

d) termin wykonania przedmiotu umowy,

e) wysokosé wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem,
ze wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekraczaé wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te czesc¢ robot, ktéra ma byé wykonana przez
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podwykonawce, zas wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za te prace,

f) zapis o zakazie zatrzymania przez Wykonawce czesci naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy na zabezpieczenie roszczen wynikajgcych z rekojmi lub gwaranciji
wykonanych robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

g) zasady odbioru robot,

h) zapis, ze przy odbiorach robét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego
wyznaczeni przez Zamawiajgcego,

i) zapisy o terminach ptatnosci wynagrodzenia za wykonane roboty, ktére nie mogg by¢
dtuzsze niz 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

j) zapis o braku mozliwosci zbywania na rzecz osoéb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji zawartej umowy, a takze rozporzgdzania nimi w inny sposob,

k) zapis 0 obowigzku zilozenia przez podwykonawce wraz z fakturg lub rachunkiem
za wykonane roboty budowlane - pod rygorem wstrzymania zaptaty wynagrodzenia -
dokumentoéw potwierdzajacych zaspokojenie przez podwykonawce roszczen dalszych
podwykonawcow o wynagrodzenie za odebrang czes¢ przedmiotu niniejszej umowy,
aw przypadku braku zaspokojenia tych roszczeh w terminie — o obowigzku
niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie wraz z przediozeniem
kopii niezaptaconych faktur lub rachunkoéw.

8. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przekazania kopii umowy na roboty
budowlane moze wnies¢ pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych
w SWZ oraz gdy zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposoéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawcg, a takze gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego
sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Obowigzek przediozenia Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérym
mowa w ust. 8. zdanie pierwsze, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci rownej lub
mniejszej niz 50 000 (piec¢dziesiat tysiecy) zt, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

a) wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy
okreslonego w §4 ust. 1. umowy,

b) objete umowami zlecenia lub o dzieto, ktérych przedmiot dotyczy petnienia funkcji na
budowie okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach wydanych na jej
podstawie (np. kierownik budowy, kierownik robét i inne osoby z uprawnieniami),

c) ustugi transportowe,
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d) ustugi z zakresu BHP i ppoz,

e) dostawy materiatdw i urzadzen niezbednych do realizacji zaméwienia,

f) ustugi najmu sprzetu, urzadzen i Srodkdéw transportu zwigzanych z realizacjg

zamowienia.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie jest dtuzszy niz termin okreslony
w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 5 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcéw (w tym rowniez
dalszych podwykonawcow), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub na podstawie przedtozonej
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ptatnosé
naleznosci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu
Zamawiajgcemu pos$wiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii faktur lub rachunkow
wystawionych przez podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcéw) wraz z dowodami
potwierdzajagcymi zaspokojenie przez Wykonawce wymagalnych roszczeh podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow o wynagrodzenie za odebrang czes¢ przedmiotu niniejszej umowy.
W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12, Zamawiajgcy
wezwie wykonawce do ich uzupetnienia, wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin. Jezeli,
mimo cigzacego na Wykonawcy obowigzku opisanego w zdaniu poprzedzajgcym, wystawi
on fakture, bedzie ona traktowana jak faktura wystawiona niezgodnie z umowg, a Zamawiajgcy
podejmie odpowiednie dziatania opisane w §5 ust. 9.
Nieotrzymanie przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12, lub otrzymanie przez
Zamawiajgcego od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw informacji, ze nie otrzymali
naleznego im wynagrodzenia, skutkowaé moze bezposrednig zaptatg przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz podjecie odpowiednich dziatan
opisanych w §5 ust. 9.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 18, dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, o ile podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty. W przypadku gdy Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez

Wykonawce.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 15 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15, Zamawiajgcy informuje

Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, wynoszgcym 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 18 we wskazanym terminie, Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

O fakcie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz

0 zfozeniu do depozytu sgdowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Zamawiajgcy powiadamia niezwtocznie Wykonawce.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15, Zamawiajagcy potrgca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec

Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego

wiasnych pracownikdéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy

kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcéw, ktoéry przez swoje zachowanie lub

jakos¢ wykonanej pracy da powdd do takiego usuniecia.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 %

wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy. Odstgpienie w takim wypadku

powinno nastgpi¢ w terminie do 60 dni od powziecia wiadomosci o ostatnim przypadku

je uzasadniajgcym.

§9.
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
W trakcie realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania robét budowlanych przeprowadzane

bedg odbiory robét zanikowych, czesciowe odbiory robét oraz odbiér korcowy robét budowlanych.
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2. Kierownik budowy zgtasza roboty zanikowe. Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedniej
branzy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia dokonuje odbioru robét zanikowych,
po sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania.

3.  Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary geodezyjne robot zanikowych, jezeli wymagajg tego
obowigzujgce przepisy.

4. Jezeli kierownik budowy lub Wykonawca nie dopehili obowigzkéw, o ktérych mowa odpowiednio
w ust. 2 i 3, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia
i otwory niezbedne do oceny wykonanych robét, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu poprzedniego
na wiasny koszt.

5. Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci gotowos¢
do sprawdzenia zaawansowania wykonanych robo6t w odstepach miesiecznych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego czesciowego odbioru robot w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania
zgtoszenia. Czesciowy odbior robot jest potwierdzany protokotami stanu zaawansowania
wykonanych robdt, ktére podpisujg kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego
w odpowiednich specjalnosciach.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania inspektorom nadzoru inwestorskiego przy
czesciowym odbiorze robét protokotéw odbioru tych robét wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce, podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow przy udziale kierownika budowy i inspektorow nadzoru. Jesli w tych protokotach
zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich usuniecie.

7. Wpykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robot budowlanych
kierujgc do Zamawiajgcego zgtoszenie w formie dokumentowej przy uzyciu adreséw e-mail
wskazanych w §18 ust. 2.

8. Zamawiajgcy w terminie 5 (pieciu) dni od otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7, uzyska
od inspektoréw nadzoru gotowosci zadania do odbioru koricowego robé6t budowlanych.

9. Po potwierdzeniu przez inspektorow nadzoru inwestorskiego gotowosci zadania do odbioru
koncowego robét budowlanych Zamawiajgcy przeprowadza, w terminie 7 (siedmiu) dni, odbior
koncowy robét budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na
odbidr koncowy robdt budowlanych dokumentow, o ktérych mowa w §7 ust. 14 pkt. 1 umowy.
W odbiorze korncowym robdt budowlanych uczestniczg: Wykonawca i/lub pisemnie upowazniona
do dziatania w jego imieniu osoba; Zamawiajgcy lub osoba wskazana w §18 ust. 4, ktérg
Zamawiajgcy upowaznia do dokonania odbioru kohcowego robét budowlanych w jego imieniu;
kierownik budowy oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przy odbiorze koricowym
rob6t budowlanych zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu i inspektorom nadzoru
inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci protokotéw potwierdzajgcych wykonanie rob6t przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce, podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow przy udziale kierownika budowy i inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie
do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich usuniecie.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego robét budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty
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z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych na zadanie pn. ,,Jankowo - przebudowa ulicy Jankowskiej wraz z budowq

chodnika”
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia,

z powodu wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen lub z powodu nieprzedstawienia na
odbidr koncowy roboét budowlanych wszystkich wymaganych dokumentéw niezbednych do oceny
zgodnos$ci wykonanych robot z umowa, Zamawiajgcy moze przerwac odbior koncowy robot
budowlanych i wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania roboét, usuniecia wad, przeprowadzenia
prob i sprawdzen lub uzupetnienia wymaganych dokumentéw, uwzgledniajacy ich techniczng
ztozono$¢, a po jego uptywie powrdédci¢é do wykonywania czynnosci odbioru kohcowego robot
budowlanych.

Po usunieciu przez Wykonawce nieprawidtowosci, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy
dokonuje odbioru koncowego robot budowlanych i sporzgdza protokdt odbioru koncowego robot
budowlanych. Postanowienia ust. 10 powyzej stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdét budowlanych wad nieistotnych
nadajgcych sie do usunigcia, ktére nie uniemozliwiajg normalnego uzytkowania obiektu
budowlanego bedgcego wynikiem robot, Zamawiajgcy w protokole odbioru koncowego robét
budowlanych opisuje stwierdzone wady, sposob ich usuniecia, a takze wyznacza Wykonawcy
termin ich usuniecia.

Zamawiajgcy dokona weryfikacji usuniecia wad nieistotnych, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej,
w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad. Z czynnos$ci
zostanie sporzgdzony protokét usuniecia wad nieistotnych.

Zamawiajgcy w okresie rekojmi wyznacza terminy przegladow, po ktérych sporzgdzane sa
protokoty z przegladu, a w razie stwierdzenia wad wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie.
Postanowienia ust. 13 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad w okresie rekojmi na koszt
i ryzyko Wykonawcy przez inny podmiot, jezeli Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. W takim przypadku Zamawiajgcy po dokonaniu zastepczego usuniecia

wad zachowuje prawa wynikajgce z rekojmi wzgledem Wykonawcy.

§10.
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Odbiér przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego robét budowlanych oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa
w §7 ust. 14 pkt 1.

Na okolicznos¢ odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokét odbioru koricowego.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci [5]% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie, {;. ............ zi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie .....................
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3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

4. Zamawiajgcy zwroci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 (trzydziestu)
dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania za nalezycie wykonane, co zostanie potwierdzone
podpisanym protokotem wykonania przedmiotu umowy.

5. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .........ceeuee. zt pozostawiona zostanie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

6. Kwota, o ktérej mowa w ust. 5, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

7. Kazdorazowo w przypadku:

1) niedotrzymania przez Wykonawce umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,

2) niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad w okresie gwarancji i rekojmi,

3) zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia ktdérejkolwiek z przyczyn

okreslonych w pkt 1-3 powyzej, do stosownego przediuzenia wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, w ten sposob, aby:

1) okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmowat: 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) okres waznosci zabezpieczenia roszczen z tytutlu rekojmi za wady obiektu bedgcego
rezultatem robdt budowlanych kohczyt sie nie wczesniej niz po uptywie 15 dni od konca

okresu, na jaki udzielona zostata rekojmia.

§12.
REKOJMIA

Zamawiajgcemu przystuguije .... miesieczny okres rekojmi za wady obiektu bedgcego rezultatem
rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy, ktdérego bieg rozpoczyna data podpisania
protokotu odbioru koncowego robé6t budowlanych.
2. Zamawiajgcy w przypadku stwierdzenia wad wykonanego przedmiotu umowy wezwie Wykonawce

do ich usuniecia wyznaczajgc mu kazdorazowo termin usuniecia nie krétszy niz 7 dni.
3. W przypadku stwierdzenia wad obiektu bedacego rezultatem robdét budowlanych objetych

przedmiotem umowy udzielong rekojmie przedtuza sie o okres, jaki uptynat od chwili stwierdzenia

wad do czasu ich usuniecia przez Wykonawce.

§13.
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za niedotrzymanie okres$lonego w §3 ust. 2 umowy terminu wykonania przedmiotu umowy —
w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa
w §4 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwioki,

2) zanieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi - w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy, za kazdy

dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,
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za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce -

w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §4 ust. 1

umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy

przewidzianego w umowie podwykonawczej, za kazdy brak lub nieterminowg zaptate

wynagrodzenia,

w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub zmiany takiej umowy, jezeli projekt tej umowy lub projekt zmiany tej

umowy nie zostat uprzednio przedtozony Zamawiajgcemu do zaakceptowania - w wysokosci

3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej — za

kazdg zawartg umowe lub zmiane umowy,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3%

wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej - za kazda

nieprzedtozong, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

w przypadku niedotrzymania terminu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu

zaptaty wynagrodzenia w okolicznosciach wskazanych w §8 ust. 10 niniejszej umowy —

w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy,

w przypadku stwierdzenia, ze czynnosci, o ktérych mowa w §7 ust. 9 umowy wykonujg osoby,

ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 (pie¢set) zt za kazdy

stwierdzony przypadek,

w przypadku uniemozliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania

nieprawdziwych informacji podczas kontroli, o ktérej mowa w §7 ust. 10 umowy — w wysokosci

2.000 (dwa tysigce) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentéw Zgdanych przez Zamawiajgcego

w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy

0 prace, 0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia - w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwtoki,

w przypadkach:

a) prowadzenia robdt budowlanych przez jednoczesnym zaniechaniu obowigzku
zapewnienia objecia budowy kierownictwem przez kierownika budowy,

b) zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe inng anizeli wskazana w §7
ust. 2 umowy lub przez osobe niespetniajgcg wymagan okreslonych w §7 ust 1 umowy,

w wysokosci 10.000 (dziesie€ tysiecy) zt — za kazdy stwierdzony przypadek.

w przypadku niewykonania obowigzku zagospodarowania odpaddéw, o ktérym mowa w §7.

ust. 13 pkt 4) - w wysokosci 10.000 (dziesiec tysiecy) zt,

za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych:

a) kierownika budowy - w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy przypadek,
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b) przedstawiciela Wykonawcy - w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

przy czym w sytuacji, gdy uprawniony do uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej

przedstawiciel Wykonawcy jest jednoczesnie kierownikiem budowy, wowczas kare umowna,

o ktérej mowa w pkt 13) lit. a) i b) powyzej, nalicza sie tylko z jednego tytutu,

14) w przypadku nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy w tym takze za oznakowanie
terenu budowy niezgodnie z projektem organizacji ruchu — w wysokosci 1000 (jeden tysigc)
zt za kazdy dzien utrzymywania sie tego stanu, liczony od dnia jego stwierdzenia przez
Zamawiajgcego,

15) w przypadku wbudowania materiatu budowlanego niezgodnego z zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci wnioskiem materiatowym
- w wysokosci 10.000 (dziesiec tysiecy) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

16) za nieuzupetnienie dokumentacji powykonawczej stosownie do obowigzku wskazanego w § 7
ust. 14 w wysokosci 100 (sto) zt za kazdy dzien zwtoki,

17) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu przed
rozpoczeciem robét w wysokosci 1000,00 zt.

2. Maksymalna, tgczna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 nie moze przekroczy¢:
20% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §4 ust. 1 umowy.

3. Laczna kara umowna z tytutu niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy.

4. Kazdorazowo roszczenie Zamawiajgcego o zaptate kar umownych zastrzezonych w ust. 1 staje
sie wymagalne w dniu nastepujgcym po dniu, w ktdérym ziscity sie przestanki do ich naliczenia, lub
z uplywem okresu pozostawania Wykonawcy w stanie zwioki (w przypadku kar umownych
ustalonych za zwioke).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie:

1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytutéw,

2) prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone
kary umowne,

3) prawo potrgcenia naliczonych kar umownych bezposrednio z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy bez koniecznosci sktadania odrebnego o$wiadczenia woli, do czego Wykonawca

bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego.

§14.
ZMIANY UMOWY
Zamawiajgcy zgodnie z art. 455. ust. 1 pkt1 ustawy PZP przewiduje mozliwos¢ dokonania
istotnych zmian postanowieh zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania
o udzielenie zamowienia, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkoéw jej wprowadzenia:
1) termin realizacji przedmiotu umowy, okreslony w §3 ust. 2 umowy, moze ulec zmianie

z powodu opdznien wynikajgcych z:
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warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot

stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologig wtasciwg do ich wykonania,
wynikajgcg z norm, technologii wykonania robét, opracowan techniczno-budowlanych
lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki atmosferyczne wymagane
do prawidiowego wykonania tych roboét, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec
przedtuzeniu odpowiednio o ilos¢ dni, w ktérych wystgpity warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét stanowigcych przedmiot umowy,
wystgpienia koniecznoéci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, ktérych
zakres itermin realizacji ma wpltyw na termin wykonania przedmiotu umowy,
odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do wykonania robét zamiennych lub dodatkowych,
wystgpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia btedédw w dokumentacji technicznej,
odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do dokonania zmian w tych dokumentacjach,
wstrzymania lub zawieszenia robét przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez
niego inspektora nadzoru inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy i uniemozliwiajgcych dalsze prowadzenie robdt,
wynikajgcych w szczegolnosci z: wad i brakéw w dokumentaciji projektowej lub innych
dokumentow budowy majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy, koniecznosci
prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, ktéry
moze stanowi¢ zabytek, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z robotami
prowadzonymi przez inne podmioty, wystgpienia koniecznosci uzyskania przez
Zamawiajgcego dodatkowych decyzji, uzgodnieh lub pozwolen — odpowiednio o ilos¢
dni, w ktérych wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane,

opOznieh w dziataniu lub zaniechan innych niz Zamawiajgcy podmiotéw oraz organéw,
w szczegodlnosci eksploatatoréow infrastruktury — o ilos¢ dni adekwatng do danego
przypadku,

wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako: pozar, powddz, huragan, eksplozja, awarie
energetyczne, wojna, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia
i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, pandemia choroby zakaznej,
atakze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich
pozostajgce poza kontrolg stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, ajezeli mozliwe byly do przewidzenia, nie mozna byto im zapobiec,
uniemozliwiajgcej prawidtowe prowadzenie robdt, o ilos¢ dni jej trwania lub ilos¢ dni

niezbednych do usuniecia skutkow zdarzen bedacych wynikiem sity wyzszej.

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa podatkowego w zakresie

stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie brutto

Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.

kazdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanego w §18 ust. 4 umowy

wymaga zawarcia aneksu do umowy.
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4) kazdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w §7 ust. 2 umowy wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

2. Okolicznosci powodujgce opdznienia, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) - d) muszag by¢
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci. Po zatwierdzeniu ich przez Zamawiajgcego
ustala sie nowe terminy wykonania umowy.

3. Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamdwienia jest mozliwa
pod warunkiem zaproponowania innych os6b spetniajgcych pierwotne warunki SWZ.
W szczegdlnosci koniecznosci zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy
Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
Zobowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty ztozenia
whiosku Zamawiajgcego.

4. Zmiana podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania nowego podmiotu, spetniajgcego pierwotne warunki okreslone w SWZ.

5.  Wpykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych
podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej cze$ci do powierzenia podwykonawcom,
wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, zrezygnowaé
z podwykonawstwa, zmieni¢ podwykonawce.

6. Strony sg uprawnione do zadania zmiany umowy w zakresie materiatldw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, a takze zmiany dotyczgcej sposobu
i zakresu wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku
do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robo6t zamiennych nie prowadzgcych
do modyfikacji ogélnego charakteru umowy, podejmowanych w celu:

1) zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych,

2) usprawnienia procesu budowy,
3) ulepszenia realizowanego zamowienia,
4) usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej

- przy jednoczesnym zachowaniu zatozonego przez Zamawiajgcego efektu uzytkowego obiektu
budowlanego bedacego wynikiem robét budowlanych.

7. Koniecznos¢ oraz zasadnos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach okreslonych w ust. 6
powyzej wymaga pisemnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiajgcego.

8. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach zmiany umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4)
oraz w ust. 2 ustawy PZP, a takze w ust. 6 powyzej, o ile zmiany te miaty wplyw na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Wpynagrodzenie za wykonanie robd6t zamiennych okre$lonych w ust. 6, zostanie ustalone
na podstawie ofertowego kosztorysu zamiennego, sporzadzanego przez Wykonawce
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys zamienny opracowany zostanie na podstawie
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego zatgczonego do oferty, przedmiaru robdt
przedstawionego przez Wykonawce lub Projektanta, a w przypadku robdt innych niz

w przedmiarze podstawowym — na podstawie szczegdtowej wyceny opartej na KNNR i KNR oraz
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cenach i narzutach aktualnych na dzieh zgtoszenia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, nie
wyzszych od $rednich cen inarzutdw publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud,

a w uzasadnionych przypadkach na podstawie faktur zakupu lub cennikéw producentéw.

§15.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy moze, zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego odstgpi¢ od Umowy w przypadkach tam wskazanych.
2. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca

od umowy powinna podac takze pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§16.
ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1)  Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzadza protokét inwentaryzacji wykonanych robét
wedtug daty odstgpienia od umowy wraz z okresleniem zaawansowania wykonania robét
w stosunku do zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce.
Protokot ten stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia finansowego wykonanych robét.

2) Strony wspdlnie ustalg sposéb zabezpieczenia przerwanych robét, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie strona,
z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowigce jego wiasnos¢ w terminie najpézniej 14 (czternastu) dni od
przerwania robot.

4) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty wykonane do czasu odstgpienia
od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

5) Zamawiajgcy jest obowigzany do odbioru nalezycie wykonanych robét i zaptaty za odebrane
roboty do dnia odstgpienia od umowy z uwzglednieniem zapiséw §8 ust. 12-21 niniejszej
umowy.

2. Jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy

zastosuje wszelkie kary i potrgcenia, jakie wynikajag z niniejszej umowy.

§17.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
RODOQO) Zamawiajgcy informuje Wykonawce o tym, Ze:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy przekazywanych Zamawiajgcemu na mocy
niniejszej umowy jest Woéjt Gminy Kolbudy. Obstuge organu zapewnia Urzad Gminy Kolbudy,
ul. Staromtynska 1, 83-050 Kolbudy, tel. 58 691 05 51, sekretariat@kolbudy.pl

2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga sie Panstwo skontaktowa¢ pod
adresem e-mail iod@ug.kolbudy.pl
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu wykonania niniejszej umowy — na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz ewentualnie w celach wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw

realizowanych przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

N

. Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych mogg by¢ w szczegdlnosci: Poczta Polska S.A., bank
obstugujacy jednostke, podmioty $wiadczgce dla Administratora ustugi: kurierskie, informatyczne,
prawne i inne podobne ustugi wsparcia, organy publiczne i sady celem wykonania obowigzkow
cigzacych na Administratorze (w szczegdlnosci urzedy skarbowe, ZUS, organy kontroli, komornicy),
a takze Biuro Informacji Gospodarczych BIG InfoMonitor w Warszawie oraz podmioty realizujgce
prawo dostepu do informacji publicznej zgodnie z ustawa.

5. Administrator nie zamierza przekazywa¢ danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji

miedzynarodowe;.

6. Stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych

Zamawiajagcy informuje o nastepujgcych ograniczeniach stosowania RODO w postepowaniu o

udzielenie zamoéwienia:

V]

. skorzystanie przez osobe, ktérej dane osobowe dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia, o ktérym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia, zmiang postanowien umowy w sprawie zamowienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawg, ani tez naruszac integralnosci protokotu postepowania oraz jego zatgcznikow,

b. w postepowaniu o udzielenie zamowienia zgtoszenie zadania ograniczenia przetwarzania, o ktérym

mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia

tego postepowania,

o

Nie przystuguje Pani/Panu (Wykonawcy):

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

iii. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b
RODO.

~

. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w okresie obowigzywania umowy, a takze przez czas
niezbedny do realizacji lub ochrony przed roszczeniami z nig zwigzanymi (co do zasady 6 lat),

z uwzglednieniem przepiséw o archiwizacji obowigzujgcych jednostke.

(oo

. Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu odnosnie

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w RODO.

©

. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
narusza przepisy RODO.

10. Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy, lub podjecia

dziatan przed zawarciem umowy. Niepodanie danych uniemozliwi zawarcie przez strony umowy.
11.Pani/Pana dane nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany w tym rowniez w formie

profilowania.
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§18.
INNE POSTANOWIENIA UMOWY
Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci.
2. Wszelkie informacje i polecenia zwigzane w wykonaniem przedmiotu umowy strony bedg
przekazywaty sobie w formie dokumentowej na nastepujgce adresy e-mail:
1) Wykonawca - ................ Jtelo o ,adrese-mail: ...l
2) Zamawiajacy:
- P. Aleksandra Kureda - tel. (58) 691-05-25, adres e-mail: aleksandra.kureda@ug.kolbudy.pl
- P. Pawel Czajkowski - tel. (58) 691-05-18, adres e-mail: pawel.czajkowski@ug.kolbudy.pl

3. Zasada, o ktérej mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do oswiadczen woli i wnioskow Wykonawcy
o sporzgdzenie aneksu do umowy, ktére strony bedag przekazywaty sobie w formie pisemnej
na adresy siedzib stron wskazane w komparycji umowy.

4. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie wspotdziatania z Wykonawcg i koordynaciji dziatan
w ramach realizacji przedmiotu umowy jest P. Aleksandra Kureda - Inspektor ds. inwestyciji
i remontow w Referacie Inwestycji i Remontéw Urzedu Gminy Kolbudy.

5. W przypadku zmiany adreséw do doreczen, o ktérych mowa w ust. 2, strona, ktérej zmiana ta
dotyczy obowigzana jest bezzwtocznie powiadomié o tym fakcie drugg strone w formie pisemnej,
pod rygorem uznania, ze doreczenie na poprzedni adres nastgpito skutecznie.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy PZP.

7. Ewentualne spory zwigzane z zawarciem, realizacjg i ustaniem obowigzywania niniejszej umowy,
w tym z odstgpieniem od umowy i wynikajagcymi z niego skutkami, strony poddajg pod
rozstrzygniecie sadu powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Umowe sporzadzono w formie elektronicznej i podpisano podpisami kwalifikowanymi.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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