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I   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
1.  Wstęp 

 
1,1  Przedmiot i  zakres  robót   budowlanych objętych  ST  
 
W  rozdziale omówiono wymagania ogólne wykonania i  odbioru robót  budowlanych, ujętych  w  ST, 
dla inwestycji: „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń wraz z wykonaniem i montażem stałej 
zabudowy meblowej w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu”. ST  dotyczy 
robót architektoniczno-budowlanych ujętych w projekcje Architektury Wnętrz.  
 
1, 2  Przeznaczenie, program użytkowy  
 

Budynek szkoły jest obiektem wolnostojącym trzykondygnacyjnym podpiwniczonym, budynek 
składa się z trzech połączonych  segmentów w kształcie litery „C” stanowiących funkcjonalnie jedną 
całość. 

 Obiekt jest w całości przeznaczony na cele edukacyjno-oświatowe. 
 
o roboty posadzkarskie – wymiana posadzek 
o montaż zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych (pod schodami) 
o remont i wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych 
o roboty remontowe i wykończeniowe wewnętrzne: tynkarskie, okładzinowe, malarskie 

 
1, 3  Prace    towarzyszące  i tymczasowe 

 
Zabezpieczenie terenu budowy   -  przygotowanie , utrzymanie i  likwidacja  placu  budowy, działania 
ochronne:  
 
-ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót 
-ochrona  przeciwpożarowa,  
-ochrona  własności   publicznej i  prywatnej,  
-spełnienie  wymogów  BHP,  
-ochrona  i utrzymanie robót 
-zabezpieczenie przed wodą  opadową –odwodnienia  robót  ziemnych, wykopów  
-kontrola  jakości ,  pobieranie  próbek   
-badania  i  pomiary  w  czasie  wykonywania  robót  ziemnych 

-badania  do  odbioru  wykopu  fundamentowego ,  obmiar  robót 
-inwentaryzacja  powykonawcza 

Koszty prac  towarzyszących  i  tymczasowych nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się , że 
są    włączone  w  cenę  umowy .   
 
1,4   Określenia  podstawowe 

 
Ilekroć  w ST jest mowa o: 
 
1,4,1  obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekty małej architektury; 
1,4,2   budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1,4,3   obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,    a w   
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,   huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
 1,4,4 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
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jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1,4,5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1,4,6  robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1,4,7  przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych w wyniku których 
następuje  zmiana  parametrów   użytkowych lub technicznych istniejącego  obiektu budowlanego z 
wyjątkiem charakterystycznych parametrów  jak  kubatura , powierzchnia  zabudowy , wysokość, 
długość , szerokość  lub  liczba  kondygnacji: w przypadku  dróg są dopuszczalne zmiany 
charakterystycznych  parametrów w zakresie nie wymagającym  zmiany granic pasa drogowego. 
1,4,8 remoncie – należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych  polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie  stanowiących  bieżącej 
konserwacji , przy  czym  dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów budowlanych innych niż użyto  w 
stanie  pierwotnym . 
1,4,9    urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1,4,10  terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1,4,11  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót 
budowlanych. 
1,4,12 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
1,4,13  dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i  opisy  służące  realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
1,4,14 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1,4,15  właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno  - budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 
 1,4,16  organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
1,4,17 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1,4,19  drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1,4,20   dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 1,4,21   kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową  odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 1,4,22    rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie  wyliczeń,   szkiców   i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1,4,23 laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1,4,24 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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 1,4,25 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 1,4,26 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1,4,27  projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1,4,28  rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1,4,29 przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
w technologicznej kolejności ich wykonania wraz ze szczegółowym  opisem   lub  wskazaniem  
podstaw  ustalających  szczegółowy opis, oraz  wskazanie  szczegółowych    specyfikacji  
technicznych  wykonania   i  odbioru  robót  budowlanych ,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  
jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych. 
1,4,30 robocie  podstawowej  -  minimalny  zakres   prac  ,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do  
odebrania pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają   przyjęty  stopień  
scalania  robót. 
1,4,31 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć części obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
1,4,32 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1,4,33  grupach , klasach ,  kategoriach  robót  -należy  przez to rozumieć grupy, klasy , kategorie  
określone  w  rozporządzeniu  nr 2195/2002 z  5 listopada  2002 r.  W  sprawie Wspólnego  Słownika  
Zamówień ( Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r ) 
1,4,34 inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie 
techniczne i  praktykę  zawodową oraz  uprawnienia  budowlane  ,  wykonującą  samodzielne  funkcje  
w  budownictwie ,  której  Inwestor  powierza nadzór nad budową  obiektu  budowlanego. 
Reprezentuje on interesy Inwestora   na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  
wykonanych  robót, bierze  udział  w sprawdzeniach  i  odbiorach robót zakrywanych  i  zanikających,   
badaniu  i  odbiorze   instalacji   oraz  urządzeń   technicznych ,  jak   również  przy  odbiorze 
gotowego  elementu. 
1,4,35  instrukcji  technicznej  obsługi (  eksploatacji)  - opracowana  przez  projektanta  lub dostawcę  
urządzeń  technicznych   i  maszyn , określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność czynności 
obsługi , przeglądów i zabiegów  konserwacyjnych ,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  
użytkowanie. Instrukcja  techniczna obsługi ( eksploatacji) jest  również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu  budowlanego. 
1,4,36    normach  europejskich  -  oznaczają normy przyjęte przez  Europejski  Komitet Standaryzacji  
(CEN)  oraz  europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  ( CENELEC) jako  „ standardy  
europejskie „ (EN) lub „ dokumenty harmonizujące (HD”   zgodnie  z  ogólnymi    zasadami  działania 
tych  organizacji . 
1,4,37  Wspólnym  Słowniku Zamówień  -  jest  to system klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  
budowlanych ,  stworzonych  na  potrzeby zamówień  publicznych. 
Składa  się  ze  słownika  głównego   oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  
We  wszystkich  krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  2151/ 2003  
stosowanie  kodów CPV do określenia  przedmiotu zamówienia przez  zmawiających  z  ówczesnych  
Państw Członkowskich UE .  Stało  się  obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W  Polsce  
obowiązuje  od 01. 05 2004r. 
 
1,5  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  
 
1,5 ,1 Przekazanie  terenu  budowy  
 
Zamawiający  , w  terminie  określonym   w  dokumentach  umowy przekaże   Wykonawcy  teren 
budowy wraz ze  wszystkimi   wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi  ,   poda   
lokalizację   i  współrzędne   punktów   głównych  obiektu  oraz  reperów  ,  przekaże  dziennik  
budowy, dokumentację  projektową oraz specyfikację techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  
budowlanych.  
 
Na  Wykonawcy   spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych mu  punktów   do  chwili 
odbioru  końcowego robót  . Uszkodzone lub zniszczone punkty  pomiarowe  Wykonawca   odtworzy  i 
utrwali  na  własny  koszt . 
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1,5,2   Dokumentacja projektowa 

 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
 
- dostarczoną przez  Zamawiającego, 
- sporządzoną przez  Wykonawcę. 
 
1,5,3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania  wyszczególnione w choćby  jednym  z  nich  są  
obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby zawarte były w całej dokumentacji.  W przypadku  
rozbieżności  w  ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
ST.  Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W 
przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1,5,4   Zabezpieczenie  terenu  budowy 

Wykonawca jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia terenu  budowy  w  okresie  trwania realizacji  
kontraktu  aż  do zakończenia i  odbioru  ostatecznego  robót.   Wykonawca  dostarczy , zainstaluje  i  
będzie  utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające w  tym :  ogrodzenie,  poręcze  , 
oświetlenie , sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  wszelkie  inne  środki niezbędne do ochrony robót , 
wygody społeczności i innych . Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy nie  podlega  odrębnej  
zapłacie  i  przyjmuje  się , że  jest   włączony  w  cenę  umowy .   
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia  podziemne , takie  
jak  rurociągi ,  kable  itp.  oraz  uzyska od  odpowiednich władz będących właścicielami  tych  
urządzeń  potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez  Zamawiającego   odnośnie  ich  
lokalizacji .  
 
Wykonawca  zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem   tych  instalacji   
w czasie trwania  budowy. O fakcie  przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji   Wykonawca  
bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowane władze   i  będzie z  nimi  
współpracował  dostarczając  niezbędnej  pomocy  przy dokonaniu  napraw .   
 
Wykonawca  będzie  odpowiadać    za  wszelkie spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  
instalacji  na powierzchni  ziemi i urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  
dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego. 
 
Wykonawca  będzie  utrzymywać sprawny  sprzęt   przeciwpożarowy  ,  wymagany odpowiednimi 
przepisami  dotyczy to zarówno  urządzeń  jak  i pomieszczeń biurowych  i  magazynowych. 
 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane   w  sposób   zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  
zabezpieczone   przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  
straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  
wykonawcy . 
 
1,5,5  Ochrona  środowiska  w  czasie wykonywania  robót  
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Wykonawca  ma  obowiązek znać  i  stosować w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska  naturalnego. 
 
W okresie  trwania  budowy  i wykonywania robót  wykończeniowych  Wykonawca  będzie: 
 
a)   utrzymywać  teren  budowy  i  wykopy   w stanie  bez  wody   stojącej  
 
b) podejmować wszelkie konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów   i norm 

dotyczących  ochrony  środowiska  na terenie i  wokół  terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób lub własności społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  
hałasu  lub  innych przyczyn powstałych w  następstwie jego  sposobu  działania . 

 
Stosując  się  do  tych  wymagań  , Wykonawca będzie miał szczególny  wzgląd na : 
 
1) lokalizację,  magazynów , składowisk,  ukopów  i  drogi  dojazdowej, 
2) środki  ostrożności  i zabezpieczenia  przed: 
 
a) zanieczyszczeniem  cieków  wodnych , ewentualnie zbiorników  , pyłami  lub 

      substancjami toksycznymi 
b)   zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami 
c)   możliwością  powstania  pożaru 

 
1,5,6   Warunki  bezpieczeństwa  pracy  w  czasie  wykonywania  robót . 
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  
Bezpieczeństwa    i  higieny  pracy  .  W szczególności    Wykonawca    ma obowiązek zadbać , aby  
personel nie  wykonywał pracy  w  warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia   oraz  nie  
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych .   
 
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające, socjalne ,  oraz  
sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i zdrowia  osób zatrudnionych na  budowie oraz  
dla zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego . Uznaje  się  że  wszelkie  koszty związane  z  
wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej nie  podlegają  odrębnej zapłacie  i są  uwzględnione  
w cenie  umownej . 
 
1,5 ,7  Ochrona  i utrzymanie  robót 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny   za ochronę robót  i za   wszelkie materiały  i  urządzenia  
używane do robót  od daty  rozpoczęcia  do  daty odbioru ostatecznego. 
 
1,5,8  Stosowanie  się   do prawa i innych  przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy  i  
Polityki  Socjalnej z dn.26 września 1997 r  w  sprawie  ogólnych  przepisów   bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650) 

 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,  przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. Materiały 

 
2,1 Źródła uzyskania materiałów   konstrukcyjnych 

 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 
 
2,2  Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych 

 
Wykonawca odpowiada  za  uzyskanie pozwoleń  od  właścicieli i odnośnych  władz  na  pozyskanie  
materiałów  z  jakichkolwiek   złóż  miejscowych , włączając  w  to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i  jest zobowiązany  dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane  dokumenty  przed  
rozpoczęciem  eksploatacji złoża. 
 
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z badań  terenowych  i  laboratoryjnych 
oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  
nadzoru . 
 
Wykonawca   ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  
materiałów  z  jakiegokolwiek  złoża . 
 
Wykonawca poniesie wszystkie  koszty , a w tym  opłaty ,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne  koszty  
związane  z  dostarczeniem materiałów do  robót,  chyba że postanowienia ogólne  lub szczegółowe  
warunków  umowy stanowią  inaczej. 
 
 Humus , nasypy  i  nakład  czasowo  zdjęte   z terenu  wykopów  będą  formowane  w  hałdę  i   
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji  terenu po ukończeniu  robót. Wszystkie odpowiednie 
materiały  pozyskane z  wykopów na  terenie  budowy lub  innych  miejsc  wskazanych w  
dokumentach  umowy do  robót lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  
wskazań  Inspektora  nadzoru.  
 
Z  wyjątkiem uzyskania na to  pisemnej  zgody Inspektora  nadzoru Wykonawca  nie  będzie  
prowadzić  żadnych   wykopów  w  obrębie terenu budowy poza tymi , które zostały wyszczególnione  
w  dokumentach  umowy . 
 
Wykonawca  zapewni  , aby  tymczasowo składowane  materiały , do  czasu gdy będą one potrzebne  
do robót  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem, zachowały swoją  jakość i właściwości do robót  i  
były dostępne do kontroli przez Inspektora  nadzoru. Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  
jakościowym  zostaną  przez wykonawcę  wywiezione  z  terenu   budowy , bądź  złożone  w  miejscu 
wskazanym przez  Inspektora  nadzoru .   
 
Każdy rodzaj  robót ,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie zaakceptowane   materiały  
Wykonawca  wykonuje na własne  ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem 

 
2,3 Przechowywanie  i  składowanie  materiałów 

 
Wykonawca  zapewni, aby  tymczasowo  składowane  materiały ,  do  czasu gdy  będą  one potrzebne  
do robót    były  zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem , zachowały  swoją  jakość i  właściwości 
do robót  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora nadzoru 

 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane w  obrębie terenu  budowy  w  
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza terenem  budowy  w  miejscach  
zorganizowanych  przez  Wykonawcę   
 
2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2,5  Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują  możliwość  zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasada-mi 
określonymi dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
      
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 
SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

 
4. Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 
Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonywanie  robót 

 
5,1  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  opracuje : 
 
-  projekt  zagospodarowania placu budowy, który  powinien składać się z  części opisowej i graficznej   
-  plan  bezpieczeństwa i   ochrony  zdrowia  ( bioz) 
-  projekt organizacji  budowy   

 
5,2  Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
5,2,1  Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną przy  wykonywaniu  
wszystkich  elementów   robót   określonych  w  dokumentacji  projektowej   lub przekazanymi  na  
piśmie  przez  Inspektora   nadzoru . 
 
5,2,2  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu spowodowanego  przez  Wykonawcę w  wytyczeniu i  
wykonywaniu   robót  zostaną ,  jeżeli  wymagać  tego będzie Inspektor  nadzoru , poprawione  przez  
Wykonawcę  na  własny  koszt. 
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5,2,3  Decyzje  Inspektora  nadzoru dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  elementów  robót  będą  
oparte  na wymaganiach sformułowanych  w  dokumentach  umowy ,  dokumentacji  projektowej   ,w 
SST  , a także w  normach  i  wytycznych . 
 
5,2,4  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące realizacji  robót będą wykonywane przez  
Wykonawcę nie  później niż  w  czasie   przez  niego  wyznaczonym, pod  groźbą  wstrzymania  robót 
. Skutki  finansowe z  tytułu wstrzymania  robót    w  takiej  sytuacji  poniesie  Wykonawca . 
 
6. Kontrola jakości robót   
 
6,1  Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on  zamierzony sposób  
wykonania  robót, możliwości  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 
-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu  Wykonawca zamierza  zlecić prowadzenie   badań), 
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,  zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  proponowany  sposób  i  
formę  przekazywania  tych  informacji Inspektorowi nadzoru, 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia  pomiarowo kontrolne, 
-rodzaje  i ilości  środków  transportu  
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,    
-legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6, 2  Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST.  Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy  w  celu  ich  inspekcji. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3    Pobieranie próbek 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca  tylko  w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
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 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6. 4    Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
 
6 . 5  Raporty z badań 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6. 6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6. 7  Certyfikaty i deklaracje 

 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 
1 .  posiadają  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 
°    Polską Normą lub 

°    aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
Dokumenty budowy 

 
[1] Dziennik budowy 

 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiające-go i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
po drugim, bez przerw. 
 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 
°    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
°    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
°    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i  
     harmonogramów robót, 
°    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
°    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  
     przerw w robotach, 
°    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
°    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
°    zgłoszenie i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  
     częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
°    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

°   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom       
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

°    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w  
     dokumentacji  projektowej, 
° dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
°    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
° dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
° wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
°    inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] Książka obmiarów 

 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 

 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
 
a)  pozwolenie na budowę, 
b)  protokoły przekazania terenu budowy, 
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c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d)  protokoły odbioru robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń, 
f)   operaty geodezyjne, 
g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do 
wglądu na życzenie zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
 
7,1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robót. 
 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.   Wyniki obmiaru 
będą pisane do książki obmiarów. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST nie zezwala Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
 
7, 2  Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
       
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i  
przedmiarze robót . 
 
7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7,4 Wagi i zasady wdrażania 

 
Wykonawca o ile zajdzie taka  konieczność  dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe 
odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O 
konieczności  zainstalowania  decyduje  Inspektor  nadzoru , 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
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a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiór  przewodów  kominowych ,  instalacji  i  urządzeń technicznych 

c)   odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi  po  upływie  rękojmi 
d)   odbiorowi po upływie  gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego  
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 
 W toku odbioru ostatecznego odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną  
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. protokoły  robót  ulegających zakryciu  i zanikających 

4. protokoły  odbiorów  częściowych 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej 
powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.5. Odbiór po upływie rękojmi  i gwarancji 
 
Odbiór po upływie  rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  
wad,  które ujawniają się w okresie rękojmi i  gwarancji . 
 
Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny ( końcowy  ) robót”. 
 
9.  Podstawa płatności 
 
9,1  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie uwzględniać  
wszystkie  czynności , wymagania  i  badania składające się  na  jej   wykonanie, określone dla  tej  
roboty  w  SST  i w dokumentacji  projektowej. 
 Ceny  jednostkowe lub  wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować : 
 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
10.  Przepisy związane 
 
10,1  Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst  jednolity Dz. U z 2006r  Nr156 poz.1118  
(Zmiany Dz. U Nr 170, poz1217  ; z 2007r. Nr 88 , poz 587,  Nr 99,  poz 665 
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Ustawa  z  dnia 29.01.2004 r  -  Prawo  zamówień  publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 ) 
Ustawa z  dnia  16 042004r – o  wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 ) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity  tekst  Dz. U. z  
2004 r. Nr 204 poz.2086). 
Ustawa  z  dnia 24,08,1991r. -  o ochronie  przeciwpożarowej( jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz 
1229 

Ustawa  z dnia 21,12 2004r – o dozorze  technicznym(Dz. U. Nr 122,poz.1321 z późn. zm. 
Ustawa  z dnia 27,04,2001 r. -  Prawo  ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z  późn . zm.) 
 
10,2  Rozporządzenia 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,poz.2042). 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-czeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich oznaczania  znakowaniem CE 
( Dz.U.Nr209,poz.1779 ). 
 
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych  upoważnionych  do wydawania europejskich  aprobat  technicznych , 
zakresu  i  formy  aprobat  oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209, poz. 1780 

 
Rozporządzenie Ministra Polityki  Społecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. -  w sprawie  ogólnych 
przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U. Nr.169,poz.1650) 
 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  23 czerwca 2003r. -  w  sprawie  informacji  
dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.Nr120,poz1126). 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego  
zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania  i  odbioru  robót  
budowlanych oraz  programu  funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia 2004r. – w sprawie 

sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem  budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041) 
 
 
 
II  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH TYNKARSKICH I OKŁADZINOWYCH 

 
1.  Wstęp 

 
1,1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające na  celu wykonywanie  
robót  tynkarskich i okładzinowych (kod  CPV 45000000) 
 
-  wykonanie tynków wewnętrznych uzupełniających 

-  wykonanie gładzi gipsowa na ścianach i sufitach 

-  wykonanie okładziny ścian z korka, laminowanego szkła i fototapet 
- montaż napinanego  sufitu podwieszanego 
-  wykonanie zabudowy z płyt GK na ruszcie stalowym 
-  wymiana kratek wentylacyjnych 

 
1,2  Określenia  podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami 
podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000). 
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1,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
2. Materiały 

 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji 
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
Wymagania  przy  odbiorze : 
 Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. Materiały powinny być dostarczone na 
budowę w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.  
 
3. Sprzęt 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne (kod  
CPV 45000000). 
 
4.  Transport 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod  
CPV 45000000). 
 
5. Wykonanie  robót 
 
Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 
45000000). 
 
Roboty do wykonania: 
 

Na wszystkich ścianach w miejscach skucia i ewentualnych ubytków  wyrównać powierzchnię i 
wykonać tynki cementowo-wapienne kat.III. 
Wszystkie powierzchnie ścian i sufitów wyrównać gładzią szpachlową (pod malowanie i fototapety).  
 
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ścian i sufitów kat III –  uzupełnienia                                                                
Przygotowanie podłoża 
Do prac tynkarskich możemy przystąpić dopiero wtedy, gdy zakończone są roboty stanu surowego 
oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Ścianę należy oczyścić z kurzu, brudu i słabo 
związanych z nią kawałków zaprawy i odprysków muru. Skuć wszelkiego rodzaju nacieki betonu i 
wyrównać większe ubytki. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy zwilżyć czystą wodą.  
Zasady tynkowania 
Tynki wielowarstwowe nakłada się zgodnie z zasadą: słabsza warstwa na mocniejszą. Na mocną 
obrzutkę należy nakładać słabszy narzut i jeszcze słabszą gładź, w przeciwnym wypadku tynk się 
odparzy i odpadnie. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy zaprawę tynkarską wykonuje się 
bezpośrednio na placu budowy. 
Zaprawę tynkarską otrzymuje się przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednią ilością wody.  
Tynkować należy w temperaturze od +5 do +25°C, a świeże tynki zabezpieczać przed gwałtownym 
wysychaniem, zwłaszcza przez pierwszą dobę.  
Czas schnięcia 
Ogólnie przyjmuje się, że przez dobę wysycha jednomilimetrowa warstwa tynku. Jeśli zatem tynk ma 
grubość 10 mm, to kolejny etap wykańczania ścian można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie co 
najmniej 10-14 dni. 
 
Zabudowa z płyt GK  
Zabudowę (pod schodami) wykonać z wykorzystaniem podwójnych warstwy płyt gipsowo-
kartonowych GK gr. 12,5mm na konstrukcji stalowej. Profile o odpowiedniej szerokości (dobrać i 
dopasować na budowie) montujemy do ściany z zastosowaniem kołków rozporowych. P. Płyty GK 
montuje się poprzez przykręcanie wkrętami stalowymi do konstrukcji szkieletowej z profili stalowych. 
Ostatni etap to szpachlowanie spoin między płytami gipsowo-kartonowymi masą szpachlową wraz z 
wklejeniem taśm. 
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Nanoszenie gładzi na ściany i sufity 
Wszystkie stare i nowe powierzchnie ścian oraz sufitów należy wyszpachlować i wyrównać z 
zastosowaniem gładzi gipsowych, gr. docelowa 3mm. Na powierzchnie należy nanieść warstwę masy 
z gładzi szpachlowej. Dalsza obróbka (szlifowanie) możliwa jest dopiero po całkowitym wyschnięciu 
masy szpachlowej. 
 

Wentylacja 

Wymiana istn. kratek wentylacyjnych: 
- kratki wentylacyjne blaszane lakierowane, 15x20cm 
- dodatkowe kratki wentylacyjne zamontować w pom. sali komputerowej (od strony kl. schodowej) 
oraz dodatkowo w ramie okiennej zamontować nawiewnik okienny z osłona akustyczną. 
 
a) Pracownia terapii zajęciowej 
 
Korek – montaż podwójnej warstwy korka (przy grubości 0,5cm jednej warstwy) wg szczegółowego 
projektu. Materiał: kompozyt z aglomerowanegokorka naturalnego oraz granulatu gumowego 
(gumokorek), połączony elastycznym spoiwem poliuretanowym. Kolor brązowy z widocznymi 
drobinkami gumy. Wymiary rolki : 100cm x 500cm grubość 0,5cm. Zwiększona odporność na 
kruszenie i wilgoć w porównaniu do klasycznego korka. Struktura umożliwiająca wielokrotne wpinanie 
i wypinanie pinezek biurowych bez nadmiernego niszczenia materiału. 
 
b) Pracownia zabiegów medycznych 
 
Fototapeta winylowa na flizelinie – montaż na suficie. 
Materiał zmywalny, odporny na promieniowanie UV oraz rozdarcia, gramatura min. 210-250 g/m2, 
posiadający certyfikat o trudnopalności(klasa min. b-s1, d-0); 
Wydruk wieloformatowy realizowany na podstawie pliku graficznego. 
Klejenie przy użyciu profesjonalnych, dedykowanych klejów do ciężkich tapet winylowych, klejenie bez 
widocznych szczelin czy zakładek. 
Zdjęcia przygotowane do nadruku przez grafika tak, by była zachowana ciągłość, proporcje i kolor wg 
wskazówek projektanta. 
 
Laminowane szkło 
Montaż pionowych elementów-za pomocą kleju systemowego, bezwzględna ciągłość wzoru z sufitem, 
szkło bezpieczne, krawędzie szlifowane i polerowane. 
 
c) Pracownia zabiegów pielęgniarskich 
 
Napinany sufit podwieszany 
Systemowy sufit podwieszany, napinany, wykonany z elastycznej powłoki-membrany montowanej na 
profilach obwodowych. Termokurczliwa folia pcv o grubości min. 0,17-0,20 mm i gramaturze ok. 200-
240g/m2. Powierzchnia wykończona z połyskiem-lustrzana z nadrukiem. 
Bezpieczeństwo pożarowe - wymóg bezwzględny: min. b-s1, d0 lub b-s2-materiał niezapalny lub 
trudnopalny, niekapiący i nieodpadający pod wpływem ognia zgodnie z normą PN-EN 13501-1 oraz 
Warunkami technicznymi. Membrana odporna na wilgoć, antystatyczna, odporna na odkształcania, o 
wytrzymałości na obciążenia statyczne min. 50-60kg/m2 (odporność na ewentualne zalanie). 
Konstrukcja montażowa - profile wykonane z aluminium anodowanego lub twardego pcv. mocowane do 
ścian za pomocą systemowych łączników. Wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszego 
przygotowania stropu właściwego aby uniknąć efektu pracowania sufitu przy ruchu powietrza a także do 
wycięcia i wzmocnienia otworów pod oprawy oświetleniowe, czujki p.poż. itp. przy użyciu 
dedykowanych pierścieni termoizolacyjnych i platform montażowych. 
Wydruk wieloformatowy realizowany na podstawie pliku graficznego. 
Zdjęcia przygotowane do nadruku przez grafika tak, by była zachowana ciągłość, proporcje i kolor wg 
wskazówek projektanta. 
 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów powołane w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji projektowej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne 
rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem; 
- spełnienia tych samych właściwości technicznych 

- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania) 
- uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora ewentualnie inżyniera/kierownika budowy 
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6. Kontrola  jakości 
 
Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod 
CPV 45000000). 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę  techniczną . 
 
7. Obmiar robót 
 
Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000).  
 
Jednostką obmiarową jest [m2] – tynki, gładzie szpachlowe i okładziny. 
 
8. Odbiór  robót 
 
Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000). 
 
8,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST   
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  
inspektora nadzoru. 
 
8,2  Odbiór  końcowy 

 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   w dzienniku 
budowy zakończenia robót.        
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I    specyfikacji zawierającej 
wymagania ogólne (kod CPV 45000000).  
 
9. Podstawa  płatności 
 
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000):  
 
Roboty do wykonania: 
- dostarczenie materiałów na stanowisko pracy 

-  wykonanie tynków wewnętrznych uzupełniających 

-  wykonanie gładzi gipsowa na ścianach i sufitach 

-  wykonanie okładziny ścian z korka, laminowanego szkła, fototapet 
- montaż napinanego  sufitu podwieszanego 
-  wykonanie zabudowy z płyt GK na ruszcie stalowym 
-  wymiana i montaż kratek wentylacyjnych 

- uporządkowaniem i  oczyszczenie  stanowiska  pracy  z  resztek  materiałów 

 
10. Przepisy  związane 

 
10,1  Normy 

PN-B-10106:1997 – Tynki i zaprawy budowlane 
PN-EN 87:1994 – Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe 
10,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 

Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 
 

 

III SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH MALARSKICH 

 
1. Wstęp 

 
1, 1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie  czynności mające na  celu wykonywanie  
robót  malarskich (kod  CPV 45000000) 
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- przygotowanie powierzchni, szpachlowanie 

- malowanie ścian wewnętrznych i sufitów  farbą lateksową 

- malowanie rur 
 
1,2  Określenia  podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami 
podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
1,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
2. Materiały 

 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji 
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
Wymagania  przy  odbiorze : 
 Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. Materiały powinny być dostarczone na 
budowę w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.  
 
3. Sprzęt 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne (kod  
CPV 45000000). 
 
4. Transport 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod  
CPV 45000000). 
 
5. Wykonanie  robót 
 
Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 
45000000). 
 
Roboty do wykonania : 
 
- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów – zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich, tapet, 
uzupełnienie ubytków (szpachlowanie) 
- malowanie ścian wewnętrznych i sufitów dwoma warstwami farby lateksowej z gruntowaniem 
powierzchni (powierzchnie wykończone uprzednio gładzią szpachlową gr. 3mm) 
 
Farba wodorozcieńczalna, lateksowa akrylowo-kompozytowa. Zastosowanie 
Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, dekoracyjne 
malowanie podłoży betonowych, jak również do renowacji starych wymalowań. Produkt może być 
stosowany na małe powierzchnie i/lub elementy wykończeniowe drewniane lub metalowe, po 
uprzednim zagruntowaniu odpowiednim dla tego rodzaju powierzchni preparatem gruntującym. 

Farby lateksowe o podwyższonej odporności na zmywanie, kolory dobierane z mieszalnika komputerowego na 
podstawie wzornika RAL/NCS,  podane przez projektanta w trakcie realizacji i po akceptacji Inwestora. 
 
Prace malarskie w pomieszczeniach: 
- pokój socjalny-nauczyciele 
- korytarz (część wydzielana) 
- pracownia terapii zajęciowej 
- pracownia zabiegów medycznych 
- pracownia zabiegów pielęgniarskich 
Farby mają uzyskać akceptację Projektanta i Inwestora ewentualnie inżyniera/kierownika 
budowy 
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Roboty malarskie wykonywać na uprzednio przygotowanej i wygładzonej powierzchni. 

Powierzchnia, na którą zostanie naniesiona farba należy uprzednio zagruntować. Kolejną warstwę 
farby nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwsze warstwy. 

Powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu i luźnego pyłu. Zagruntować farbą gruntującą, nie wymaga 
rozcieńczania. Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powłok o 
wymaganych parametrach zaleca się 2-krotne malowanie. Farba schnie około 30 minut. Kolejną 
warstwę zaleca się nakładać po upływie około 3 godzin. Prace malarskie prowadzić w temperaturze 
od 5°C do 25°C. 

Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym 
czasie nadają się one do użytkowania. 
 

- Malowanie elementów metalowych (rur). 
Farba do malowanie elementów stalowych (chlorokauczukowa) cechująca się wysoką elastycznością i 
przyczepnością oraz odpornością na promienie UV. Powierzchnie pod malowanie należy oczyścić 
delikatnie papierem ściernym aż do uzyskania efektu zmatowienia. Po oczyszczeniu miejsca te  
należy odpylić i odtłuścić. Dzięki temu zabiegowi poprawimy przyczepność farby. Na koniec malujemy 
powierzchnię dwukrotnie farbą. Farbę nakładamy pędzlem lub wałkiem. Drugą warstwę nakładamy po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy. 
 
Kolorystykę (ścian, sufitów, rur) oraz jej dokładne rozmieszczenie przyjąć zgodnie z Projektem 
architektury wnętrz i za zgodą projektanta. 
 
6.  Kontrola jakości 
 
Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod 
CPV 45000000). 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę  techniczną . 
 
 
7.  Obmiar robót 
 
Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000).  
 
 Jednostką obmiarowi jest [m2] przygotowanej powierzchni pod malowanie z malowaniem ścian, 
sufitów oraz rur. 
 
8. Odbiór robót 
 
Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000). 
8,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST   
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  
inspektora nadzoru. 
 
8,2  Odbiór  końcowy 

 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   w dzienniku 
budowy zakończenia robót.        
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I specyfikacji zawierającej 
wymagania ogólne (kod CPV 45000000).  
 
9.  Podstawa płatności 
 
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000).  
 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie materiałów na stanowisko pracy 
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- przygotowanie powierzchni, szpachlowanie 

- malowanie ścian wewnętrznych i sufitów  farbą lateksową 

- malowanie rur 
- uporządkowanie i  oczyszczenie  stanowiska  pracy  z  resztek  materiałów 

 
10. Przepisy związane 

 
10,1  Normy 

 
PN-69B-10280/Ap1:1999 – Roboty malarskie 
 
10,2   Inne  dokumenty  i  instrukcje 

 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 
 
 
IV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH PODŁOGOWYCH 

 
1. Wstęp 

 
1.1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające na  celu wykonywanie  
robót  podłogowych i posadzkowych (kod  CPV 45000000) w zakresie: 
 
- rozebranie istniejących posadzek 
- przygotowanie powierzchni pod wylewki samopoziomujące 

- wykonanie wylewek samopoziomujących pod posadzki 
- ułożenie posadzek z płytek ceramicznych 

- wykonanie cokolików na ścianach 

 
1.2  Określenia  podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami 
podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
1.3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
 
2. Materiały 

 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji 
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
Wymagania  przy  odbiorze : 
 
3. Sprzęt 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne (kod  
CPV 45000000). 
 
4. Transport 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod  
CPV 45000000). 
 
5. Wykonanie  robót 
 
Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 
45000000). 
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Prace posadzkarskie w pomieszczeniach: 
- pokój socjalny-nauczyciele 
- korytarz (część wydzielana) 
- pracownia terapii zajęciowej 
- pracownia zabiegów medycznych 
- pracownia zabiegów pielęgniarskich 
 
Roboty do wykonania: 
- Skucie istniejących warstw posadzkowych z płytek ceramicznych. Przygotowanie powierzchni pon 
nowe posadzki. Wywóz gruzu. 
 
- Wykonanie wylewek samopoziomujących pod nowe posadzki - wylewki z masy samopoziomującej 

(mieszanka cementu portlandzkiego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków modyfikujących, 
wytrzymałość na ściskanie ≥ 16,0 N/mm2, wytrzymałość na zginanie: ≥ 5,0 N/mm2, 

 
- Ułożenie posadzek z płytek ceramicznych wraz z wyrównaniem/przygotowaniem powierzchni - płytki 

ceramiczne antypoślizgowe, zmywalne - płytki IV kl. ścieralności i o antypoślizgowości min.9, 
nasiąkliwość poniżej 0,5 %, gat. I, zaprawa do fugowania wodoszczelna, 

 
Płytki gresowe: 1200mmx600mm, klejenie za pomocą wysokoelastycznych zapraw klejowych, fuga 
epoksydowa, szerokość spoiny 1-2mm. 
Cokoły - docinanie z tych samych płytek gresowych j/w z wykończoną estetycznie krawędzią, 
pomalowaną w kolorze ścian tą samą farbą. 
 

 
Wzór - Płytka gres 59,5x 119,2cm gres rectyfikowany, matowa powierzchnia, strukturalna powierzchnia 
 
Konieczność uzyskania przez Wykonawcę akceptacji płytek przez Projektanta i Inwestora 
ewentualnie inżyniera/kierownika budowy 

W pomieszczeniach wykonać posadzki z płytek ceramicznych terakotowych 
antypoślizgowych, odpornych na działanie środków dezynfekujących oraz nienasiąkliwych. 

W pomieszczenie w których nie zastosowano okładzin ścian z płytek należy wykonać cokoliki 
z płytek o wys. 20cm . 

Projektuje się wymianę posadzki i wykonanie w ich miejscu nowych warstw wyrównawczych z 
nawierzchnią z płytek ceramicznych. W tym celu należy uprzednio rozebrać wszystkie podłogi 
(zgodnie z projektem).  

Zastosowane płytki ceramiczne powinny być antypoślizgowe, gładkie, trwałe o nawierzchni 
zmywalnej, nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, płytki ułożyć na kleju. 
Odporność chemiczną posadzek określa się wg normy PN -EN ISO 10545-13 dla płytek 
nieszkliwionych. Powinna ona osiągać najwyższe wartości w przypadku środków domowego użycia 
(AU), a na działanie niskich stężeń kwasów oraz zasad na poziomie ULA (szkliwione płytki 
odpowiednio GA i GLA). 
Przed montażem płytek Wykonawca ma przedstawić przykładowe wzory i materiały a następnie 
uzyskać akceptację Projektanta i Inwestora na ich zastosowanie. 

 

Na podłogach ułożyć płytki ceramiczne - rozmieszczenie, wzór, kolorystyka i rodzaj 
zgodny z wytycznymi Projektu Architektury Wnętrz 

 
Posadzki z płytek 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, 
tłuszczu. Wszystkie luźne („głuche”) fragmenty podłoża muszą być skute. Przez przyłożenie łaty o 
długości 2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od pionu. Odchylenia od linii łaty 
większe od 5 mm musza być zniwelowane. Ma to ścisły związek z grubością warstwy kleju, która z 
reguły nie może przekraczać 5 mm.  
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W przypadku podłoży chłonnych lub pylistych powierzchnię należy zagruntować emulsją gruntującą. 
Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podłoże oraz zwiększa przyczepność zapraw. Wszelkie lokalne 
nierówności zniwelować zaprawą wyrównującą. Nakładanie zaprawy rozpoczynać w miejscach 
największych ubytków. Jednorazowo można nakładać warstwę grubości do 1,5 cm. Czas, który musi 
upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin na każdy 1 
cm grubości warstwy wyrównującej.  
Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejących 
Cementowe zaprawy klejące przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z 
odmierzona ilością wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Stosujemy ściśle określoną 
proporcję według wskazań podanych na opakowaniu zaprawy. Po wymieszaniu przed użyciem 
pozostawiamy masę na 5 – 10 min. Do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze 
raz krótko wymieszać. Zaprawę klejącą nanosimy równomiernie na podłoże gładką stroną pacy, a 
następnie dokładnie rozprowadzamy po powierzchni pacą zębatą.  
Przyklejanie płytek 
Zaprawę klejącą należy nanosić na powierzchnię nie większą niż 1m2, ponieważ zachowuje ona 
swoje właściwości klejące przez ok. 10 – 30 min. Czas ten zależy od rodzaju podłoża i temperatury 
oraz od wilgotności powietrza. Równe spoiny uzyskuje się przez zastosowanie krzyżyków 
dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokości spoiny. Płytki po przyłożeniu do powierzchni  
dociska się ręcznie lub – przy większym wymiarze płytek – lekko dobija gumowym młotkiem. 
Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje się przez spoinę należy usunąć przed stwardnieniem. 
Prawidłowo przyklejona płytka ma kontakt z zaprawą klejącą na całości powierzchni. Docinanie płytek 
najlepiej wykonać przy użyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu właściwego ich wymiaru. 
Płytki docinane w narożnikach i przy ościeżach przyklejamy osobno jako ostatnie.  
Spoinowanie płytek – spoina wodoszczelna 
Po upływie co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania glazury, można przystąpić do wypełniania 
pustych spoin pomiędzy płytkami używając zapraw do fugowania. Zaprawę do fugowania wsypuje się 
do pojemnika z wodą i miesza ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po 
wymieszaniu masę pozostawić na 5 -10 min. Do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę 
jeszcze raz krótko wymieszać. Po ponownym wymieszaniu zaprawę wprowadza się w spoiny przy 
użyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się pacą i ponownie 
wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 – 30 min.) dokonuje się wstępnego 
zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek. 
Czynność tę wykonuje się przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o dużych porach, lekko 
nasączonej czystą wodą. Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem 
na powierzchni płytek, przystępuje się do końcowego czyszczenia. Spoiny zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem i działaniem wody preparatem producenta zapraw.  
 
6. Kontrola  jakości 
 
Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod 
CPV 45000000). 
 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę  techniczną . 
wylewki – kontrola powinna wykazać brak odchyleń większych niż: 
-3mm na całej długości łaty 2m (powierzchni wylewki od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej) 
-2mm na 1m (powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego) 
-3mm na 1m (powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego) 
Niedopuszczalne są pęknięcia, spęcznienia, wykwity, zacieki, odparzenia. 
Płytki – kontrola powinna wykazać brak odchyleń: 
-średniego wymiaru płytek o więcej niż 1% 

-grubości o więcej niż 10% 

-od linii prostej krawędzi o więcej niż 0,5% 

-od kąta prostego krawędzi o więcej niż 1% 

Ponadto powierzchnia wyłożona płytkami powinna być: 
-płaska i regularna 

-bez wybrzuszeń 

-bez uszkodzeń w płytkach 

-o prostoliniowych spoinach 

-trwale i estetycznie wykonana 

 
7. Obmiar robót 
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Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 
45000000).  
 
Jednostką obmiarowi jest: [m2] rozebranie istniejących posadzek, wykonanej warstw wyrównawczych 
samopoziomujących, ułożenia posadzek z płytek ceramicznych, [mb] ułożenia cokołu. 
 
8. Odbiór robót 
 
Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000). 
 
8,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST   
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  
inspektora nadzoru. 
 
8,2  Odbiór  końcowy 

 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   w dzienniku 
budowy zakończenia robót.        
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I specyfikacji zawierającej 
wymagania ogólne (kod CPV 45000000).  
 
9. Podstawa  płatności 
 
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000).  
 
Cena jednostkowa obejmuje koszty związane z:  
- dostarczenie materiałów na stanowisko pracy 

- rozebranie istniejących posadzek 
- przygotowanie powierzchni pod wylewki samopoziomujące 

- wykonanie wylewek samopoziomujących pod posadzki 
- ułożenie posadzek z płytek ceramicznych 

- wykonanie cokolików na ścianach 
- uporządkowanie i oczyszczenie  stanowiska  pracy  z  resztek  materiałów, wywóz gruzu 

 
10. Przepisy  związane 

 
10.1  Normy 

 
PN-EN 87:1994 – Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe 
PN-EN 12004:2002/A1 – Kleje do płytek 
 
10.2   Inne  dokumenty  i  instrukcje 

Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 
 
 
 
V SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - 
INSTALACJE SANITARNE 
 
INSTALACJA WOD-KAN 

 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji wody zimnej, ciepłej oraz wewnętrznej kanalizacji sanitarnej. 
 
1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
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1.3 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu instalacji 
wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej w remontowanych pomieszczeniach. 
 
1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi  w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”. 

 
Zastosowane skróty: 

      WK  -instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna wewnętrzna 
SST  -Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ST    -Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z doku-
mentacją,  ST zawierającą ogólne wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami Inspektora 
nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan” Wyd. COBRTI INSTAL 
2003”. 
Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z projektem wykonawczym, „Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci i 
instalacji wod-kan Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. Materiały  

     Wszystkie materiały użyte do wykonania muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 
oznakowane.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w Specyfikacji 
Technicznej - Wymagania ogólne”. 
Do wykonania instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać znak CE lub deklarację zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty 
Technicznej.   Wykonawca   uzyska przed zastosowaniem  wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 
 
Wymagania dla materiałów 
        Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Przewody 
 Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wielowarstwowych PEX łączonych za 
pomocą złączek zaciskowych. Przewody poziome oraz piony kanalizacji wewnętrznej, 
zaprojektowano z rur polipropylenowych łączonych na wcisk, uszczelkę elastomerowa wykonaną z 
EPDM zgodna z PN EN 681-1.  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. 
Podejścia pod armaturę czerpalną: 
- stalowe prowadzone w bruzdach 
- z tworzyw sztucznych prowadzone w ściankach działowych GK 
Armatura 
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      Instalacja ma być wyposażona w typowa armaturę odcinającą oraz armaturą czerpalna w wersji 
dla obiektów użyteczności publicznej. 
Izolacja termiczna 
      Izolacje ciepłochronna rurociągów rozdzielczych i pionów należy wykonać z otulin 
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczna o 
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny Ośródek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „A.00.00.00- Wymagania 
ogólne”  
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. Transport  

Rury 
   Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
Elementy wyposażenia 
     Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
Armatura 
Dostarczona na budkowe armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. 
 
Izolacja termiczna 
         Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
 
5. Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
Montaż rurociągów 
Przed montażem należy zdemontować istniejące przybory sanitarne oraz przewody zasilające. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeń miedzy 
zewnętrzna ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
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Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone 
jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. 
Układanie, montaż i połączenia rur z tworzywa sztucznego zgodnie z instrukcja producenta. 
Przyjęto zastosowanie dla instalacji wodnych rury i kształtki z PP Fi 20 mm. 
Przyjęto zastosowanie dla instalacji kanalizacyjnych (podejść) rury i kształtki z PCV Fi 50 mm. 
 
Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Armatura i osprzęt zgodnie z zał. nr 1 do Projektu Wnętrz. 
 
Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 
Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. Przyjęto zastosowanie dla instalacji wodnych otuliny o gr. 20 mm. 
 
6. Kontrola jakości robót  

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej                          
„Wymagania ogólne”. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
 fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 
ponownie. 
 
7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej                                  
 „Wymagania ogólne”  

Jednostki i zasady obmiarowania 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 

- [szt]  – ilość zamontowanych urządzeń, 

- [mb]  - ilość ułożonego rurażu i izolacji 

Obmiar robót określa się na podstawie rzeczywistych ilości w powiązaniu z wytycznymi   
projektowymi z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. Odbiór robót  

       Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” Roboty 
i materiały podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów ich zgodności  z wystawionymi przez dostawców 
lub producentów świadectwami jakości, atestami, certyfikatami.  W przypadku  zastrzeżeń co do 
zgodności materiału i urządzeń z zaświadczeniem o jakości wystawionym  przez producenta lub 
dostawcę - powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza  się stosowania do robót 
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom  technicznym.  

Wyniki odbiorów materiałów i urządzeń powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika budowy. 
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Odbiór robót 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej należy 
dokonać zgodnie z  „Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan.  Wyd. 
COBRTI INSTAL 2003” , normami PN-92/B-01706, PN-92/B-01707 oraz PN-B-02865:1997. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: przejścia 
dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), bruzdy w ścianach: 
wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych 
spadków odcinków poziomych. Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający 
jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po 
przeprowadzeniu pomiarów instalacji oraz prób działania urządzeń należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej.  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i      uzupełnieniami w 
trakcie wykonania robót, 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości, atesty, certyfikaty), 
- Protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych, 
- Protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
-   zgodność wykonania z Dokumentacją oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami wprowadzonymi 
w trakcie wykonywania robót dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji   
-  protokoły z międzyoperacyjnych oraz realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacje projektowej – czy uwzględniono wszystkie zmiany                               i 
uzupełnienia, 
- protokoły badań szczelności instalacji. 
 Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli  Zamawiającego  i  
Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia  końcowego  pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
9. Podstawowa płatność  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej                          
„Wymagania ogólne”  
Płaci się za ustaloną ilość metrów bieżących ułożonych przewodów rurowych oraz sztuk 
zamontowanych urządzeń i armatury wg cen jednostkowych robót. 
Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi bazami 
cenowymi, rynkowymi cenami  jednostkowymi robót lub publikowanymi w ogólnie dostępnych 
wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy 
normatywne KNR, KNNR, na bazie własnych lub publikowanych składników cenotwórczych. 
 
10. Przepisy związane 
Normy 
PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. 
PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. 
 
Inne dokumenty i instrukcje 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi 
zmianami. 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r.,poz. 2086 z 
późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych TOM III – 
INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSŁOWE 
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VI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót 

 
1. Wstęp  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych jest opracowaniem zawierającym 
zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru  robót elektrycznych, obejmującym w 
szczególności: 

•  Wymagania w zakresie właściwości materiałów, 
•  Wymagania dotyczące sposobu 
•  Wykonania oraz oceny prawidłowości  
•  Wykonania poszczególnych rodzajów robót 
•  Określenie zakresu prac ,które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru 

(zawarte na etapie szczegółowej specyfikacji technicznej) 
•  Wskazanie podstaw określających zasady przedmiarowania , a w przypadku braku podstaw opis 

zasad przedmiarowania. 
 

Ponieważ projekt elektryczny nie precyzuje jakim kryteriom mają odpowiadać poszczególne roboty , 
zamawiający (na podstawie Ustawy Prawo o zamówieniach publicznych ) określa swoje 
wymagania w specyfikacjach technicznych .Specyfikacje techniczne dzielimy na OST (ogólne 
specyfikacje techniczne ) zawierające warunki poprawnego wykonania robót ,SST (szczegółowe 
specyfikacje techniczne) specyfikacje odniesione do konkretnego projektu, precyzujące szczególne 
wymagania. 

 
2. Przedmiot opracowania 

Niniejsza specyfikacja odnosi się do robót elektrycznych - instalacji elektrycznej wewnętrznej 
w pomieszeniach pracowni i pok. socjalnego. 

 
3. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, a także specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. 
 

3.1. Przekazanie terenu budowy . 
 
Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi; dziennik budowy oraz po 
dwa komplety dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 
3.2. Dokumentacja techniczna kontraktu –wykaz dokumentów do przekazania wykonawcy po 
przyznaniu mu kontraktu. 
Projekt budowy budynku w zakresie instalacji elektrycznychi teletechnicznych  Przedmiar robót 
(nakłady rzeczowe)robót elektrycznych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
elektrycznych 
 

   . 3.3.Zgodność robót  z dokumentacją projektową. 
 

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontaktu, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ich ważności. 

e) dokumentacja projektowa 
f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
g) przedmiar robót 

 
Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót 
instalacyjnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Dane 
określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji .Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacjach kontraktowych, a po ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z  dokumentacją projektowa i 
specyfikacją techniczną .W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z tymi  
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dyspozycjami  i  wpłynie to na niezadowalającą jakość , to takie elementy będą niezwłocznie 
zastąpione innymi , a roboty poprawione na koszt wykonawcy. 
 
3.4.Zabezpieczenie terenu budowy 
      Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 
budowy, w okresie trwania kontraktu, aż do końcowego odbioru robót. Przed przystąpieniem do robót 
wykonawca przedstawi Inżynierowi (inspektorowi nadzoru)do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 
zarządem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie prowadzenia prac remontowo-
budowlanych. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa na terenie placu budowy 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Dz.U. 2003 r nr 120 poz.1126 (obowiązuje od 11 lipca 2003 r) 
 
3.5.Odbiór frontu robót 
Przed rozpoczęciem robót w zakresie instalacji elektrycznych i  teletechnicznych wykonawca winien 
zapoznać się z obiektem budowlanym oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót .Odbiór 
frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy(generalny wykonawca ,inwestor)winien być 
dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym protokołem oraz 
wpisem do dziennika budowy. Wykonywanie robót instalacyjnych należy koordynować na bieżąco z 
kierownikiem budowy robót ogólno budowlanych 
3.6.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót  wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych  dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni utrzymanie wszystkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 
3.7.Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia do nich 
używane-od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty wykonania przez Inżyniera potwierdzenia  ich 
zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać wykonanie roboty w całości i wszystkie ich elementy w 
stanie zadowalającym aż do momentu końcowego odbioru. 
Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
usunąć zaniedbania ,nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
3.8.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące podczas wykonania prac budowlanych 
przepisy ,wszystkie normy, normatywy i wytyczne ,które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 
Będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych  podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych oraz będzie w pełni 
odpowiedzialny  za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystanie 
opatentowanych urządzeń lub metod. W sposób ciągły będzie informował Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne potrzebne dokumenty. 

 
4.Ogólne wymagania dotyczące materiałów i sprzętu  
 
4.1.Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykonaniem zamówienia jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do realizacji kontraktu ,wykonawca przedstawi zamawiającemu  szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów , odpowiednie certyfikaty, 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inżyniera. Zatwierdzenie 
określonego materiału z  określonego źródła nie oznacza, że wszelkie materiały z tego źródła 
uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca robót elektrycznych i teletechnicznych winien podać inżynierowi 
termin dostaw zatwierdzonych  materiałów. 
4.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu prowadzenia 
prac budowlanych .Każdy rodzaj robót ,w których  znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  
materiały, wykonawca prowadzi na własne ryzyko ,licząc się z nie przyjęciem i nie opłaceniem. 
 
4.3.Przechowywanie i składowanie materiałów  
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          Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych ,przewietrzanych i dobrze 
oświetlonych. Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki 
materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych oraz wytycznymi dla przedsiębiorców 
wykonujących elektryczne i teletechniczne roboty instalacyjne-montażowe.W przypadku braku takich 
wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez 
generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z 
kierownikiem budowy. Sposób składowania materiałów elektrycznych i teletechnicznych w magazynie 
jak i konserwacja tych materiałów powinna być dostosowana do rodzaju materiału . 

         Materiały np.; rury instalacyjne, kable, przewody, osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych ,przewietrzanych  i oświetlonych .Rury należy składować w wiązkach w pozycji 
stojącej pionowej, kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się 
składowanie krótkich odcinków w kręgach .Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a 
kręgi ułożone poziomo. 

 
4.4.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych pracach, wykonawca powiadamia Inżyniera o swoim 
wyborze, co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem lub wcześniej ,jeżeli będzie to wymagane dla 
przeprowadzenia badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony 
bez zgody Inżyniera(inspektora nadzoru). 

 
4.5.Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie 
organizacji  robót, zaakceptowany przez Inżyniera .W przypadku takich ustaleń we wskazanych 
dokumentach , sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt ,będący 
własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót elektrycznych i teletechnicznych  
wykończeniowych ,ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam ,gdzie jest 
to wymagane przepisami. Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien 
wykazać się możliwością korzystania między innymi z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących 
właściwą jakości robót. 

•  Samochód dostawczy 
•  Żuraw samochodowy 
•  Samochód skrzyniowy 
•  Ciągnik kołowy 
•  Przyczepa do przewożenia kabli 
•  Rusztowanie  
•  Elektronarzędzia 
•  Spawarka transformatorowa 
•  Obcinarka do przewodów i innych drobny sprzęt elektryka 
•  Odkurzacz przemysłowy 
 
4.6.Transport 

 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów , 
elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót teletechnicznych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przemieszczenie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością  korzystania z 
następujących środków: 
•  Samochodu skrzyniowego 
•  Rusztowania przenośnego 
Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed 
montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to 
szczególnie dużych i  ciężkich elementów. 
Transport kabli i przewodów należy wykonać z zachowaniem warunków: 
•  kable należy przewozić na bębnach , dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach ,jeżeli masa kręgu 

nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4 ‘C, przy czym wewnętrzna 
średnica  kręgu nie powinna  być mniejsza niż 40 –krotna średnica zewnętrzna kabla, 
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•  bębny z kablami lub  przewodami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na 
krawędzi tarcz a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu  tak, aby 
bębny nie mogły się przetaczać, 

•  stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla lub przewodu 
należy układać poziomo, 

•  zabronione jest :przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z  kablami. 
Umieszczanie i zdajmowanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca się 
wykonać przy pomocy żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni 
samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli i przewodów jest zabronione. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu,które nie wpływają na utratę cech 
jakościowych przewoźnych materiałów oraz nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych 
robót. 
4.7.Przyrządy do badań i pomiarów 
 
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa 
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny .Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być 
zamieszczone w raporcie(protokole) z badań i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów pomiarowych 
potrzebnych do wykonania badań i pomiarów winien być zamieszczony w Programie Zapewnienia 
Jakości. 
 
5.Ogólne wymagania dotyczące instalacji 

   5.1.Wymagania ogólne dotyczące okablowania strukturalnego 
Przewody i Kable stosowane w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych 
muszą być dostosowane do układu sieci  TN-C-S o napięciu znamionowym 400/230V przemiennego i 
częstotliwości 50 Hz .Złącza instalacji elektrycznej budynków, muszą umożliwiać odłączenie instalacji od 
sieci zasilających i być usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami , wpływami atmosferycznymi a także ingerencją osób niepowołanych. 
Stosować w obwodach oddzielny przewód ochronny (PE) i neutralny (N). 
Jako środek uzupełniającej dodatkowej ochrony przeciwpożarowej należy stosować wyłączniki ochronne 
różnicowoprądowe . Parametry tych wyłączników (czas wyłączania i wielkość znamionowego prądu 
wyłączającego) określają rysunki dokumentacji projektowej i specyfikacje. 
W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych i siłowych wewnętrznych stosować wyłączniki 
nadmiarowe: 
b) o prądach znamionowych dobranych do wielkości odbiorników 
c) wymaganej zdolności wyłączeniowej w stanach zwarć 
d) charakterystyce czasowo-prądowej: 

- typu B dla zabezpieczenia obwodów instalacyjnych  
- typu C dla zabezpieczenia silników 

W instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych stosować połączenia 
wyrównawcze główne i miejscowe ,łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych 
instalacji i konstrukcji budynku. 
Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych ,równoległych do 
krawędzi ścian i stropów. 
Przewody  i kable elektryczne należy prowadzić w sposób uniemożliwiający ich wymianę bez potrzeby 
naruszania konstrukcji budynku. 
Żyły przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i  siłowych  wewnętrznych musza 
być wykonane wyłącznie z miedzi. 
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynkach powinno zapewniać 
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie określonych odległości i ich wzajemnego usytuowania 
należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenia 
odbiorów 1-fazowych. 
Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób ,aby zapewnić :łatwy dostęp 
,należy jednocześnie zabezpieczyć je przed dostępem osób niepowołanych mocowanie puszek w 
ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na 
wyciąganie wtyczki z gniazda. 
Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczenia sprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie ,aby w całym pomieszczeniu było 
jednakowe. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 
położeniu ,aby styk ten występował u góry. 
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób ,aby przewód 
fazowy dochodził do lewego bieguna ,a przewód neutralny –do prawego bieguna. 
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Wartość rezystancji izolacji kabla określić w temperaturze 20;temperaturze temperaturze wyrazić w M 
/km. Winna wynosić dla kabli do 1 kV 
•  o izolacji gumowej -75 M /km 
•  o izolacji polietylenowej -100 M /km 

    Minimalne wartości rezystancji izolacji obwodów odbiorczych przedstawia poniższa tabela: 
Napięcie znamionowe obwodu[V] Rezystancja izolacji Napięcie probiercze prądu 

stałego [V] 
Do 50V – obwody SELV i PELV >0,25 250 

Powyżej 50V do 500V >0,50 500 

 
5.2.Roboty przygotowawcze-wymagania ogólne 
 
5.2.1.Trasowanie 
Trasowanie są to następujące czynności: 

•  wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku, 
•  wytyczenie miejsc pod montaż korytek i rur osłonowych 
•  mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych). 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
5.2.2.Kucie i zaprawianie bruzd 
Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu instalacji. 
Bruzdy należy dostosować do średnicy rury lub przewodu wtynkowego z uwzględnieniem rodzaju i 
grubości tynku , przy układaniu dwóch lub kilku rur lub przewodów w jednej bruździe szerokość bruzdy 
powinna być taka ,aby odstępy między rurami (przewodami)wynosiły nie mniej niż 5mm.Rury zaleca się 
układać jednowarstwowo. 
Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję 
,zabrania się kucia bruzd ,przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 
Przy przejściu z jednej strony ściany na druga lub ze ściany na strop ,cała rura powinna być pokryta 
tynkiem, przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób ,aby rurę można było wyginać 
łagodnymi łukami ,o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 5.3.1. rury w podłodze mogą 
być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu),aly nie były narażone na naprężenia 
mechaniczne .Mogą być one również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. 
5.2.3.Ustalenie miejsc montażu opraw i osprzętu oraz przejść przez ściany i stropy 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany ,stropy itp.(wewnątrz budynku) 
musza być chronione przed uszkodzeniami ,przejścia między pomieszczeniami  
o różnych  atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający  nie przedostawanie 
się wyziewów ,obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami .Jako osłony przed uszkodzeniem 
mechanicznym można stosować rury stalowe ,rury z tworzyw sztucznych ,kształtowniki ,korytka 
blaszane ,drewniane itp. 
 
5.3.Roboty instalacyjno-montażowe 
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać 
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. 
Główne ciągi instalacji układać w korytkach metalowych i listwach instalacyjnych zgodnie z 
dokumentacją .Do wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych  zalicza się instalacje ciepłej i zimnej wody, klimatyzacji, wentylacji 
, kanalizacji, piorunochronną, telekomunikacyjną itd. 
Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, 
a także powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie projektowania budowy, modernizacji bądź 
remontu. W pierwszej kolejności chodzi i takie prowadzenie poszczególnych instalacji i lokalizacje 
urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie oraz 
niekorzystny wpływ na otoczenie budynku. Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji 
elektrycznej i współpracujących z nią urządzeń ,takie jak zwarcia, przeciążenia, przebicia i przerwy w 
obwodach często prowadzą do powstania zagrożeń. Zagrożenia te przejawiają się na przykład w 
osiąganiu przez fragmenty instalacji i urządzeń podwyższonych temperatur lub pojawieniu się iskrzenia 
, które w konsekwencji mogą stać się przyczyną pożaru. Z kolei inne niż elektryczne ,wymienione wyżej 
instalacje powinny być tak prowadzone ,aby czynności wykonywane przy ich konserwacji bądź 
wymianie nie prowadziły do uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych gdyż grozi to porażeniem 
osób wykonujących te czynności . Chodzi tu głównie o zapewnienie takich odległości pomiędzy 
instalacjami ,aby można było swobodnie i bezpiecznie operować narzędziami niezbędnymi do 
prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i remontowych . 
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Wewnętrzne linie zasilające prowadzić na korytkach i w rurach (w ciągach poziomych ) oraz w rurach 
instalacyjnych przy podejściach do tablic na parterze i piętrze . Poszczególne obwody rozprowadzić w 
korytkach w przestrzeni stropu podwieszanego (ciągi główne) oraz pod tynkiem .Dopuszcza się 
prowadzenie przewodów elektrycznych wytynkowanych pod warunkiem pokrycia ich warstwa co 
najmniej 5mm. W instalacji umieszczonej na tynku ,rury , listwy bądź same przewody mocować na 
powierzchni ścian i stropów już wcześniej otynkowanych. 
 
5.3.1.Układanie rur i osadzanie puszek  
Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach ,łuki z rur sztywnych należy 
wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania . Najmniejszy 
dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: 
 
Średnica znamionowa 
rury,mm 

18 21 22 28 37 47 

Promień łuku 190 190 250 250 250 450 

 
Przy kształtowaniu łuku spłaszczanie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy  rury 
.Łączenie rur należy wykonywać za pomoca połączeń jedno kielichowych lub złączek dwu kielichowych 
.Najmniejsza długość połączenia jedno kielichowego  powinna wynosić : 
Średnica znamionowa  
rury[mm] 

18 21 22 28 37 47 

Długość kielicha 
 

35 35 40 45 50 60 

Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości ,aby ich górna (zewnętrzna ) krawędz po otynkowaniu 
ściany była zrównana z tynkiem .Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę 
otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur , koniec rury powinien wchodzić do środka puszki 
na głębokość do 5 mm. 
 
5.3.2.Mocowanie puszek 
Puszki należy osadzić na ścianach (przed ich tynkowaniem )w sposób trwały za pomocą kołków 
rozporowych lub klejenia. Na ścianach z gipsokartonu puszki należy mocować za pomocą uchwytów ,w 
które są wyposażone puszki .Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi .Możliwe 
jest stosowanie puszek i sprzętu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposób podany w p.5.3.1. 
 
5.3.3.Mocowanie puszek natynkowych 
Puszki natynkowe należy mocować w ścianach w sposób trwały za pomoca kołków rozporowych .Puszki po 
zamontowaniu należy przykryć  pokrywami montażowymi .Zasadnicze czynności podczas przygotowania 
podłoża do zamocowania puszek: 
  -trasowanie 
  -wykonanie ślepych otworów mechanicznie 
  -wstrzelenie kołków  
  -ucięcie i przyspawanie płaskownika 
  -wykonanie konsolek i przyspawanie 
  -oczyszczenie i pomalowanie  konsolek i płaskowników 
  -wykonanie konsolek 
  -osadzenie konsolek 
  -pomalowanie konsolek 
-osadzenie kołków rozporowych 
 
 
5.3.4.Konstrukcje wsporcze ,korytka kablowe, kanały i listwy instalacyjne 
Wspornik  pod korytka kablowe wykonany w formie kształtownika z blachy stalowej ocynkowanej , 
przystosowany do montażu bocznego (lub do stropu)przez przykręcenie do ściany lub konstrukcji stalowej. 
 
Zasadnicze czynności przy wykonaniu robót 

•  wytrasowanie miejsc pod montaż konstrukcji wsporczych  
•  wykonanie ślepych otworów w podłożu (ściany lub sufit) 
•  przygotowanie i skomplikowanie elementów mocujących- śrub z kołkami rozporowymi lub śrub z 

nakrętkami 
•  zamocowanie konstrukcji wsporczych do podłoża 
•  ułożenie elementów korytek na konstrukcjach wsporczych 
•  przykrecenie korytek 
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•  zmontowanie łuków z gotowych elementów 
•  skręcenie elementów pomiędzy sobą przy użyciu złączek 
 
Wymagania dodatkowe dotyczące robót 
•  stosować wyłącznie standardowe wsporniki pod korytka –wg dostawcy korytek 
•  wszystkie elementy wraz z normaliami ,muszą być ocynkowane. 
•  Korytka w ciągach poziomych mocować do wsporników złączami rozłącznymi w odległościach nie 

większych niż 2 mb. 
•  Zastosować korytka perforowane ocynkowane. 
•  Przy zmianie kierunku trasy korytek kąt załamania nie może być mniejszy niż 45 stopni dla 

poprawnego ułożenia przewodów kabelkowych i prawidłowego ich uformowania 
•  Korytka prowadzone na wysokości mniejszej niż 2,5 mb muszą być przykryte pokrywa 
•  Korytka układane w ciągach wielokrotnych nie mogą zajmować pasa szerszego niż 1mb  
•  Ciągi pionowe korytek muszą być mocowane do podłoża w odległościach nie większych niż 0,75 

mb  
•  Wszystkie ciągi korytek muszą być uziemione 
•  Dla instalacji teletechnicznych ,oświetlenia bezpieczeństwa ,instalacji sygnalizacji pożaru itp. 

Korytka muszą być ułożone oddzielnie. 
•  Korytka z przewodami instalacji komputerowej powinny być oddalone od pozostałych na odległość 

nie mniejsza niż 0,4 mb chyba ,że producent przewodów poda inne dyspozycje. 
 
5.3.5.Rury typu RB 
 
Zasadnicze czynności przy wykonaniu robót 

° Wytrasowanie miejsc osadzania uchwytów do rur RL 
° Przygotowanie podłoża 
° Zamocowanie uchwytów 
° Odmierzanie i odcięcie rur 
° Wykonanie i połączenie złączkami przelotowymi 
° Sprawdzenie drożności rurażu 
° Wprowadzenie rur do puszek i innych elementów instalacji 
° Ułożenie rur na uchwytach 

 
5.4.Montaż kabli, przewodów i osprzętu 
 
5.4.1.Układanie przewodów i kabli 
 
Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wszystkie przewody kabelkowe na obu końcach muszą być oznaczone zgodnie z adresami 
umieszczonymi na liście adresowej. 
Każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą osłonowa 
lub odpowiednio obudowane. 
Trasy przewodów kabelkowych sposób ułożenia osłon lub konstrukcji w każdym przypadku muszą 
zapewniać łatwość ich wymiany lub wymiany przewodów kabelkowych. 
Minimalny przekrój żył przewodzących przewód kabelkowy  dla obwodów oświetleniowych 1,5 mm2 
Cu, obwodów gniazd wtykowych i obwodów siłowych 2,5 mm2 Cu. 
Poziom izolacji przewodów kabelkowych -750V. 
Wszystkie przewody kabelkowe musza mieć żyły przewodzące wykonanie z miedzi ,być oznakowane 
przez producenta(marka) ,posiadać kolorystykę izolacji roboczej żył zgodną z wymaganiem t.j. 
-przewód  ochronny PE- kolor żółtozielony 
-przewód neutralny N- kolor niebieski 
-przewody fazowe L1,L2,L3 odpowiednio kolor czerwony,brązowy,czerny 

 
5.4.2. Układanie przewodów typu YDYp pod tynkiem oraz w wykutych bruzdach  
 
Zasadnicze czynności przy wykonaniu robót  

•  Rozwinięcie przewodu 
•  Sprawdzenie ciągłości żył i odporności izolacji 
•  Odmierzenie 
•  Cięcie 
•  Otwieranie i zamykanie puszek,odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych 
•  Wciągnięcie przewodów 
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5.4.4. Układanie przewodów w korytkach kablowych 
Przewody i kable w korytkach należy układać luzem .Zaleca się nie przekraczać 30% wypełnienia 
zastosowanych korytek. 
 
5.4.3.Układanie i mocowanie przewodów w tynku 
Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowania 
przewodów wielożyłowych płaskich ,na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można 
układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej grubości co najmniej 5 mm , oddzielającej przewód 
od ściany. Przewody mające dwie warstwy izolacji ,tj. izolację każdej żyły oraz wspólna powłokę, 
można układać bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z innego materiału palnego ,jeżeli 
zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16A, przewody wprowadzone do puszek powinny mieć 
nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń .Przewód neutralny powinien być nieco  dłuższy 
niż przewody fazowe , zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne .W tym   celu 
należy przeciąć wzdłuż mostki pomiędzy  żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji, podłoże do 
układania na nim przewodów powinno być gładkie ,przewody należy mocować do podłoża za pomocą 
klamerek. Dopuszcza się również mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu. 
Mocowanie klamerkami lub gwoździkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak , 
aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu. Zabrania się zaginania gwoździków na przewodzie. 
Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody ,które wymagają łączenia w puszce ;pozostałe 
przewody należy prowadzić obok puszki. 
Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszki ,a puszki 
zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie ,w warstwie wyrównawczej podłogi, w 
złączach płyt itp. Bez stosowania osłon w postaci rur. 
 
pomiędzy uchwytami nie powinny być większe niż 0,5m dla przewodów kabelkowych. 
 
5.4.5.Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach .Nie wolno stosować połączeń skręconych. 
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody ,a samo 
ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie , sposób przyłączenia należy 
uzgodnić z projektem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. 
Przewody musza być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciagi i dodatkowe naprężenia . 
Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania ,przekroju i w liczbie ,do jakich 
zacisk ten jest przystosowany. 
W przypadku stosowania zacisków ,do których przewody są przyłączane za pomocą oczek  ,pomiędzy 
oczkiem a  nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 
zabezpieczone przed korozja w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe połączenie, zdejmowanie izolacji i 
oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych .W przypadku stosowania żył 
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie tulejek zamiast cynowania). 
 
5.4.6.Podejścia do odbiorników 
Podejścia instalacji do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w 
sposób estetyczny, podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach 
stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi ,albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 
kanałach. Rury i kanały musza spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone 
ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.Podejścia w górę od przewodów 
ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacja, lecz   samo podejście przez strop 
należy wykonać zgodnie z p.5.4.4. podejścia wieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania 
odbiorników od góry. 
Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do: 
-opraw oświetleniowych, 
-odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi ,na drabinkach kablowych, w 
korytkach itp. 
Podejścia wieszakowe należy wykonywać jako sztywne  lub elastyczne , w zależności od 
-warunków technologicznych technologicznych rodzaju wykonanej instalacji. 
-do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na 
innego rodzaju podłożach ,np.kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp. 
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5.5.Montaż osprzętu i aparatury 
 
Zasadnicze czynności przy montowaniu opraw. 

•  Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytów 
•  Przygotowanie podłoża 
•  Zamocowanie uchwytów 
•  Rozpakowanie opraw 
•  Oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających 
•  Otwarcie i zamknięcie oprawy 
•  Obcięcie i obrobienie końców przewodów 
•  Sprawdzenie oprawy i podłączenie  
•  Wyposażenie oprawy w akcesoria(klosze,odbłyśniki,rastry,moduły awaryjne itp.) 

 
Zasadnicze czynności przy montażu źródeł światła 

•  Zdjęcie klosza, siatki, odbłyśnika, rastra itp. Z oprawy 
•  Wyjęcie źródła światła z opakowania 
•  Sprawdzenie marki ,zgodności oznaczeń i parametrów 
•  Zamontowanie źródła światła w oprawie 
•  Sprawdzenie świecenia oprawy zamontowanie klosza, siatki , odbłyśnika, rastra itp. 

 
5.6.Badania i pomiary 
Zasadnicze czynności przy wykonaniu badań i pomiarów 

•  Badania i pomiary instalacji oświetleniowej i siłowej 
•  Sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
•  Sprawdzenie poprawności połączeń 
•  Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listwą adresową 
•  Pomiar rezystancji izolacji przewodów 
•  Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 
•  Pomiar rezystancji uziemień korytek 
•  Badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych 

Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów 
•  Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników musza być sporządzone 

raporty 
•  Badania i pomiary powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik laboratorium 

 
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa 
wzorowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być 
zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów pomiarowych 
potrzebnych do wykonania badań i pomiarów winien być zamieszczony w Programie Zapewnień 
Jakości. 
 
6.   Kontrola jakości robót] 
 

  6.1.Zasady kontroli jakości robót 
 
W trakcie odbioru instalacji teletechnicznych należy przedłożyć komisji protokoły z badań. Stąd też  instalacje 
w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom,obejmującym także niezbędny zakres 
pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania obowiązujących norm i przepisów. Członkowie 
komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną 
dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych . Osoby wykonujące pomiary powinny 
posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. 
 
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 

•  zgodności  zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 
techniczną ,normami i certyfikatami, 

•  prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
•  poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 

instalacji i urządzeń, 
•  poprawnośc wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
•  prawidłowość zamontowania osprzętu, 
•  dostosowania do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 
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•  prawidłowego oznaczenia przewodów, łączników, zacisków itp.; 
•  prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków 

środowiskowych w jakich pracują, 
•  spełnianie dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji 

technicznej 
 
6.2.Oględziny instalacji elektrycznej 
Oględziny należy wykonac przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem 
oględzin jest stwierdzenie ,czy zainstalowane urządzenia ,aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony  
spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie 
zgodności ich parametrów technicznych wymaganiami norm ), czy zostały prawidłowo dobrane i 
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem ,czy nie mają widocznych uszkodzeń 
wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede 
wszystkim sprawdzenie prawidłowości: ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, ochrony 
przed pożarem i przed skutkami cieplnymi , doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku 
napięcia oraz  doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizujących ,umieszczenia 
odpowiednich urządzeń odłączających i łączących ,doboru urządzeń i środków ochrony w zależności 
od wpływów zewnętrznych ,oznaczenia innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów 
,bezpieczników , łączników ,zacisków, itp., połączeń przewodów. 
Podstawowe czynności ,jakie powinny być wykonane podczas oględzin ,a także wymagania norm 
,których   spełnianie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń ,podane SA 
poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 
 
6.2.1.Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  
Przed przystapieniem do sprawdzenia należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim (ochrona podstawowa)i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania 
oraz stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać przede 
wszystkim :wymagania ogólne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach 
budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne .Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym ,wymagania szczegółowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 
przeciwpożarowa. 
W normach tych określone są środki ochrony przed : 
Dotykiem bezpośrednim poprzez: 

•  izolowanie części czynnych 
•  zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych różnicowoprądowych znamionowym  

prądzie  zadziałania nie większym niż 30mA, jako uzupełniającego środka ochrony przed 
dotykiem bezpośrednim: 

dotykiem pośrednim przez zastosowanie: 
6 samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych głównych oraz dodatkowych 

(miejscowych) 
7 urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej 
8 nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych 
9 oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej 

 
6.2.2.Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi 
Należy ustalić ,czy: 

•  instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 
podłoży ,na których bądź obok których SA zainstalowane, 

•  urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego SA odpowiednio 
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 

•  dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
•  urządzenia do wytwarzania pary ,gorącej wody lub gorącego powietrza mają wymagane 

normami zabezpieczenia przed przegrzaniem 
•  urządzenia wytwarzające promienie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrażają 

wystąpieniem niebezpiecznych temperatur. 
 
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenia wymagań norm 
PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo .Ochrona przed skutkiem oddziaływania cieplnego PN-IEC 
60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Dobór środków ochrony  w zależności od wpływów zewnętrznych .Ochrona przeciwpożarowa. 
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6.2.3.Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie 
urządzeń zabezpieczających  i sygnalizujących . 
W tym przypadku należy sprawdzić: 
a) prawidłowość odbioru parametrów technicznych , kompatybilność i dostosowanie do warunków 
pracy urządzeń: 

•  zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym 
•  zabezpieczających przed prądem zwarciowym 
•  różnicowoprądowych 
•  zabezpieczających przed przepięciami 
•  zabezpieczających przed zanikaniem napięcia 
•  do odłączenia izolacyjnego 

izolacyjnego także ,czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna 
we właściwych miejscach instalacji elektrycznej, 
b) prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń ( aparatów ) zabezpieczających 
c ) prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizujących do stałej kontroli stanu izolacji 
i innych jeśli takie przewidziano w projekcie. 
d ) prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających ,ze względu na wybiórczość ,(selektywność ) 
działania 
e ) czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i zabezpieczono 
je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są  przekroczone dopuszczalne spadki napięcia. 
 
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów , urządzeń zabezpieczających i sygnalizujących 
,sygnalizujących których mowa wyżej ,dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia: 

•  normy PN-IEC 60364-4-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność 
prądowa długotrwała przewodów. 

•  Dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego 
Postanowienia wspólne: 

•  Dla aparatury łączeniowej i sterowniczej –PN-IEC 60364-4-53 Instalacje w obiekach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza 
. 

•  Dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i  łączenia –PN-IEC 60364050537 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
łączeniowa i sterownicza .Urządzenia do odłaczania izolacyjnego i łaczenia. 

•  Dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym PN-IEC 60364-4-43 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przed prdem przetężeniowym i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych .Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Srodki ochrony przed 
prądem przetężeniowym. 

 
6.2.5.Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych technicznych zależności od 
warunków środowiskowych, środowiskowych jakich pracują i jakim podlegają wpływom. 
Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na : 

•  Konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotność powietrza, obecność ciał 
obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozje, narażenie mechaniczne, 

•  Promieniowanie słoneczne,wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne i łączeniowe, 
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące ,przepiecia  atmosferyczne i łączeniowe, 

•  Kontakt ludzi z potensiałem ziemi 
•  Warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem ,wybuchem ,skażeniem ,kwalifikacje osób. 

 
Cechy jakie powinny posiadać urządzenia w zależności od skodyfikowanych wpływów zewnętrznych i 
środowiskowych podane są w normach: 
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego .Postanowienia wspólne, 
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia ogólnych charakterystyk 
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 
 
6.2.6.Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych 
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych neutralnych neutralnych ochronnych 
PE oraz ochronno-neutralnych PEN polega na  stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich 
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przewodów ochronnych ,neutralnych neutralnych ochronno-neutralnych oraz stwierdzeniu ,że kolory 
:zielono-żółty i jasno- niebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych. 
Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm: 
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego 
Uziemienia i przewody ochronne 
PN-90/E/05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 
 
 
6.2.7.Połaczenie przewodów 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to ,czy są wykonane w sposób zgodny z 
wymaganiami, przy  uzyciu odpowiednich metod i osprzętu , oraz czy nacisk na połączenia nie jest 
wywierany przez izolację ,a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez 
podłączone przewody.Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach: 
PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do 16 mm2 
PN-86/E-06291 zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach 
elektroinstalacyjnych. 
elektroinstalacyjnych trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek 
w instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. 
Wykonanie tych prób bez usunięcia usterek ,mogących mieć wpływ na wynik badań jest 
niedopuszczalne. 
 
7.Dokumentacja powykonawcza 
 
Do odbioru robót elektrycznych wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty: 

•  dokumentację techniczną powykonawczą opieczętowaną i poświadczona za zgodność z 
wykonawstwem przez osobę uprawnioną do wykonania robót, 

•  deklaracje zgodności , certyfikaty , atesty na zabudowane materiały z ich wykazem 
podpisanym przez uprawnionego kierownika robót, 

•  karty gwarancyjne, DTR-ki, 
•  oświadczenie kierownika robót wg ustalonego wzoru, 
•  oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami 

przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną. 
 
Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierać: 

•  opis techniczny wykonanych robót, 
•  rysunki powykonawcze z naniesionymi trasami kabli i listew, 
•  schematy montażowe szaf dystrybucyjnych, 
•  zestawienie użytych materiałów, 
•  protokoły pomiarów. 

 
 
Wymagania dodatkowe dotyczące badań i  pomiarów : 

•  z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników musza być sporządzone 
protokoły , 

•  badania i pomiary powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik, 
•  wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne 

świadectwa wzorcowania oraz oznaczony status  metrologiczny, 
•  dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokóle) z 

badań i pomiarów. 
 
8.Przepisy związane 

•  Ustawa o normalizacji z 12 .09.2002r 
•  -ustawa z dnia  07 lipca  1994r Prawo Budowlane  - Dz.U. nr.89.poz. 414  z  
       późniejszymi  zmianami  
•  -rozporządzenie  Ministra   Infrastruktury  z dnia   12 kwiecień  2002r w sprawie 
       warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki ich usytuowanie   
•  - Dz. U.Nr. 75 poz. 690. 
•  -normy państwowe  PN i BN (wprowadzone przepisami  o obowiązku stosowania 

Polskich Norm i Norm Branżowych  i dyrektywą  nr.89/106/EWG z dnia 21.12.1988r     w 
sprawie  zbliżenia  przepisów  prawnych i administracyjnych  państw członkowskich  
dotyczących zagadnień  budowlanych wraz z wykazem Polskich Norm wprowadzających  
Normy Europejskie. 
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•  Najważniejszą  normą określającą  wymagania techniczne wprowadzoną do 
obowiązkowego stosowania  zgodnie  z Rozporządzeniem  MSWiA  z dnia 31 maja   2000r 
(Dz.U.Nr.51.poz.617) i Rozporządzeniem  MRRiB z 03 kwiecień  2001r (Dz.U.Nr.38 
poz.456)jest norma wieloarkuszowa : 

 
•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych . Instalacje 

elektryczne.Wydawnictwo „Arkady” 1990 
•  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z późniejszymi 

zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
•  PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Zakres ,przedmiot i 

wymagania podstawowe 
•  PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 
•  PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa.Ochrona przeciwpożarowa 
•  PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
•  PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona 

             dla zapewnienia bezpieczeństwa.Ochrona przed prądem przetężeniowym 
•  PN-IEC 60364-4—45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona 

            dla zapewnienia bezpieczeństwa.Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
•  PN-IEC 60364-4—46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona 
        dla zapewnienia bezpieczeństwa.Odłączenie izolacyjne i łączenie. 
•  PN-IEC 60364-4—443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona 
       dla zapewnienia bezpieczeństwaOchrona przed przepięciami .Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi i łączeniowymi.. 
•  PN-IEC 60364-4—444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona 

 dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed przepięciam.Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) . w instalacjach obiektów budowlanych. 

•  PN-IEC 60364-4—473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona 
             dla zapewnienia bezpieczeństwa .Stosowanie środków ochrony zapewniających        

bezpieczeństwo.Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  
•  PN-IEC 60364-4—482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona 

            dla zapewnienia bezpieczeństwa.Dobór środków ochrony w zależności od wpływów   
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

•  PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego.Postanowienia ogólne. 

•  PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego.Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

•  PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego.Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

•  PN-IEC 60364-5-54:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

•  PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacja bezpieczeństwa. 

•  PN-IEC 60364-5-537:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego.Aparatura rozdzielcza i sterownicza.Urządzenia dołączenia 
izolacyjnego izolacyjnego łączenia 

•  PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Sprawdzenie. 
Sprawdzenie odbiorcze. 

•  PN-IEC 60364-7-701:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.Pomieszczenia wyposażone w wannę i/lub 
basen natryskowy. 

•  PN-IEC 60364-7-702:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.Baseny pływackie i inne. 

•  PN-IEC 60364-7-703:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze do 
sauny. 

•  PN-IEC 60364-7-704:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

•  PN-IEC 60364-7-705:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.Instalacje elektryczne w gospodarstwach 
rolniczych i ogrodniczych. 
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•  PN-IEC 60364-7-706:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.Przestrzenie ograniczone przestrzeniami 
przewodzącymi. 

•  PN-IEC 60364-7-707:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych. 

•  PN-IEC 60364-7-708:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.Kempingi i pojazdy wypoczynkowe. 

•  PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Wymagania ogólne. 
•  PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Ochrona obostrzona. 
•  PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Ochrona specjalna. 
•  PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Zasady ogólne. 
•  PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa. Linie 

prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi 
•  PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod 1 P)  
•  PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.Projektowanie i budowa.  
 
 
 
 
 

 

 


