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1. Wstep

1.1.Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elekirycznych na potrzeby ,,PRZEBUDOWY BUDYNKU ZLOBKA NR 19
PRZY UL. RABSZTYNSKIEJ 22 W WARSZAWIE”.

1.2.Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWiOR

CPV-  45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych w zakresie:

- trasy kablowe,
- instalacje gniazd wtykowych,
- instalacje o$wietlenia podstawowego,
- instalacje o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),
- instalacje przeciwprzepieciowa,
- ochrona przeciwporazeniowa,
- instalacje niskopradowe:
o instalacja kamer wizyjnych (CCTV)
¢ instalacja sieci strukturalnej (LAN)
¢ instalacja domofonowa,

o instalacja przyzywowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Rozdzielnica — zespot urzadzen elekirycznych ztozony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej,
sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich potaczen elektrycznych, elementéw izolacyjnych,
konstrukcji mechanicznej i oston. Musi ona spetniaé wymagania nastepujacych norm: PN-IEC 439:199%4;
PN-IEC 664:1998; PN-E-05163:2002; PN-EN-60947-1:2002; PN-EN-60947-7-1:2001; PN-EN- 60947-7-2:2002;
PN-88/E-08501; PN-93/E-06150.30.

Wyréb budowlany - wyréb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej przetworzenia przeznaczona
do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa. art. 3, pkt 18
Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).

IP - kod oznaczajacy stopier ochrony obudowy zgodnie z normg PN-92/E-08106.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego,



Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu
oraz fundamenty, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catosé
uzytkowa.

Data Rozpoczecia — 0znacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajacg rowniez Rysunki, stanowigcy
zatacznik do Specyfikacii.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Robdt budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcag i Projektantem..

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajacq uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspektor
nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego (wyznaczona przez
Zamawiajacego, 0  kiorej  wyznaczeniu  jest  poinformowany = Wykonawca),  odpowiedzialna
za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robét budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktowych (Umowy).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiazka Obmiaréw / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robé6t w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Obiekt budowlany — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowg wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetienia przeznaczonych funkcji

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce
i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robdt oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej
z tych osob.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakoriczeniu.

Przedmiar Robé6t — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wigczone
do Dokumentaciji projektowej, stanowiacy zatacznik do Specyfikacii istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty State — oznaczajq roboty state, ktére mogq by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajq wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.



Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcy
a Zamawiajacym.

STWIOR (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne
do realizacji i ukoriczenia Rob6t oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majacych
stanowi¢ lub stanowigcych cze$¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje
Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacje projektowa,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (je$li sq) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot
Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek
i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcdw tej osoby(db).

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcdw tej osoby.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi polskimi
normami.

1.5.0gdélne wymagania dotyczace robhét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (STWIOR) oraz przepisami prawa budowlanego
i sztukq budowlana.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacjg projektowa,
STWIOR i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrong rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.




Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caly czas,
do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczag takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem
wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodnos$¢ robét z PB, PW i STWiIOR

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (STWIOR) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig 0 zamoéwionym zakresie i sq integralng czescig umowy,
a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w dokumentacii lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, PW i STWIOR.

Dane okreslone w PB, PW i w STWIOR uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaC zgodno$¢ z okre$lonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub STWIOR i wptynie to na zmiang parametréw wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

Teren budowy. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujace dokumenty:

— os$wiadczenia 0sdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru
mediow w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Powiazania prawne i odpowiedzialno§¢ prawna. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych
przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaC wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami
oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasno$ci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciagty powinien informowaé¢ inspektora
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty.

Jesli niedotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg
one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej




to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalaciji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyskac od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robé6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wasno$ci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia Srodowiska,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska, obcigZzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robdt, obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja
materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty fatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

Bezpieczenistwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych  bhp.
W szczegolnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie o0so6b zatrudnionych na budowie oraz
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dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowe.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na oS przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania STWIOR w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacii.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.3.Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.4.Inspekcja wytworni materiatéw i elementow

Wytwérnie materiatdw i elementéw, zardwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami STWIOR.

W czasie przeprowadzania inspekciji nalezy zapewnic:

— wspotprace i pomoc Wykonawcy,
— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie proces produkcii
materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.



2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosSC i wkasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢
po zakoriczeniu robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.6.Rodzaje materiatow

Rozdzielnice i inne prefabrykaty elektryczne

Wyposazenie projektowe wg. dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Parametry techniczne,
budowe rozdzielnic, uktad potaczen oraz stopien ochrony podano w dokumentacji technicznej. Bedg one
wyposazone w typowe elementy zabezpieczajgce lub wykonawcze dobrej klasy europejskiej. Jako elementy
zabezpieczajgce stosowaé: bezpieczniki topikowe, roztaczniki bezpiecznikowe, wytgczniki réznicowopradowe
0 dziataniu bezpo$rednim oraz nadmiarowe wytaczniki instalacyjne.

W rozdzielnicach zamontowane bedg elementy sterowania wytacznikami p.poz., o$wietleniem, itp.

Rozdzielnice wykona¢ w uktadzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N.

Przewidzie¢ nalezy odptywy rezerwowe jak na schematach rozdzielnic.

Kable i przewody instalacyjne

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody instalacyjne wielozytowe
z zytami miedzianymi i aluminiowymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zylg ochronng zielono-zéttg, na napiecie
znamionowe 450/750V (przewody) i 0,6/1kV (kable), do uktadania na state bez dodatkowych oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych,
wg PN-87/E90056.

W instalacjach i sieciach elektrycznych zewnetrznych nalezy stosowaé kable wielozytowe z zytami
miedzianymi i aluminiowymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zylq ochronng zielono-zétta, na napiecie
znamionowe 0,6/1kV.

Typu kabli i przewoddw do poszczegdinych urzadzen podano w dokumentacii projektowe;.

Oprawy oswietleniowe

Wszystkie oprawy muszg spetniaé warunki okreSlone w art13 Ustawy o badaniach
i certyfikacji (Dz.U. 1993.55.250) oraz art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126). Oznaczenia wediug
projektu.

Przewiduje sie zastosowanie opraw ze zrodtami Swiatta typu LED. Nalezy zastosowaé oprawy
0 parametrach zgodnych z dokumentacja projektowa,

W oprawach awaryjnych bedg zastosowane inwertery z indywidualnymi zrédtami zasilania - baterie
akumulatoréw z czasem podtrzymania zasilania min. 1h z autotestem. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny
posiada¢ aktualne atesty i aprobaty w tym CNBOP. Nalezy zastosowa¢ oprawy o parametrach zgodnych
z dokumentacja projektowa.

Typy opraw oraz stopnie szczelno$ci opraw podano w dokumentaciji projektowej w legendzie — muszg
by¢ dostosowane do charakteru pomieszczen w ktorych bedg montowane. Elementy mocujace oprawy do sufitow
metalowe.

Odgatezniki instalacyjne

Do montazu instalacji wyprowadzonej z rozdzielni stosowaé¢ odgatezniki z tworzywa [P44.

Puszki instalacyjne p/t koncowe o $rednicy 60mm i rozgatezne o $rednicy 80mm. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowac puszki o min. IP44. Puszki i odgatezniki musza by¢ zgodne z normami: PN-E 93207:1998;
PN-E 93208:1997; PN-IEC 60998-1:2001; PN-IEC 60998-2-5:2001. PN-EN 60998-2:2001. PN-E 93208:1997.
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Gniazda wtyczkowe

W instalacjach stosowa¢ gniazda wtyczkowe podtynkowe 1-f z uziemieniem. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowa¢ gniazda wtyczkowe p/t o IP min. 44. W pomieszczeniach zwyklych, ogoélnych gniazda
o IP20. W miejscach montazu wielokrotnego gniazd stosowaé wspoine puszki i ramki wielokrotne.

Dla obwodéw dedykowanych stosowa¢ gniazda typu ,DATA” z kluczem.

Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe muszg by¢ zgodne z normg PN-IEC 884:1996.

Laczniki

W instalacjach stosowaé taczniki (przyciski ,$wiatto’, wytgczniki jednobiegunowe, Swiecznikowe,
krzyzowe i schodowe) w puszkach pod tynkiem . W pomieszczeniach wilgotnych stosowac taczniki o IP min. 44.
W miejscach montazu wielokrotnego tacznikow stosowac¢ wspoine puszki i ramki wielokrotne.

taczniki musza by¢ zgodne z norma PN-EN 60998-1:2001; PN-83/E 93152; PN-IEC 60669-1:2000.

Rury ochronne, kanaty kablowe

Do instalowania przewoddw i kabli bedg stosowane rury sztywne i karbowane polwinitowe. Przejscia
przez stropy, $ciany konstrukcyjne wykona¢ w rurkach ostonowych sztywnych.

Konfiguracja punktéw logicznych PL

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikdw (Punkty Logiczne — PL) 2 x RJ45 nalezy zorganizowaé w postaci
2 modutdbw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm.
Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikéw w zalezno$ci od potrzeb,
w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu
producentow, réwniez w potaczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktdéw elektryczno-
logicznych (tzw. PEL). Na kostce kablowej przeznaczonej do kabli typu drut nalezy zamontowac nieekranowany
modut kategorii 6 typu RJ45. Do 1 PL'a nalezy doprowadzi¢ 2 kable (z przeznaczeniem pierwotnym
na Ethernet/TEL). Wktad Punktu Logicznego pokazany jest na ponizszym rysunku pogladowym.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okres$lonymi w PB, PW i STWIOR.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robét, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

a) samochdd dostawczy do 0,9t, do 10t,

b) podno$nik samochodowy z platforma,
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c) spawarka transformatorowa do 500A

d) elektronarzedzia

e) przyrzady pomiarowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Prace budowlane bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Ewentualne rusztowania wozkowe
powinny mie¢ aktualne badania i dopuszczenia UDT.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét

5.1.0gdIne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji
rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, STWIOR, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opo6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia

robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami

i urzadzeniami — nalezy przeprowadzi¢ na budowie ostateczng miedzybranzowg koordynacie lokalizacji instalacii.
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Trasy instalacji elektrycznych powinny byé przejrzyste, proste i dostepne dla prawidtowej konserwacii.
Wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych.

5.3.Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4.Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniaC nastepujace wymagania:

a) wszystkie przejScia obwoddw instalacji elektrycznych przez S$ciany, stropy itp muszg byé
chronione przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych

b) przejScia pomiedzy pomieszczeniami o réznych strefach pozarowych powinny byé wykonywane
w sposdb ognioszczelny, zapewniajacy wytrzymato$é ogniowg zgodng z opisem branzy budowlane;.

c) obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza byé chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowacé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp.

d) dla przejs¢ przez Sciany i stropu oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac certyfikowane
uszczelnienia zapewniajgc uszczelnienie ogniowe o klasie odporno$ci ogniowej Sciany lub stropu.

5.5.Montaz osprzetu i opraw o$wietleniowych

Wymogi Prawa Budowlanego nakazujg stosowanie instalacji  elektrycznej  wykonanej
w systemie TN-S przewodami 3- i 5-zytowymi z oddzielnymi zytami PE i N.

Instalacje elektryczne wykona¢ kablami i przewodami miedzianymi i aluminiowymi, ilosci i przekroje zyt
podano w projekcie.

Gtéwne ciggi przewodow uktada¢ na korytkach instalacyjnych lub w rurkach pit.

Przewody uktada¢ na $cianach murowanych p/t, w $cianach gipsowych w rurkach sztywnych,
a w przestrzeni nad stropem podwieszonym na uchwytach oraz na korytkach instalacyjnych.

Odgatezne puszki instalacyjne montowa¢ powyzej rozbieralnych sufitow podwieszanych
lub otworéw rewizyjnych. taczniki oSwietlenia i gniazda wtyczkowe instalowaC na wysoko$ciach wg opisow
w dokumentaciji projektowej elektrycznej i technologicznej.

Szczegotowe zasady montazu osprzetu, jego stopien ochrony podane sg w projekcie. Ostateczne
rozmieszczenie gniazd i tgcznikdw instalacyjnych i wysokosci ich montazu ustalié na roboczo ze stuzbami
technicznymi. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzanie. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac
przez wkrecenie w metalowy kotek rozporowy lub zabetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow
za pomoca kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

5.6. Uktadanie przewodow

Instalacja bedzie wykonywana:

a) w przestrzeniach migdzysufitowych (z sufitami podwieszanymi) w korytkach oraz na uchwytach,

b) w przestrzeniach bez sufitbw podwieszanych oraz ponizej sufitbw podwieszanych w gotowych
bruzdach pft,

Utozenie przewoddw i zainstalowanie osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
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Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaC w osprzecie oraz
aparatach za pomocq dfawikéw. Srednica otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana
do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

a) zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza za pomoca kotew
rozporowych metalowych — elementy betonowe, cegty petne (typ kotew dostosowany do podtoza) lub pretami
instalowanymi przelotowo przez strop i zakotwiczonymi Srubami z podktadkami od gory stropu. Ostateczny wybor
montazu bedzie ustalony na budowie,

b) utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych.

5.7.Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywa¢ w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach zaciskami instalacyjnymi np. Wago. Nie wolno stosowaé potaczen
skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo
ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjg montazu producenta lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora (inspektorem nadzoru).

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
Dodanego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed
korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé
prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych.

Konce przewodow miedzianych z Zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.8. Przytaczenia odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie  musi  by¢  wykonane w  sposob  pewny, pod  wzgledem elekirycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potaczenia moga by¢ wykonane
jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
od odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuniecia lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonywaé przewodami
izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi.

5.9. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice montowa¢ w wydzielonych pomieszczeniach energetycznych, wnekach lub na Scianach
w miejscach wskazanych na planie. Wneki w nowobudowanych $cianach beda wykonane w ramach robét
murarskich po wczesniejszych zgtoszeniu ich przez kierownictwo robot elektrycznych.

Po zamontowaniu urzadzen nalezy:
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a) zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach

b) dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych
c) zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

d) podtaczy¢ obwody zewnetrzne

e) podtaczy¢ przewody ochronne

5.10. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem.
Zakres podstawowych préb obejmuije:
a) pomiar rezystanciji izolacji instalacji
b) pomiar rezystancii izolacji odbiornikow
c) pomiary petli zwarciowych
d) pomiary rezystancji uziemien
e) proby funkcjonalne w tym prébe zasilania rezerwowego przy obcigzeniu szczytowym
f) pomiary obcigzen na poszczegdlnych fazach w tablicach przy obcigzeniu szczytowym

6. Kontrola jakosci robét
6.1.Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiardw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich  wyniki
do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie
Inspektora nadzoru.

6.3.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne,
to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
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Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscié
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ ze STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez STWIOR, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkdw 0séb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robdt,

— uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonograméw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koficowych odbioréw
robot,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje \Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PW,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

—  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacii.
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Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie
do jego tresci.

Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robot
0 duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony
oryginat protokotu odbioru potwierdzony przez Inspektora.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWIOR. Ksiega obmiaru robét

zawiera karty obmiaru roboét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robot,

— iloScig przedmiarowa robot,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej STWIOR,
— iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot (jeSli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce bedg stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

— decyzje o pozwoleniu na budowe,

—  protokét przekazania placu budowy,

—  protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajace
utylizacji,

— korespondencja na budowie,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentoéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. Obmiar robot

7.1.0gdIne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i STWIOR.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

17



7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okre$lajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajgq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4.Wykonywanie obmiaru robat

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

— podstawe wyceny i opis robét,

— ilos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),

— date obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomochniczego,

— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

— dtugosé x szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru,

— ilos¢ robét wykonanych od poczatku budowy,

— dane osoby sporzadzajacej obmiar.

8. Odbior robot

8.1.Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi rob6t zanikajgcych,
— odbiorowi cze$ciowemu, elementdw robot,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie p6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4.Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w STWiOR. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowos$ci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z PB, PW, PN i STWIOR. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB, PW lub STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo oséb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
— dziennik budowy — oryginat i kopie,
— obmiar robdt (jesli wymagany),
— atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
— dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
— sprawozdania techniczne z prob ruchowych,
—  protokoty prob i badan,
— protokoty odbioru robét zanikajacych,
— rozliczenie z demontazu,
— wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
— wykaz przekazywanych kluczy,
— o$wiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.

9. Podstawy ptatnosci

9.1. Ustalenia ogodlne

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone
w STWIOR, PB i PW.
Cena obejmuje:

— robocizng,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogg wystapi¢
w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokdt koncowy wykonania i odbioru robot. Szczegdly rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy
umowy.

9.2. Warunki Umowy i wymagania og6ine STWiOR

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w niniejszej STWIOR obejmuje wszystkie warunki okreSlone w wymienionych dokumentach,
a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

10. Przepisy zwigzane

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 690; z pdzniejszymi zmianami)

— PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych (zasady ogdlne).

— PN-IEC 62305-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zarzadzanie ryzykiem.

— PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

— PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla zapewnienia
bezpieczefstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

— PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie)

— PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza)
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PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne).

PN-IEC 60364-7-707 Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa).

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow).

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Sprawdzenie Odbiorcze).

PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji; Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy).
PN-IEC 60364-7-704 |Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacii; Instalacje na terenie budowy i rozbiorki).

PN-IEC 60364-7-714 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacii; Instalacje o$wietlenia zewnetrznego).

PN-EN 1838 (U) — Oswietlenie awaryjne

PN-EN 12464-1 (U) — Technika $wietlna — O$wietlenie miejsc pracy- Czes¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz
pomieszczen

PN-EN 50274 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czeSci niebezpiecznych
czynnych).

PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym
i niepetnym zakresie badan typu).

PN-EN 60439-3 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Cze$¢ 3. Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych
do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe)

PN-EN 60439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Czes¢ 3: Wymagania dotyczace zestawdw
przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS)).

PN-E-04700 Urzadzenia i ukfady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczerstwo.
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