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1.CZESC OGOLNA.

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (w dalszej czesci okreslana jako: ST).

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych ST 00 -
Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.:

.BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI OCHOZA - PNIAKI OD SKRZYZOWANIA Z
DROGA WOJEWODZKA NR 841 DO KM 0+785 WRAZ Z PRZEBUDOWA WODOCIAGU".

i stanowi integralny element Projektu Budowlanego , Specyfikacji Istotnych Warunkdow
Zamowienia, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét.

2. Przedmiot i zakres Robot objetych ST.

W zakresie zadania okreslona jest budowa sieci wodociggowej, zgodnie z czescig
opisowg i graficzng projektu oraz przedmiarem robdt budowlanych.

Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymieniony- mi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych:

ST 00 WYMAGANIA OGOLNE
ST 01 | ROBOTY ZWIAZANE z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BU-
DOWE
ST02 | ROZBIORKA i ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH
ST 03 ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWEJ
z PRZYLACZAMI

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, jako czesé
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, nalezy odczytywac i rozumie¢ w od-
niesieniu do zlecenia wykonania Robdt okreSlonego w pkt. 1.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia, nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

% Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy,

% Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, ktdora jest
odpowiedzialna za kontrole wykonanie robdt objetych Umowa,

% Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot
zgodnie  z Dokumentacjg  Projektowg i Specyfikacjami  Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

< Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej,



% Wycenione Zestawienie Rzeczowe - Przedmiar Robdt, udostepniony przez
Zamawiajgcego, a wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego Oferty
przetargowej na wykonanie przedmiotowych robdét.

3. 0Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Teren objety niniejszg inwestycjg stanowig w przewazajgcej czesSci ciagi
komunikacyjne pomiedzy zabudowg jednorodzinng.
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg - Prawo Budowlane oraz postanowieniami
Umowy — Kontraktu, do wykonania przedmiotowych robdét budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlang zapewniajac przy tym:

O spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych:

- bezpieczenstwa obiektéw budowlanych,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowi-
ska,

- ochrony przed hatasem i wibracjg,

warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem,

mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

poszanowanie - wystepujgcych w obszarze oddziatywania  obiektu,
uzasadnionych interesdw osdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do ciggow
komunikacyjnych,

warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie
budowy.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, zgodnosc¢
z Dokumentacjg Budowlang, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt, stosowanie sie do polecen Inspektora Nadzoru i organu Nadzoru Budowlanego.

Niniejsze specyfikacje techniczne dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z budowa wodociggu rozdzielczego z przytaczami , obejmujg m.in., nastepujacy zakres
robot:

O zagospodarowanie terenu budowy: ogrodzenia, skfadowiska materiatow,
zaplecze budowy, zabezpieczenia bhp i p.poz., tablice informacyjne, itp.,

& obstuga geodezyjna,

€ roboty ziemne,
€ umocnienie wykopdw,

O zabezpieczenie istniejgcych budowli (sieci, uzbrojenia itp.),



organizacja ruchu drogowego zastepczego,

montaz rurociggdw wodociggowych,

montaz armatury wodociggowej,

montaz studzienek wodomierzowych - prefabrykowanych,
montaz — przepompowni wody,

niwelacja porzadkowa terenu,

odwadnianie wykopodw,

roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe nawierzchni,
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opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Kazdorazowo zakres wyzej wymienionych robot w zakresie ilosci i naktaddw
normatywnych nalezy rozpatrywac¢ w potaczeniu z szczegétowym opisem robot za-
wartym w tabelach okreslonych w katalogach naktaddw rzeczowych - do ktérych od-
noszg sie poszczegdlne pozycje Kosztorysu Inwestorskiego i/lub Przedmiaru Robot.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentaciji
Technicznej, Kosz-torysie Inwestorskim oraz Przedmiarze Robdt zakres robodt jest
kompletny i pozwala wykona¢ roboty w sposdb zgodny z przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki budowlane;j.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do
stosowanych norm i standardéow. Przywotane normy istandardy, powinny by¢
traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu
z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktdrych sg wymienione.

Zaktada sie, iWykonawca dogtebnie zaznajomi sie zich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty aktualne przepisy, normy i standardy.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposdb, zgodnie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

W miejscach odwofania sie do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

3.1._ Dokumentacja Budowy

W okresie przygotowywania ofert, petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie
do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po
podpisaniu Umowy jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej na Roboty objete
Umowa.

Dokumentacje Budowy - stanowig:

a) Projekt Budowlany wraz z zaswiadczeniem uprawniajgcym inwestora do
rozpoczecia robét budowlanych,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,



c) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych sg zatgcznikami do Umowy - Kontraktu wraz z wszelkimi
rysunkami dodatkowymi i zamiennymi przekazanych przez (lub
Z upowaznienia) Zamawiajgcego zgodnie z Umowg - Kontraktem,

d) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: protokoty odbiordéw czesciowych
i koncowych, rysunki, obliczenia, instrukcje oraz projekty czesci robdt i inne
opracowania techniczno-organizacyjne, przewidziane kontraktem do
sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

3.2._ Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje iuzgodni oraz zatwierdzi projekt

organizacji budowy, w tym m.in.: zgody na zajecie pasa drogowego, niezbednej ilosci
badan laboratoryjnych zageszczenia zasypki wykopdw.

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni wytyczenie geodezyjne
petnego, wymaganego zakresu robdt.

2. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni (w razie koniecznosci)
projekt organizacji ruchu.

3. Wykonawca sporzadzi operat powykonawczy tj. kompletng dokumentacje po-
wykonawczg (w wersji papierowej - 2 egzemplarze i elektronicznej — 1 egz.),
w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg, zrealizowanych Robét - zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, ewentualne odstepstwa od Projektu, protokoty,
atesty materiatowe i inne wymagane dokumenty.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie instrukcje obstugi,
dokumentacje techniczno-ruchowe dot. zamontowanych przez niego elementéw
uktadu technologicznego, oraz opracuje ich instrukcje obstugi i bhp.

5. Koszty powyzszych elementdw, nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robét.

6. Uwzgledni¢ rowniez iskalkulowa¢ inne, niewymienione w Specyfikacji
Technicznej i pozycjach Przedmiaru Robot koszty, zwigzane z prawidtowa,
kompletng realizacjg robdt i ujgc je w cenach jednostkowych Robot

3.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych oraz inne dokumenty, przekazane Wykonawcy, stanowig czes¢ Umowy
- Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw, Wyko-
nawca nie moze wykorzystywac btedéw Ilub ich pominiecia w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona  odpowiednich  zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentdéw.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby budowlane beda
zgodne z dokumentacjg budowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych. Dane okreSlone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych bedy uwazane za wartosci



docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy wyrobdw budowlanych i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a roznice tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wyroby budowlane lub roboty nie bedg w peini zgodne
z Dokumentacjg Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie
wyroby budowlane bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu-
Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegolnosci:

1) Utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa, a takze zabezpieczy teren budowy przed wstepem oséb
nieupowaznionych.

2) Zobowigzany jest do oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz
oznakowania objazddw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania drdg. Zapewni bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych
posesji w okresie prowadzenia robdt, a w Harmonogramie Robdt uwzgledni
odpowiednie $rodki techniczne iorganizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. w czasie wykonywania robdt, Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze itp., zapewniajac
w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pleszych Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw. Wszystkie znaki,
zapory iinne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

3) Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie technicznym i widocznosci przez caty okres realizacji robot.

4) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i ubezpieczenia robét ponosi Wykonawca
i powinien by¢ zawarty w cenie Kontraktu. w Cene Kontraktowg powinien by¢
takze wiaczony koszt uzyskania, doprowadzenia, przylgczenia wszelkich
czynnikow i medidw energetycznych na terenie Budowy potrzebnych do wy-
konania zadania, takich jak: energia elektryczna, gazy techniczne, woda, Scieki
itp. do czasu ukonczenia robdt oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytaczy i doprowadzeni, po ukonczeniu robot. Zabezpieczenie korzy- stania
z w/w czynnikdw i medidw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkdw technicznych przylaczenia,
dokonanie uzgodnien i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

3.5._Ochrona srodowiska i p.poz. w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego tj.:



< podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie

sie do przepisdow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie

i wokot terenu budowy,

stosowac srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem

$rodowiska odpadami, substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem

powietrza pytami i gazami.

% utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz przy sprzecie budowlanym,

% skfadowa¢ materiaty tatwopalne w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczac je przed dostepem osdb trzecich,

% wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
spowodowanym przy realizacji robot na jego odcinku.
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3.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp., zapewniajgc wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze
W cene umowng wigczone sg wszelkie optaty za nadzor uzytkownikdw i wiascicieli tych
instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru
i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie po-
wiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony, oraz bedzie 2z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzdr archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac
i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu robot na ten okres, to Wykonawca
bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukonczenie robdt w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

3.7. Inne ustalenia

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy, wraz ze wszystkimi
wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ktére sg niezbedne do
realizacji Robdt, Dziennik Budowy, Dokumentacje Projektowg (Projekt Budowlano)
i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Wykonawca ma stosowac sie do ograniczen obcigzenia przy transporcie materia- téw
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska takze wszelkie niezbedne zezwolenia dot.
przewozu nietypowych tadunkow.
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. w szczegdlnosci ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,



socjalne oraz sprzet iodpowiednia odziez dla ochrony Zzycia izdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt iza wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do dnia odbioru budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ prace zabezpieczajace nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

.8. Czynnosci organizacyjne przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany
z odpowiednim wyprzedzeniem dokona¢ sprawdzenia dostepnosci terenu do
prowadzenia robot oraz powiadomié¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca ma takze obowigzek powiadomié¢ wiascicieli i dzierzawcow terendw, ze
zgodnie z przyjetg procedurg postepowania w czasie wykonywania robot. Wszystkie
ujawnione samowolne wigczenia zostang odtgczone i zaslepione. z chwilg przejecia
terenu budowy wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo
pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficzng, sposéb
zabezpieczenia wykopow, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drdg
montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

3.9. Dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania robdt i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru
oraz odpowiedniego Konserwatora Zabytkdw. Do momentu uzyskania od Inspektora
Nadzoru pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowié¢
robot (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty
mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jezeli w trakcie prowadzenia robot nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzdr archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac
i niemozliwa okaze sie korekta harmonogramu robdt na ten okres, to Wykonawca
bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukonczenie robdt w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone ddbr materialnych. Te-



ren, na ktorym zlokalizowano inwestycje jest wpisany do rejestru zabytkéw i podlega
szczegolnej ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

10. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia
o odbiorach technicznych Zamawiajgcego oraz wszystkich wiascicieli urzadzen pod-
ziemnych i nadziemnych wystepujgcych na danym odcinku odbiorowym.

4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumieé nastepujgco:

a) materiaty - wszelkie tworzywa, surowce, niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, i nalezy przez to rozumiec (w
rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych) wyrdb wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa,

b) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb budowlany i proces jego wytwarzania sg
zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

c) Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgcego na jego wylgczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb
budowlany jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng,

d) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, ajesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu
budowlanego,

f) skréty uzywane w niniejszej dokumentaciji:

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogdlne.



2. MATERIALY

1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie wyroby budowlane
(materialy i urzadzenia), ktére zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
(Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881z
poz. zm.) iktére posiadajg witasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych
wymagan

. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane dla
ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentéow technicznych -
w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg lub zaprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdw
nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego
wpltywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych
i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone oznakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru polskich Norm z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng, panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej,
uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat
oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg
oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

5. Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreSlone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposéb ich
znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

6. Dopuszczalne stezenia inatezenia czynnikdow szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okreSla Zarzadzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

7. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. w oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje do- tyczace zrddta
wytwarzania i wydobywania materiatdow oraz odpowiednie S$wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu istosowania w budownictwie iprébki do



zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

8. Jedli Dokumentacja Budowy lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2._Pozyskiwanie materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem, jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do zabudowania - Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje,
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie okreSlonych materialdw z danego zrddta, nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddla uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrddta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem potrzebnych mu materiatéw.

Wszystkie materialy pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zo-
staty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

3._Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca, zabezpieczy tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy
bedg wykorzystane do realizacji robdt, tak by byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosSc i wtasciwosci.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Ilub poza Placem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

UWAGA I
Tam, gdzie w dokumentacji projektowej - wtym Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, zostato wskazane pochodzenie
materiatow (marka, znak towarowy, producent, dostawca urzgdzen),



Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie urzgdzen i materiatow rownowaznych,
o takich samych parametrach techniczno — funkcjonalnych lub wyzszych, ktore
zagwarantujg realizacje robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe
oraz zapewni uzyskanie parametrow technicznych ieksploatacyjnych nie
gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych opracowaniach dokumentacji
projektowey.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien spetnia¢ normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Budowy
lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, przy wykonywanych ro-
botach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw
Kontraktu, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkdw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Budowy, ST iwskazaniami Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow prawo o ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

1._Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Budowy, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi  okreslonymi
w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa, jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektora
nadzoru, poprawione bedg przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Budowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw irobdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg za-
trzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2. Zgodnosc¢ roboét z obowigzujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg - Prawo budowlane oraz postanowieniami
Kontraktu do wybudowania obiektdéw liniowych w sposdéb okreslony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie zzasadami wiedzy technicznej,
gwarantujgc w szczegolnosci:

spetnienie w/w wymagan podstawowych,

warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,

mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej,

warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na terenie
budowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1._Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on za-




mierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Budowy, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektorowi nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci powinien m.in. zawierac:
a) organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, bhp,
c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
d) wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementdw robdt,
e) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,
f) sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary ibadania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze zostaly one wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Budowy i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia isprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach. Jezeli niedociggniecia beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na jakosSc robdt, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

2._Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. w przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektor nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektor nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektor nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w pro-
gramie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez



niego zaaprobowanych.

3._Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt pro-

wadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt
z Dokumentacjg Budowy i ST. w takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich
petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. w przypadku materiatdw, dla ktérych
atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac
atest okreSlajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Materiaty majg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektor nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty
a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich witasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisdw, przebiegu
robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
wykonywania budowy, rozbidrki lub montazu. Dziennik budowy prowadzi sie w taki
sposodb, aby z dokonywanych w nim wpisdw wynikata kolejnosc zdarzen i okolicznosci.

Wpiséw w dzienniku budowy dokonuje sie w sposob trwaly iczytelny na
oryginatach i kopiach stron, zamieszczajac je w porzadku chronologicznym, w sposéb
uniemozliwiajagcy dokonanie pdzniejszych uzupetnien. Do dokonywania wpisow
w dzienniku budowy upowaznieni sa:

a) inspektor nadzoru inwestorskiego,

b) projektant,

c) kierownik budowy,

d) kierownik robét budowlanych,

e) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

f) pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych
czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na state na terenie budowy i jest dostepny dla oséb
upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposob zapobiegajacy



uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone ko-
lejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

2. Ksigzka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
W sposob cigglty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze robét i wpisu-
je do Ksigzki Obmiaru.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatow
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdt
i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektor nadzoru.

4. Pozostate Dokumenty Budowy

Do Dokumentéw Budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
B decyzja - pozwolenie na realizacje inwestycji,

protokoty przekazania Placu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty Odbioru Robdt,

protokoty z narad i ustalen,
B Kkorespondencja na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. w przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy, nalezy
go niezwlocznie odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektor nadzoru i przed-
stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonanych robét zgodnie
z Dokumentacjg Budowy i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robét. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektor
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaru.

Bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorficzenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektor nadzoru na piSmie.

Dtugosci  odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi  bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.



Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktdre majg byc
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie technicznym.

Obmiary bedy przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane

w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

9. PRZYJECIE ROBOT - PROBY KONCOWE

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, po ich zakonczeniu, wykonane
zgodnie z warunkami Umowy - Kontraktu, z pozytywnym wynikiem prob koncowych.
Inspektor nadzoru wyznaczy termin odbioru w ciggu 7 dni, od otrzymania wniosku
Wykonawcy, okreslajagc jego date.

Wykonawca przeprowadzi wymagane proby koncowe zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Kontraktowych i w zakresie okreslonym w SST oraz
obowigzujacych Normach PN (EN-PN) i w stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru z 7-dniowym wyprzedzeniem o dacie
gotowosci do przeprowadzenia kazdej z prob koncowych. Proby te zostang prze-
prowadzone w ciggu 7 dni, dniu wyznaczonym przez Inspektor nadzoru. Wykonawca
przedtozy Inspektorowi nadzoru poswiadczony wynik tych prdb i odbiordw.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt iilos¢
wykonanych robdét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie koszty i czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty wg po-
szczegdlnych ST i Dokumentacji Budowy.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna, co wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Podstawa ptfatnosci za wykonane roboty jest kosztorys powykonawczy za
zakres robot okreslony w dokumentacji przetargowej i umowie — kontrakcie.
Wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamowienia.

Koszty zabezpieczenia wykonania robdt, ubezpieczen i wszystkich wymaganych
Gwarancji ponosi Wykonawca.



11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych w réznych
miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy
je traktowal jako integralng cze$¢ inalezy je czyta¢ facznie z Dokumentacjag
Projektowg iST, jak gdyby tam one wystepowaty. Wykonawca powinien byc
zapoznany z ich zawartoscig i wymaganiami.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm
przy wykonywaniu robdt okreslonych w Umowie-Kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST w tym:

Ustawa Prawo Budowlane

Ustawa Prawo Wodne

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa o ochronie przyrody

Ustawa Prawo ochrony srodowiska

Ustawa o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie

8. Rozporzadzenie Ministra w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

9. Rozporzadzenie Ministra w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych

10. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi

11. Rozporzadzenie Ministra Rw sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

12. Rozporzadzenie Ministra w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw po-
sadowienia obiektéw budowlanych

13. Rozporzadzenie Ministra w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

14. Rozporzadzenie Ministra w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego.
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1. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot ST 01

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z przygotowanie terenu pod budowe, wykonanie robét ziemnych oraz odwadnianie wy-
kopéw w ramach projektu pn.

,BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI OCHOZA - PNIAKI OD SKRZYZOWANIA Z

DROGA WOJEWODZKA NR 841 DO KM 0+785 WRAZ Z PRZEBUDOWA WODOCIAGU".

2. Zakres stosowania i robdt objetych ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest
stosowana jako opracowanie dostarczane przez Zamawiajgcego w ramach Specyfikacji
Istotnych Warunkdw Zamowienia (SIWZ) i zawierajace zbidr wymagan, ktore sg nie-
zbedne do okreslenia wymaganego standardu i jakosci wykonanych robdt w zakresie
technologii ich wykonania i jakosci stosowanych wyroboéw budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robdt zwigzanych z przy-
gotowaniem terenu pod budowe, zgodnie z dokumentacjg projektowa i obejmujg ro-
boty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia)
zwigzane z budowsq sieci.

» zdjecie humusu - warstwa 20 cm na odkiad (bez przemieszania z innym
gruntem),

» rozebranie nawierzchni utwardzonych,
» wykopy ze ztozeniem ziemi na odktad,
» zasypanie wykopow ziemia z odkfadu z zageszczeniem,

» zasypanie wykopow (z zageszczeniem) z gruntu piaszczystego, dowiezionego
na wymiane i uzupetnienie,

» utozenie podsypki z piasku, grub. 10 cm materiatem dowiezionym,

» obsypanie rur - gr. 30 cm, zasuw i hydrantéw - catkowicie piaskiem (materiat
dowieziony),

» obsypanie dolnej czesci hydrantéw zwirem (do odwodnienia),
» rozscielenie humusu,

» wywoz ziemi pochodzacej z wykopdw (warstwa nienosna podlegajaca
wymianie i nadmiar),

» rozktadanie mieszanki torf/ziemia urodzajna, mieszanka traw



3. Umocnienie wykopow

Umocnienia wykopow stanowig budowle tymczasowe w postaci $cian
osadzonych w gruncie.
Umocnienia wykopow, w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, nalezy wyko-
naé¢, jako scianki szczelne lub azurowe. Scianki mogq by¢ wykonane z elementéw
prefabrykowanych stalowych, drewnianych lub Zelbetowych, zgodnie z wymaganiami
technicznymi okreslonymi w PN-EN 12063:2001.
GlebokoS¢ osadzenia (wbicia) Scianek mocujacych wykopy jest zalezna od
projektowanej gtebokosci wykopdw, rodzaju podtoza ponizej dna wykopu, warunkow
gruntowo-wodnych oraz od wielkoSci parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu
oraz sasiednich budowli.

4, Zabezpieczenie na czas robot istniejgcego uzbrojenia terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia fragmentdw sieci

stanowigcych istniejgce uzbrojenie terenu, w sposdb bezwzglednie chroniacy je przez
uszkodzeniem w czasie wykonywania robdt ziemnych, jak i budowy projektowanego
uzbrojenia terenu.
Po geodezyjnej lokalizacji istniejgcych sieci w pasie roboczym budowy projektowanego
uzbrojenia nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne recznie, celem ostatecznego sprawdzenia
lokalizacji istniejgcych rurociggdw i kabli. Na istniejgcym uzbrojeniu te- renu, nalezy
wykona¢ niezbedne elementy ostonowe (np. obudowy zrur) oraz odpowiednie
konstrukcje nosne typu wiszacego lub podporowego. Stwierdzenie obecnosci
skrzyzowania projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgcym nalezy zinwentaryzowac
geodezyjnie i uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej budowy.

5. Zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robét sporzadzi i przed-
lozy do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru koncepcje zagospodarowania terenu
budowy, ktére bedzie obejmowaé m.in. plan zagospodarowania terenu robot tj.:

0 tymczasowe wydzielenie terenu budowy lub jej funkcjonalnie czesci

3 tablice informacyjne budowy,

O tymczasowe drogi manewrowe i montazowe,

O tymczasowe sktadowiska dla wyrobdw budowlanych, materiatdw z rozbidrek,
gruntu z wykopu i kruszyw mineralnych,

O tymczasowe instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne
zasilajgce teren budowy,

O tymczasowe obiekty magazynowe, socjalno-biurowe (wymagane obiekty
prefabrykowane - systemowe nie wymagajace fundamentowania).

6. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane zbudowg reguluje w sposéb jednoznaczny
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa . Czynnosci
geodezyjne przed rozpoczeciem budowy obejmujg wytyczenie w terenie i utrwalenie
na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, elementdw okreslajacych
usytuowanie w poziomie i posadowienie wysokoSciowe projektowanych obiektdw,
a w szczegolnosci:



% gtdwne osie obiektéw naziemnych i podziemnych,

% charakterystyczne punkty projektowanych obiektdw,

% state punkty wysokosciowe - repery,

% geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow.
Wykonanie prac geodezyjnych tak pod wzgledem finansowym, jak i rzeczowym
obcigza Wykonawce.

2. MATERIALY

Kazda partia wyrobéw budowlanych przeznaczona do wbudowania bedzie
udokumentowana przez wykonawce wiasciwym certyfikatem zgodnosci z dokumentem
odniesienia oraz deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (Polska norma lub
aprobata techniczna) wydane prze producenta. Ponadto wyroby budowlane beda
oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich identyfikacje.

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nw. wyro-
by budowlane:

O systemowe umocnienia wykopow,
O kruszywa mineralne do zasypania wykopow wg PN-B-11111:1996 oraz wg
PN-B-11113:1996
spetniajgce wymagania:
+ wskaznik réznoziarnistosci >5,
¢ wskaznik piaskowy >39,
+  wodoprzepuszczalnos¢ > 8m/dobe.

Drenaz poziomy:
a) rury drenarskie - rury powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
- wymagania Polskiej Normy PN-C-89221 oraz wymagania wszystkich innych
norm towarzyszacych (tam powotanych),
- powinny zapewni¢ odprowadzenie catej ilosci wody gruntowej, naptywajacej
do odcinka wykopu, miedzy kolejnymi studzienkami drenarskimi.
b) studzienki drenarskie - z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia, nie podaje
sie szczegotowych wymagan normatywnych, jednak studzienki te powinny zapewniaé
mozliwos¢:
- zainstalowania przenosnych pomp zatapialnych o parametrach jak nizej,
- posadowienia tych studzienek 1,0 m ponizej dna wykopu.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST mozna stosowac¢ m.in.
sprzet i urzadzenia:

« koparka samobiezna — 0,25 + 1,20 m3,
+ spycharka ggsienicowa — 100 + 150 kM,
+ rowniarka samobiezna — 10 + 16 m3,



< ubijak skoczkowy,

< ptyta wibracyjna, samobiezna,

< wibromiot do wbijania i wyciggania grodzic,

% zestaw do robdt wyburzeniowych i rozbidrkowych,

< igtofiltry,

< pompy do igtofiltréw, powinny mie¢ wydajnos$¢ rzedu 20 m3/h, przy wysokosci
ttoczenia 20 m,

% zestawy rurociggéw do odwadniania,

% agregat pragdotworczy.

<+ mini koparka

a) rury igtofiltréw i armatura

- Srednice powinny by¢ dobrane do przeptywdw zatozonych,

- konce rur wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem,

- woda winna by¢ podawana przy pomocy weza wptukujacego,

- nad poziomem gruntu igtofiltry winny byc¢ taczone z kolektorem, w krdccach ko-
lektora uszczelnione uszczelkg np. typu o-ring,

- cigg kolektordw jest tgczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementow
instalacji takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowe.

b) agregat pompowy

- agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia
w instalacji. Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji
umozliwia pobdr wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat
i kierowana przez rurocigg lub waz zrzutowy do odbiornika:

- pompy oparte s na pompie samozasysajgcej, ktdra wspdtpracuje z pompa
podci$nieniowa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych robot.
Przedstawi rowniez Inspektorowi nadzoru, kopie dokumentéw potwierdzajacych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wydajno$¢ pomp odwadniajgcych i wysokoS¢ podnoszenia, muszg zapewniac
catkowite obnizenie poziomu wody ze strefy wykopu do wymaganego poziomu oraz jej
odpompowanie. Parametry te Wykonawca powinien dobrac¢ na podstawie probne- go
pompowania idostosowa¢ je do aktualnie  wystepujacych  warunkdw
hydrogeologicznych na odcinku aktualnie wykonywanych robdt.

Zastosowane pompy powinny by¢ odporne na duzg Scieralnos¢, woda
pompowana z wykopu moze zawierac drobne czgsteczki piasku.
Pompy nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym, zgodnie z wytycznymi ich
Producenta.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych
stosowa¢ nastepujace, sprawne srodki transportu:

€ samochdd dostawczy, skrzyniowy 3 + 5 Mg,



& samochdd ciezarowy, samowytadowczy 10 + 20 Mg,
& samochadd ciezarowy, skrzyniowy 10 + 20 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktd-
re nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

5.1. Wykopy

Ogdlne wymagania dotyczace robdt zostaty okreslone ST Technicznej Wy-
konania i Odbioru Robdt Budowlanych ,,ST 00 — Wymagania ogdlne”.

Na terenach zieleni roboty przygotowawcze w zakresie usuniecia ziemi
urodzajnej nalezy realizowac w sposob zapewniajacy optymalny odzysk humusu prze-
widzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego wbudowania w tereny zieleni. Humus
nalezy zdejmowac etapami w dwoch warstwach: najpierw warstwe wierzchnig wraz
z darnig i korzeniami (grubosc ok. 10cm), a nastepnie pozostaty (czysty) humus. Zdjeta
ziemie roslinng nalezy gromadzi¢ w hatdy w miejscach wskazanych (osobno czysty
humus, osobno humus z darnig).

Czes¢ pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terendw zielonych.
Pozostaty humus (zgromadzony w hatdach), po zakonczeniu robét budowlanych,
uporzadkowaniu terenu budowy i odtworzeniu terendw zielonych, nalezy protokolarnie
przekazac.

Rzedne dna wykopu nalezy okresli¢ na podstawie przekazanej dokumentaciji.

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub prze- bi¢
hydraulicznych  (kurzawka, zrodlo), nalezy wstrzymac¢ wykonywanie robot
w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska ijesli to konieczne ze wzgledéw
bezpieczenstwa, zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem
ludzi.

Odchylenie rzednych wykopdw od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze
od 1cm.

Szerokos¢ wykopdw nie powinna rozni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5 cm.
Spadek dna wykopdw powinien by¢é zgodny z zaprojektowanym. Wskaznik
zageszczenia podsypki i zasypki w wykopie, powinien wynosi¢ IS = 1,00.

Grunt wbudowany irozlozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do
zageszczenia powinien posiadaé wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej
Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sie aby wilgotno$¢ gruntu byta w granicach Wn = Wopt + 2 %.

W trakcie wiasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna byé
zageszczona na catej szerokosci wykopu przy czym ilos¢ przejazddw maszyn
zageszczajacych, powinna zapewni¢ wymagane zaggszczenie.

Slady przejazdu maszyny zageszczajgcej powinny pokrywacé na szerokos¢ ok. 25 c¢cm
Slady poprzednie.

Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w wiekszosci wykopy o charakterze
I|n|owym tymczasowe, w gruntach mineralnych, wymagajace, z uwagi na poziom,
umocnien realizowanych za pomocg stalowych scianek szczelnych. Zasypy wykopdéw
przewidziano w catosci piaskiem dowiezionym na teren budowy.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac roboty przygotowawcze oraz
niezbedne badania i opracowania geotechniczne. w czasie prowadzenia prac



nalezy zwracaé szczegdlng uwage na zabezpieczenie wystepujgcych w pasie robo-
czym obiektéw naziemnych (budowli, zieleni, urzadzenia drogowe) oraz podziemnych,
stanowigcych uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).
Roboty ziemne wymagajg statej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (szczegdlnie
zasypy wykopow). Zasadnicze prace nalezy wykonac sprzetem mechanicznym
o odpowiedniej wydajnosci.

Wykop w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé bez-
wzglednie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed wykonaniem
projektowanej sieci, w miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, na- lezy
powiadomi¢ wiasciciela tego uzbrojenia, a prace wykona¢ zgodnie z warunkami przez
niego wydanymi.

Grunty o matej nosnosci, wystepujgce w poziomie posadowienia instalacji i obiektow,
podlegaja, po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku
i sprawnosci.

Wykonane roboty ziemne oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym
dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych oraz wykona-
nie odpowiednich instalacji odwodnier wgtebnych w tym igtofiltréw.

Celem umocnienia Scian wykopow iich zabezpieczenia przed doptywem wod
gruntowych nalezy wykonywac¢ $cianki szczelne o charakterze tymczasowym.

Dla wykopdw o Scianach pionowych o gtebokosci do 3,0m mozna stosowaé umocnienia
w postaci szalunkéw segmentowych - ptytowe z rozporami hydraulicznymi. Natomiast,
dla wykopdw o Scianach pionowych o gtebokosci powyzej 3,0m przewidziano
umocnienia w postaci $cianek szczelnych lub azurowych wykonywanych z zabijanych
w grunt grodzic stalowych (np. GZ4).

Rurociggi wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopach, zgodnie z opisami za-

wartymi na rysunkach profili podtuznych poszczegdinych kanatdw.
Roboty przy ukfadaniu rur wykonywac, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym
odcinki robocze przy ukladaniu muszg odpowiada¢ odcinkom roboczym wyko-
pu. w miejscach przebiegu obcych instalacji w poprzek projektowanych kanatow,
wykopy nalezy wykopywac recznie z duzg ostroznoscig. Przed przystgpieniem do
wykonywania wykopdw powiadomié wszystkich wiascicieli istniejgcych sieci o terminie
rozpoczecia prac budowlanych.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg. Odnosi sie to w zasadzie do gruntow piaszczystych, piaszczysto- gliniastych
i zwirowych, nienawodnionych i nie zawierajgcych kamieni. w tych gruntach przewdd
mozna utozy¢ bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu.

Podsypka pod rurociggi i studnie wodociggowe, powinna miec¢ grubos$¢ 0,10 m i byé
wykonana z piasku, odpowiednio zageszczonego.

Po skontrolowaniu spadkéw rurociggéw, nalezy przystgpi¢ do zasypywania
wykopow. Najpierw trzeba podsypac rure z bokéw, dobrze ubijajgc grunt warstwami
20 cm, do wysokosci 30 cm ponad lico rury. Zageszczenie obsypki i zasypki
wykonanych instalacji i obiektéow powinno odbywac sie warstwami o grubosci 0,30 m
(po zaggszczeniu) do uzyskania IS=1,00. Ostatnig warstwe zasypki w pasie drogowym
grubosci ok. 1,0 m nalezy zagesci¢ do 1S=1,00. Po zakonczeniu robdt ziemnych na-
lezy zdemontowac umocnienia wykopow.

Po zakonczeniu robdt zasadniczych, teren nalezy uporzadkowac.



5.2._Odwadnianie wykopéw

Realizacja odwodnienia wykopéw powinna by¢ realizowana jednoczesnie
z wykonaniem robdt ziemnych opisanych w niniejszej czesci ST.

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej, sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru odwodnienia tymczasowego wykopow liniowych i obiektowych na
czas budowy, niezbednego przy realizacji wodociggu oraz obiektdw inzynierskich
w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1. Zakres robo6t

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza czesS¢ specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie odwodnienia w wykopach
liniowych i obiektowych. Metodami odwodnienia mogg by¢:

o odwodnienie przy pomocy drenazu poziomego,
o odwodnienie za pomocg igtofiltrow,
o pompowanie z wykopdw pompami zatapialnymi.

Zakres prac odwodnieniowych, nalezy dostosowa¢ do aktualnych warunkow
hydrogeologicznych. Na kazdym odcinku wykopdw moze pojawi¢ sie konieczno$é
odwodnienia lokalnego, jak réwniez w razie wystgpienia silnych dtugotrwatych
deszczow lub tez w okresie po roztopach wiosennych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis
proponowanych metod odwodnienia wykopdw na czas budowy wodociggu,
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robdt.

2. Okreslenia podstawowe

Igtofiltry (instalacje igtofiltrowe) - jest to system filtrdw pionowych potgczonych
przewodem ujmujgcym wode gruntowg i odprowadzajgcych te wode poza wykop za
pomoca pomp.

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej,
zwykle na okres robot ziemnych, fundamentowych, montazowych.

Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wdd gruntowych
i powierzchniowych bezposrednio w wykopie, za pomocg systemu rowdw i drenazy
poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop.

Drenaz - karbowany rurociagg PVC utozony ponizej dna wykopu, ujmujacy wode
gruntowa, naptywajgcg do wykopu.

Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmujgca wody gruntowe
doprowadzane drenazem, a dalej odprowadzane za pomocg pompy.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami.

3. Wymagania dotyczace robot

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopdw, pod
nastepujgcymi warunkami:

D metoda odwodnienia musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru,

D odwodnienie wykopdw musi doprowadzi¢ do obnizenia zwierciadta wody gruntowej,
ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla sieci
oraz wykonanie ptyt fundamentowych pod pompownie i ich montaz odbywaty sie



w warunkach wykopu suchego,

D odwodnienie wykopdw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu,
gdzie bedg montowane rurociggi, armatura i studzienki,

D odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci po-
bliskich, istniejgcych budowili,

D odwodnienie wykopdw nie moze doprowadzi¢ do trwatego naruszenia
stosunkdw gruntowo - wodnych w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp,
wypompowujgcych wode z wykopdw pod nastepujacymi warunkami:

+ sposob zasilania musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru,

- zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Robdt, z Zaktadem
Energetycznym, o ile pobdr mocy nastapi z istniejgcej sieci elektrycznej,

- zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,

- zasilanie pomp nalezy zabezpieczy¢ na wypadek przerw w dostawie energii.

4. Warunki gruntowo - wodne

W ramach opracowanej dokumentacji wykonano badanie podfoza gruntowego.
Wyniki badania stanowig cze$¢ catej dokumentacji.

W wyniku wykonanych prac w podtozu projektowanej sieci stwierdzono korzystne
warunki gruntowo — wodne do realizacji inwestycji.

Projektowang sie¢ wodociggowg zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowo — wodne proste.

W zwigzku z powyzszym, zaleznie od aktualnego potozenia poziomu zwierciadta
wody gruntowej w stosunku do dna wykopdw - w okresie prowadzenia robdt, na
niektorych odcinkach projektowanego wodociggu, moze by¢ wymagane zastosowano
odwodnienie wykopow.

5. Odwodnienie pasa robét ziemnych

W bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych ciekdw naturalnych, rowdéw lub urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami,
co



lezy po stronie Wykonawcy. Rurociggi wodociggowe nalezy bezwzglednie uktadac
w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu uniemozliwi uzyskanie pra-
widtowego stopnia zageszczenia podsypki.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkdéw
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot.

wystepujacych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementow
systeméw odwadniajgcych, ktore zostaty opisane ponizej. Niezaleznie od tego
Wykonawca winien posiada¢ urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wdd
opadowych i gruntowych przesigkajacych z opaddw, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed ich zawilgoceniem.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia wykopdw, w taki sposéb by
maksymalnie ograniczy¢ naptyw wod deszczowych do wykopu, poprzez szczelne po-
wierzchnie umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu,
ktore spowoduje ich nieprzydatnos¢ do celdw posadowienia rurociggéw sieci wraz
z obiektami inzynierskim, Wykonawca ma obowigzek zastgpienia tych gruntow
przydatnymi gruntami na wiasny koszt

6. Odwodnienie drenazem

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego i liniowego wykopdw
zostaty opisane w Polskiej Normie PN-B-10736.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji odpowiednie atesty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszystkich uzytych urzadzen
i materiatow w zakresie BHP.

Pogtebianie wykopdw do czasu utozenia drenazu nalezy realizowaé wypompowujac
wode wprost z dna wykopdw. Drenaz nalezy zatozy¢ na dnie wykopu 0,2 m ponizej
projektowanych rzednych. Dreny nalezy uktada¢ w podsypce piaskowo - zwirowej.
Spadek drendw ma by¢ zgodny z projektowanym spadkiem rurociggdw oraz powinien
zapewni¢ wymagang hydrauliczng przepustowos¢ drenu. Dreny nalezy podtgczy¢ na
koncu wykonywanego odcinka do studzienek drenarskich (czerpalnych). Dtugosc tych
odcinkéw tzw. roboczych nalezy ustali¢ na budowie w taki sposdb, aby wielkosc¢
doptywu wody do drenazu byta mniejsza od hydraulicznej przepustowosci utozonych
drendw.

Studzienki drenarskie nalezy zlokalizowa¢ poza obrysem kanatu i posadowié, co

najmniej 1,0 m ponizej projektowanej niwelety dna wykopu. w studniach tych na- lezy
zainstalowac przeno$ne pompy zatapialne o wydajnosci rzedu 20 m3/h przy wysokosci
ttoczenia 20 m.
Wode ze studzienek drenarskich nalezy odprowadzi¢ za pomocy rurociggéw
tymczasowych utozonych na powierzchni terenu do uzgodnionego przez Wykonawce
odbiornika. Zabrania sie odprowadzania pompowanej wody do kanalizacji sanitarnej
lub ogdlnosptawne;j.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji, drendw nie nalezy usuwaé, gdyz po
zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, dosztoby do naruszenia uzyskanej struktury
gruntu zageszczonego (obnizenie stopnia zageszczenia gruntu). Dreny nalezy za-
mkna¢ przez zaczopowanie. Natomiast studzienki drenarskie nalezy zdemontowad.

7. Odwodnienie igtofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody



gruntowej, stosuje sie typowe zestawy igtofiltréw o gtebokosci do 5 - 6 m. z uwagi na
ksztatt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok.
1 - 2 m. ponizej oczekiwanej gtebokosci, do ktorej powinien zosta¢ obnizony poziom
wody. Montaz igtofiltrdw przewiduje sie za pomocg wptukiwanej rury obsadowej
o Srednicy ok. 0,14 m. Konce igtofiltréw wptukiwanych powinny byc¢ zakoriczone filtrem,
wode nalezy podawac przy pomocy weza wplukujgcego. Rozstaw igtofiltrow, ilosc
rzedow powinny zostac ustalone przez Wykonawcg w zaleznosci od rzeczywistego
poziomu wody gruntowej.

Igtofiltry instaluje sie w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby

wszystkie filtry okreSlonego ciggu igtofiltrdw (podigczonego do jednej pompy)
znajdowalty sie na jednym poziomie.
Nad poziomem gruntu igtofiltry tgczy sie z kolektorem, krdcce kolektora nalezy
uszczelni¢ uszczelkg np. typu o-ring. Cigg kolektorow taczy sie ze sobag
z wykorzystaniem dodatkowych elementow instalacji takich jak tuki, faczniki i rury
przelotowe.

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy
stosowa¢ na taka wysokos¢ umozliwiajgcg pofgczenie wszystkich warstw
odwadnianego gruntu, najczesciej stosuje sie obsypke na catej wysokosci wptukania
igtofiltru. w gruntach jednorodnych, pylastych obsypke stosuje sie na wysokosci 0,5 m
nad gdrng krawed?z filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do
gruntu, w ktdrym posadowiony bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug, ktorej wielkosc
ziaren obsypki powinna by¢ od 5 do 10-ciu razy wieksza od $redniej grubosci ziaren
gruntu.

W projekcie i kosztorysie inwestorskim, przyjeto montaz igftofiltréw bez obsyp-
ki, co nie wyklucza jej zastosowania - w przypadku natrafienia na warunki gruntowe
tego wymagajgce.

Przy kalkulacji ceny ofertowej - odwadniania wykopdw, nalezy uwzglednic taka
ewentualnosc.

Agregat pompowy powinien wytwarzac stosowne podci$nienia w instalacji, ktore przy
zachowaniu szczelnosci uktadu umozliwi pobdr wody z gruntu. Pobrana woda powinna
byc¢ kierowana przez rurocigg lub waz zrzutowy do wyznaczonego odbiornika.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prdbe
pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej, celem ustalenia
statego wydatku wody. Najczesciej do wptukiwania igtofiltrdow wykorzystywana jest
woda z sieci wodociggowej przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem.

Czas i miejsce poboru wody, Wykonawca ustali i uzgodni ze spdtkg Przedsiebiorstwo
Ustug i Inzynierii Komunalnej w tukowie.

8. Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajacych  zistniejgcych linii
energetycznych, nalezy przestrzega¢ odpowiednich norm dotyczacych wykonania
i eksploatacji linii wysokiego napiecia. Przy zasilaniu z agregatu prgdotwdrczego,
nalezy dodatkowo przestrzega¢ wytycznych podanych przez Producenta agregatu.

W trakcie wykonywania odwodnienia, nalezy stosowac obowigzujgce przepisy
BHP oraz podane w instrukcjach obstugi pomp i agregatu pradotwdrczego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, wyrobow
budowlanych iurzadzen, zgodnie zwarunkami okreslonymi w dokumentach
odniesienia, zapewniajac odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci



robdt (zgodnie ze ST i PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
dokumentdéw odniesienia przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz przygotowanie zawodowe.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan w okreslonych terminach. Badania kontrolne (pobieranie probek zageszczenia)
obejmujg caty okres budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytyczny- mi
niniejszej ST oraz dokumentdw odniesienia.

Robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy odpowiada on wymaganiom oraz czy
doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich
dokumentach odniesienia.

Badania przydatnosci gruntdw do budowy i zasypania wykopdw powinny by¢ prze-
prowadzone na probkach.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot odwadniajacych w zakresie iz czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST
i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. w szczegdlnosci kontrola ta powinna
obejmowac sprawdzenie:

O gtebokosci zatozenia filtrdw i igtofiltrow,

O wptywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,
O skutecznosci odwodnienia wykopu,

0 sposobu odprowadzenia wody z wykopu.

Badanie ipomiary wykonanych elementdw odwodnienia wykopdw nalezy
przeprowadzi¢ wg polskiej normy PN-B-10736/1999.

Podczas wykonywania prac odwodnieniowych, nalezy sprawdzaé i mierzy¢ na biezg-
co ilos¢ odpompowanej wody oraz potozenie zwierciadta wod gruntowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczagce obmiaru robdt podano w ,ST 00
- Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest m> (metr szeScienny) wykonanych robét ziemnych.
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami niniejszej
SST.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

O objetosci kosztorysowe robdt ziemnych, kubaturowych, oblicza sie na pod-
stawie okreslonych w projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile po-

dtuzne wykopow) w m3 gruntu rodzimego lub zageszczonego,
O objetosci kosztorysowe wykopow tymczasowych zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w PN-EN 1610:1997.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt oraz ich przyjecia podano w ,ST 00 - Wymagania
ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania robot



w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca, wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny izatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszq ST oraz wymaganiami dokumentow odniesienia.

Obejmuje sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci oraz
pomiaréw i wynikdw badan kontrolnych, sprawdzenie robdt zakresie zgodnosci
z dokumentacjg projektowa, sprawdzenie wykonania robét ziemnych pod wzgledem
wymaganych parametrow technicznych.

Roboty dotyczace odwodnienia wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie
z Dokumentacja Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6. daty pozytywne wyniki
lub jezeli zostat osiggniety cel, czyli skuteczne odwodnienie wykopdw - bez
niekorzystnych skutkéw ubocznych dla otoczenia.

9. _PODSTAWA PrATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie zostaty ujete w przedmiarze robdt,
jako wydzielone pozycje i nie podlegajg bezposrednio rozliczeniu finansowemu. Cena
wykonania robdt tymczasowych iprac towarzyszacych winna by¢ uwzgledniona
w cenie wykonania robot budowlanych uwzglednionych w przedmiarze robét.

Cena wykonania robdt obejmuije:

X prace towarzyszace,

< prace tymczasowe,

< oznakowanie prowadzonych robdt w pasie drogowym,

%  dostarczenie materiatdw i urzagdzen oraz ich sktadowanie,

%  wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy - kontraktu badan,
pomiarow i sprawdzen robot wraz z opracowaniem dokumentacii,

%  wykonanie robdt zasadniczych i wykonczeniowych,

%  opfaty zwigzane z dzierzawga terendw sktadowisk tymczasowych,

< uporzadkowanie terenu budowy po robotach,

< koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy
zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujgcych przepiséw.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ,ST 00 -
Wymagania ogolne”.

Normy zwigzane:
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntow.
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.



10.

11

12.

13,

a

a aa a a Qa

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. 1.Zwir i piaski.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. 1. Piasek

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody
pobierania probek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania

i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-ISO-9862:1994  Geotekstylia. ~ Pobieranie  probek laboratoryjnych

i przygotowanie prébek do badan.

PN-EN 12036:2001 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych, Scianki

szczelne. oraz inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji

z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.Nr 169, poz. 1386).

Rozporzadzenie Rady Ministrow. w sprawie okreslania warunkéw zezwolenia

na zajecie pasa drogowego,

Rozporzadzenie Ministra w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych

dla znakéw isygnatdw oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkdw ich umieszczania na drogach,

Rozporzadzenie Ministra w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw

posadowienia obiektow budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-

kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

WTWO-H-4 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Ziemnych —

wydanie MOSZNiL z 1994r.,

Aprobaty techniczne wyrobéw budowlanych,

Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowigce integralng czesé

dokumentacji projektowej i SIWZ.

Inne dokumenty:

+ Instrukcja montazowa zespotu igtofiltrow danego Producenta,

» Instrukcja montazowa pomp odwadniajgcych,

+ Instrukcja montazowa agregatu pradotworczego lub warunki zasilania pomp
z istniejgcych linii  energetycznych wydane przez wilasciwy Zakiad
Energetyczny.
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1. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot ST 02

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, zwigzanych z roz-
bidrka elementdw drdg i odtworzeniem nawierzchni w ramach projektu pn.

,BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI OCHOZA - PNIAKI OD SKRZYZOWANIA Z
DROGA WOJEWODZKA NR 841 DO KM 0+785 WRAZ Z PRZEBUDOWA WODOCIAGU".

2. Zakres stosowania iroboét objetych ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace robot
zwigzanych z wykonaniem i odtworzeniem nawierzchni oraz ich odbudowy okreslonej
w Dokumentacji Projektowe;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

a) roboty rozbiérkowe drég obejmujg wykonanie:

D mechaniczne ciecie nawierzchni asfaltowej,
D mechaniczng rozbidrke nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych,
D mechaniczng rozbiérke podbudowy z kruszywa,

b) roboty zwigzane z odtworzeniem podbudowy, nawierzchni drég obejmujg
wykonanie:

- profilowanie i zageszczanie podtoza,
- podbudowy z kruszywa ftamanego,
- nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych,

- skropienie nawierzchni asfaltem - uszczelnienie stykdw istniejgcej na-
wierzchni z nawierzchnig odbudowywanag.

3. Okreslenia podstawowe

Kruszywo: do wykonania podbudowy nawierzchni nalezy stosowac kruszywa wg
PN-B-11112, PN-B-11113. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen
obcych i domieszek gliny.
Nawierzchnie mineralno - bitumiczne: do wykonania nawierzchni nalezy stosowac
mieszanki mineralno-bitumiczne wg PN-C-96170:1965.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), ogdlnymi Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot (WTWIOR) i postanowieniami Umowy - Kontraktu.

4. Ogolne wymagania dotyczace robét



Wykonawca jest zobowigzany Ustawg - Prawo budowlane oraz postanowieniami
umowy - kontraktu do wykonania robdt w sposéb okreSlony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie zzasadami wiedzy technicznej. Ponadto
Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w niniejszej ST.

2. MATERIALY
1. Wymagania ogolne

Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ,,ST-0.00,
Warunki Ogdlne”

2. Wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania majg by¢ zgodne z postanowieniami
umowy - kontraktu, wymaganiami Zarzadcdw Drdg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw, dostarczanych na plac budowy oraz za ich whasciwe sktadowanie
i wbudowanie zgodnie z wymaganiami w tym zakresie.

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu drogi gruntowej jest materiat rodzimy
pochodzacy zistniejgcej nawierzchni gruntowej. w przypadku wystepowania trawnikéw
nalezy je odtworzyc .

3. SPRZET

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé, sprzet
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne"

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi nadzoru  kopie = dokumentéw
potwierdzajgcych  dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie zjego
przeznaczeniem.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg i odtworzeniem elementéw drdg,
moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez
Inwestora:

a) do rozbiodrki nawierzchni:

- miot pneumatyczny,

- spycharka,

- koparka kotowa,

- pita do ciecia asfaltu,

- samochody samowyfadowcze,
- frezarka nawierzchni.

b) do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

- uktadarki lub réwniarki do rozktadania materiatu i wyprofilowania warstwy,

- walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statyczne,

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne - jako sprzet
pomocniczy, zwtaszcza w miejscach trudno dostepnych.

- zageszczarki do podsypki,

c) do wykonania warstwy mas asfaltowo-bitumicznych.



- ukfadarka do asfaltu
- walec samojezdny,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 "Wymagania ogdlne"

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen, stosowad sprawne
technicznie Srodki transportu. Transport powinien odbywaé sie w sposob, przeciw-
dziatajgcy zanieczyszczeniu materiatdw i ich uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot - ogdlne zasady wykonania robot podano w ST
00 "Wymagania ogdlne"

5.1. Wykonanie robot rozbiorkowych.

Roboty rozbidrkowe elementéow drdg obejmujg usuniecie elementéw na-
wierzchni na trasie projektowanej sieci zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST lub
wskazanych przez Inwestora lub Zarzadcéw Drdg.

5.1.1. Rozbiérka podbudowy i nawierzchni bitumiczne;.

Rozbidrke podbudowy z kruszywa, wykonac sprzetem mechanicznym: koparka
lub zbierakiem i recznie — wzdtuz krawedzi pozostawionej nawierzchni. Na- wierzchnie
bitumiczne nalezy wycig¢ na okreslong szeroko$¢ - w pasach wykopdw. Nie wolno
umieszcza¢ krawedzi ciecia nawierzchni bitumicznej w osi jezdni. Nalezy zawsze
umieszczac ciecie poza osig w minimalnej od niej odlegtosci 30 cm.

Nalezy wyselekcjonowac¢ najlepszy materiat, potrzebny do odtworzenia
nawierzchni. Nadmiar i materiaty niepetnowartosciowe, wywiez¢ na sktadowisko
uzgodnione z Zarzadcami Drdg lub wskazane przez Inwestora.

Materiat, ktéry ma by¢ ponownie wbudowany musi posiadac¢ akceptacje Za-
rzadcdw Drdg i Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy nawierzchni mozliwe do
powtdrnego wykorzystania, powinny by¢ usuwane poza strefe robdt - bez
powodowania zbednych uszkodzen.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdw drdg znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. w szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy
wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami.

5.1.2. Podbudowa z ttucznia kamiennego.

Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona, réwna i czysta. Jezeli
wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete i odtworzone wedtug
zalecen Inspektora.

Podbudowe z ttucznia kamiennego ukfadac na warstwie odsgczajacej. Kruszywo
grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci. Grubo$¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggnefa grubos¢ projektowang. Kruszywo grube po roziozeniu powinno byc
przywatowane dworna przejSciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku



jednostkowym nie niniejszym niz 30 kN/m. Po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w réownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grube-
go. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym, co
najmniej 18 kN/m, albo ptytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m2. Grubos$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka,
aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem
drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkfadania i wibrowanie kruszywa drobnego
nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe
kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungc
z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad
powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przy-watowana walcem
statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m al- bo walcem
ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia
Is=1,0. Wilgotnos¢ gruntu podtoza, podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

5.1.3. Odbudowa nawierzchni bitumicznych

Po zakonczeniu uktadania podbudowy nalezy utozy¢ nawierzchnie z miesza- nek
mineralno-bitumicznych, wedtug wymagan Zarzadcow Drdg i w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru.

Krawedz przylegtej nawierzchni musi by¢ réwno obcieta tak, aby powstata po
przycieciu figura miata ksztatt zblizony do prostokata lub kwadratu. Niedopuszczalne
jest tworzenie figur o katach ostrych i rozwartych. Zaleca sie wykonanie na krawedzi
wciecia do potowy grubosci warstw bitumicznych, szerokosci ok. 10 cm i zaktadkowe
pofaczenie nawierzchni przy jej odbudowie.

Podtoze pod warstwe nawierzchni z asfaltu powinno by¢ wyprofilowane i réwne,
bez kolein. Po-wierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skroplone] asfaltem
up’rynnlonym lub emulsjg asfaltowg, nalezy roztozy¢ warstwe wyréwnawczg lub
wigzgcg, a nastepnie warstwe saeralnq z mieszanki mineralno — asfaltowej. Skfad
mieszanki mineralno — asfaltowej igrubosci warstw powinny by¢ uzgodniona
z Zarzadcami  Drédg oraz wymagdaniami i warunkami obowigzujacych norm
przedmiotowych. Grubo$¢ warstw jezdnych nie moze byé mniejsza od grubosci warstw
istniejgcych. Ukfadanie mieszanki powinno odbywac sie w sposdb ciggty, bez przestoju
z jednostajng predkoscig 2 - 4 m na minute. w zasobniku uktadarki powinna zawsze
znajdowac sie mieszanka.

Warstwy nawierzchni powinny byc¢ nalezycie zageszczone zestawem walcoéw lub
zageszczarkami mechanicznymi (przy matych powierzchniach). Nawierzchnia powinna
by¢ utozona w réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasowa przy za- chowaniu
wymaganych spadkow. Spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ masg



asfaltowa.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku srodkowi, najez- dzac
na watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed
walcem. Rozpoczynac watowanie walcem gtadkim a nastepnie ogumionym przy niskim
cisnieniu w oponach, podwyzszajgc je w miare watowania, manewry walca na- lezy
przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym. Zabrania sie postoju walca na
cieptej nawierzchni, predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach
2-4 km/h na poczatku i w granicach 4-6 km/h w dalszej fazie watowania.

Zfacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do drogi.

Prace nalezy wykonywac przy korzystnych warunkach atmosferycznych Nie
dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego, podczas opaddw
atmosferycznych oraz silnego wiatru.

Nie dopuszcza sie pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych
przekopow oraz dopuszczenie po nich ruchu pojazdéw lub pieszych, gdy nie jest na
nich odtworzona nawierzchnia wedtug technologii wymienionych powyzej.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego powinna byé wykonana zgodnie z PN-EN
13108-1:2006(U), PN-EN 13108-5:2006(U).

5.1.4. Odtworzenie poboczy, zielencow, uwagi dodatkowe

Nawierzchnie poboczy nalezy przywrdci¢ do takiego stanu, aby powierzchnia
jego byla tak wyprofilowana, ze nie bedzie na nim mozliwosci gromadzenia sie wéd
opadowych, a spadek poprzeczny bedzie skierowany w strone skarpy nasypu lub rowu
odprowadzajgcego wody opadowe. Spadek podtuzny musi by¢é zachowany zgodnie
z pochyleniem niwelety drogi.

Materiat uzyty do odtworzenia pobocza, moze by¢ wykorzystany - jako mate-
rial pierwotny z tym, Zze nie moze on by¢ zanieczyszczony gruntem podtoza i jezeli byt
sktadowany oddzielnie.

W przypadku zniszczenia w trakcie prowadzenia robdt, oznakowania
poziomego, nalezy przywrocic je do stanu przed rozebraniem nawierzchni. Nalezy do
odtworzenia uzy¢ takiego materiatu, zjakiego wykonane jest istniejace.
Niedopuszczalnym jest odtwarzanie oznakowania poziomego farba, np. akrylowa,
W miejscu uszkodzenia masy termoplastycznej.

Zdemontowane w trakcie robdt elementy organizacji ruchu poziome lub
pionowe (progi zwalniajgce, oczka odblaskowe, stupki znakéw pionowych wraz
z tarczami), muszg by¢ natychmiast po zakonczeniu prac odtworzeniowych
przywrécone na pierwotne miejsce ztym, ze niedopuszczalne jest montowanie
elementdw uszkodzonych.

W trakcie robot nalezy bezwzglednie utrzymywac w nalezytym stanie czystosci
przylegly do miejsca robot nie zajety pas drogowy, jak iteren poza nim. Materiat
z wykopu musi by¢ tak zabezpieczony, aby nie byt w stanie przedostawaé sie na pas
ruchu, po ktdrym poruszajg sie pojazdy lub piesi.

Po zakonczeniu robdt wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca
muszg by¢ uprzatniete. Przestrzega¢ prawidlowego oznakowania miejsca
prowadzenia robdt.



6._ KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét:

O zasady ogdlne kontroli jakosci robot podano w ,ST 00 - Wymagania ogdlne”,

O wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw
i urzadzen,

O wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
robot zgodnie z ST i PZJ na terenie i poza placem budowy,

O wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami
STWIOR, Norm lub Aprobat Technicznych dla materiatow i systeméw techno-
logicznych,

O z pomiaréw i badan zageszczenia zasypki wykopdw oraz podbudowy, powinny
by¢ sporzadzone stosowne protokoty, bedace zatacznikami do dokumentacii
powykonawczej.

7._OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt i ich przyjecia, podano
w , ST 00 - Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowg na podstawie pomiaréw wykonanych w terenie jest:
¢ m2 - utozonej nawierzchni,
¢+ m2 - wykonanego wyprofilowanego i zageszczonego podtoza,
¢ m2 - wykonanej warstwy podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi robot na zasadach okreslonych w ST 00
"Wymagania ogodlne". Roboty uznaje sie za odebrane, jesli zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, ST, wymaganiami Zarzadcdéw Drdg i przedstawiciela
Inwestora.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie, koncowej oceny rzeczywistego
wykonania robot, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiorom robot podlegajg wszystkie operacje zwigzane rozbidrkg
i odtworzeniem nawierzchni. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci
przedstawiciela Zarzadcdw Drdg.

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

+ wykonanie, wyprofilowane i zageszczone podtoze,

¢ wykonanie podbudowy.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca, wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy-
Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi.



9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,ST 00 - Wymagania ogdlne”.
Wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Pltatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie
z postanowieniami umowy - kontraktu, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych
materiatdw i jakosci wykonania robot oraz na podstawie wynikéw pomiardw i badan.
Nalezy wykonac zakres robdt zgodnie z postanowieniami umowy - kontraktu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-B-01100:1987 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy,
okreslenia.

2. PN-B-01101:1978 - Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.

3. PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

4, PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych;
~Piasek”

5. PN-88/B-23004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla
wielkopiecowego ka-watkowego.

6. PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

7. PN-EN 13249:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy drdg iinnych powierzchni
obcigzonych ruchem (z wylgczeniem drdg kolejowych i nawierzchni asfaltowych).

8. BN-80/6775 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

9. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie.

10. PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

11. PN-65/C96170 - Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

12. BN-80/6775-03.02 - Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. ,Ptyty chodnikowe”.

13. BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia na-
wierzchni podatnych i poditoza przez obcigzenie ptyta.

14. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i fata.

15. BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntu.

16. PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

17. PN-5-02204:1997 - Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

18. PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
19. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot ST 03

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt montazowych
kanalizacji sanitarnej, w ramach projektu pn.

,BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI OCHOZA - PNIAKI OD SKRZYZOWANIA Z
DROGA WOJEWODZKA NR 841 DO KM 0+785 WRAZ Z PRZEBUDOWA WODOCIAGU".

2. Zakres stosowania irobét objetych ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia prac przy realizacji wodociggu
rozdzielczego.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST

sq:
- rury wodociggowe z PE 100 RC SDR11 PN16, w sztangach i zwojach,
 rury wodociggowe stalowe, ocynkowane,
- zasuwy wodociggowe kotnierzowe, gwintowane - z miekkim klinem,
- zestawy przytgczeniowe (do przytgczy wodociggowych) z zasuwg domowg,
- studzienki wodomierzowe — prefabrykowane PE,
« trojniki kotnierzowe,
« hydranty p.poz. — nadziemne,
- obudowy do zasuw, skrzynki do zasuw,
 prostki zeliwne kotnierzowe,
« tuleje PEHD z luznym kotnierzem,

» kolana stopowe, kotnierze, ksztattki, tgczniki z materiatdw odpowiadajgcym
danym przewodom,

« tuleje dla przej$¢ przez przegrody budowlane,

O iinne - drobne materialy pomocnicze,

3. Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodociggowa. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna przeznaczona do
doprowadzenia wody na cele socjalno-bytowe.



Ksztattki. Wszelkie fgczniki stuzgce do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Rura ochronna. Rura osrednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych ido zabezpieczania przewodu przy
przejsciach pod przeszkodg terenowa.

Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
sieci.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Nor-
mami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

4. Ogolne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg - Prawo budowlane oraz postanowieniami
Umowy Kontraktu do wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie =z zasadami wiedzy
technicznej. Ponadto Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w niniejszej ST.

2. MATERIALY
1. Wymagania ogolne

Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ,,ST-0.00,
Warunki Ogdlne”

2. Wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca zobowigzany jest:

& dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.
materiaty muszg by¢ nowe i nieuzywane,
& wszystkie elementy sieci (rury, studzienki, ksztattki, itd.) stosowac
z zachowaniem nastepujgcych parametréow:
- PE 100 RC SDR 11 PN16,
- najwyzsza szczelno$¢ i trwatos¢ oraz odpornos¢ chemiczna potaczen,
- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (dekla-
racje zgodno$ci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do
budowy.

Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobdw dla stwierdzenia, ze dekla-
racja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

» stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce  aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

« powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrodlach pozyskania
materiatdw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.



Wykonawca roboét jest zobowigzany do zapewnienia dostawy i montazu materiatdw
w miejscu wbudowania:
» kompletnego kontenera z zestawem pompowym , zgodnie z wymaganiami
Inwestora specyfikacjg techniczng ,projektem budowlanym,
» sprawdzenie wszystkich parametréw techniczno-eksploatacyjnych
dostarczonych i zamontowanych w kontenerze elementéw ukfadu
technologicznego.

3. Rury i ksztaktki

Do budowy sieci wodociggowej nalezy zastosowal rury zgodne
z niniejszg specyfikacjg i dokumentacjg projektowa.
Rury wodociggowe: PE 100 RC SDR11 PN16, taczonych przy zastosowaniu
potgczen zgrzewanych i kotnierzowych.
Rury ochronne (ostonowe): rury PCW-U, rury dwudzielne PE np. Arot.
Tréjniki kotnierzowe: cisnienie robocze PN10, wykonanie wg PN-EN 545: 2006, korpus
z zeliwa sferoidalnego GJS 500-7 PN-EN 1563:2000, powioka zewnetrzna i wewnetrzna
- farba epoksydowa.
Obudowa teleskopowa: mozliwo$¢ dopasowania wysokosci obudowy do terenu
w zakresie ruchu wrzeciona. Wrzeciono zabezpieczone przed rozerwaniem. Sprzegto
z zeliwa sferoidalnego mocowane z trzpieniem zasuwy za pomocg ocynkowanej (nie-
rdzewnej) zawleczki. Rura ostonowa, kotnierz, kielich
oraz podktadka oporowa wykonana z polietylenu PE.

4. Zasuwy wodociggowe kotnierzowe
» Kadtub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-
15.

¢+ Klin zawulkanizowany na catej powierzchni gumag EPDM.

+ Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie
uszczelnienia pozbawiony naciec.

o Nakretka zawieszenia klina na trzpieniu — niewymienna, wykonana z mosigdzu,

zalana lub zaprasowana w klinie zasuwy, eliminujgca mozliwos¢ wibracji klina

oraz uszkodzenia powtoki gumowe;j.

Sruby ze stali nierdzewnej catkowicie schowane w korpusie, zabezpieczone

przed korozjg masg zalewows.

5. Zestawy przytgczeniowe do przytgczy domowych

* pofaczenia gwintowane — gwint rurowy calowy PN-EN 10226-1 :2006
,Cisnienie PN10,

» korpus, pokrywa i klin wykonane z Zeliwa szarego EN-GJL-250 PN-EN
1561:2000( DIN1691) lub z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 PN-EN
1563:2000 (DIN1693)

+ prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.

+ Kklin zawulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma
EPDM - atest PZH

¢ trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem



* wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek
tworzywowych

» uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 3 o-ringi) , strefa o-ringowa
odseparowana od medium

* mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem, bez
koniecznosci demontazu pokrywy

+ uszczelka czyszczaca zabezpieczajgca korek gorny uszczelnienia trzpienia
przed kontaktem z ziemig. Korek zabezpieczony przed wykreceniem.

+ obejma wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG40

¢+ potdwki obejmy w catosci wytozone gumg NBR, EPDM

» ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy DIN 30677

+ Sruby faczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,
wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg

+ Sruby, nakretki i podktadki tgczace elementy obejmy ze stali nierdzewnej PN
EN ISO 4016 :2004, PN EN 4032:2004

+ zasuwy produkgcji Jafar nr kat. 3217 lub réwnowazne,
+ klasa szczelnosci A

6. Studzienki wodomierzowe

studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana z materiatu trwatego,

otwor wiazowy o Srednicy co najmniej 0,6m w Swietle,

powinna zabezpiecza¢ wodomierz przed zamarzaniem,

odczyt wskazan wodomierza umieszczonego na dnie studzienki powinien sie

odbywac poprzez jego podniesienie za pomocg uchwytu i zwinigtych rur

wewnatrz,

*  przejscia rurociggdw przez sciany studni powinny gwarantowac szczelnos¢ i
elastycznosc.

*  studnie wodomierzowe powinny posiadac¢ odpowiednig izolacje zewnetrzng
zabezpieczajacg przed naptywem waod gruntowych i opadowych.

*  minimalna $rednica studni wodomierzowej @ 0,6m,

*  minimalna wysokos¢ studzienki wodomierzowej H=1,56m, tak by rurociggi
wchodzacy i wychodzacy znajdowaty sie ponizej strefy przemarzania,

* dopuszcza sie stosowanie studni wodomierzowych tworzywowych,

* % ¥ ¥

7.Hydranty p.poz nadziemne.

Hydranty nadziemne, tamane, o srednicy DN80mm, z podwoéjnym zamknieciem powinny
spetniac¢ nastepujgce wymagania:

przytacze hydrantu: kotnierzowe DN8O,

gtowa, podstawa — Zeliwo sferoidalne,

kolumna — zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

trzpien toczony / walcowany ze stali nierdzewnej,

zabezpieczenie w przypadku ztamania,

uszczelnienie trzpienia — o-ring,

samoczynne odwodnienie w momencie catkowitego zamkniecia,

ksztattownik stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie lub stal



nierdzewna,

$ruba specjalna A2 w miejscu tamania,

tloczki zamykajgce — zeliwo sferoidalne, catkowicie zawulkanizowane EPDM
mozliwos¢ wymiany elementoéw wewnetrznych bez koniecznosci wykopywania
hydrantu przy petnym cisnieniu (przy otwartej zasuwie),

zabezpieczenie antykorozyjne:

- zewnetrzne- farba poliestrowa min. 250 ym odporna na promienie UV,

- wewnetrzne- farba proszkowa epoksydowa majgca dopuszczenie do kontaktu
z wodg pitng

Kazdy hydrant powinien by¢é zamontowany z zasuwg odcinajgcg o srednicy DN80 mm na
odgatezieniu. Wigczenie hydrantdw do przewodéw wodociggowych nalezy wykonac¢ poprzez
trojniki kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego.

W przypadku hydrantéw z tzw. kontrolowanym miejscem tamania nalezy uwzglednic
warunki zabudowy urzadzania w terenie, przy czym miejsce tamania powinno by¢ osadzone
na wysokosci 6-12 cm nad poziomem terenu.

Teren wokét hydrantdw i skrzynek do zasuw wybrukowac ptytami betonowymi o wym.
1,0x1,0x0,08 m (przy hydrantach) i 0,5x0,5x0,08 m (przy skrzynkach zasuw). Pod skrzynki
do zasuw umiesci¢ ptyty podktadowe. Wszystkie elementy betonowe utozyé na podsypce
piaskowej o gr. 10-15 cm.

8. Wodomierze domowe

- wodomierze jednostrumieniowe, skrzydetkowe, suchobiezne, odporne na
silne zewnetrzne pola magnetyczne

- mosiezny korpus pokrywany galwanicznie

+ przystosowany do zabudowy modutu radiowego lub nadajnika impulséw —
mozliwo$¢ montazu modutu w trakcie eksploatacji bez uszkodzenia cech
legalizacji

- odporny na uderzenia hydrodynamiczne

» konstrukcja ostony liczydta odporna na Sciskanie

- obrotowe hermetyczne liczydto odporne na zaparowywanie

9. Beton i zaprawa cementowa

Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom DIN 4034 PN- 89/B-
30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN- EN 206-1:2002
(U) Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é. Zaprawa
cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

10. Odbidér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokdtami  odbioru  technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materialy na miejsce budowy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. w razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, nie nalezy ich stosowac.



11. Skltadowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku
z czym nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktdrym
sy sktadowane lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod
przetadunku.
. rury PVC sg dostarczane zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach
lub w paczkach foliowanych.
. rury nie zapakowane w paczki winny by¢ roztadowywane pojedynczo z za-
chowaniem srodkow ostroznosci,
. rury powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo,
a jej dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie.
Rury w prostych odcinkach sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Rury
o roznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wiekszych s$rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na
spodzie; to samo dotyczy ukfadania rur na srodkach transportowych. Szczegdlnie
nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaC je ochronami (za-
Slepki , kapturki, wkfadki itp.) Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementdw. Zachowac
szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych
znacznie wzrasta. Ksztaltki, ztgczki iinne materialy (uszczelki, kleje, Srodki do
czyszczenia i odttuszczania itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych Srodkdw ostroznosci.
Zwrdci¢ trzeba szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.
Tworzywa sztuczne PVC majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycja
stoneczng, nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
umowy - kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wifasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZ].

3. SPRZET

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac, sprzet
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowa¢ nastepujg-
ce, sprawne technicznie $rodki transportu:

& samochdd skrzyniowy do 5 -10 Mg.

& samochdd dostawczy 0,9 Mg.



&  ciagnik kotowy 29-37 kW
€ przyczepa samochodowa 4,5 Mg.

Materiaty nalezy ustawi¢ rdwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien
odbywac¢ sie zzachowaniem wszelkich Srodkdw ostroznosci uniemozliwiajgcy
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac z srodkdw transportowych, lecz roztadowac po
pochytych legarach.

Przy przewozie na S$rodkach transportowych, nalezy przestrzega¢ przepisow
aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Transport materiatdw z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig przemieszczania sie
podczas transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych
towardw.

5. WYKONANIE ROBOT MONTAZOWYCH

Ogolne warunki montazu rurociggow

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunkow
i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie rurociggéw
na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mieé
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tym- czasowych zamknie¢ w postaci zaslepek.

6. Przejscia rurociggéw przy istniejgcym uzbrojeniu

PrzejScia rurociggow pod istniejagcym uzbrojeniu podziemnym powinny byc
wykonywane w rurach ostonowych PE.

Skrzyzowania rurociggu zistniejagcym uzbrojeniem, nalezy zabezpieczy¢,
montujac rury ochronne na istniejgcym przewodzie lub kablu rury dwudzielne PE, PCW.
Rury ochronne, montowane na rurociggach wodociggowych, gazowych, nalezy
montowa¢ przy zastosowaniu prowadnic - montowanych na rurociggach
zabezpieczanych oraz zabezpieczy¢ manszetami na koncach rur ochronnych. Rurami
ostonowymi mogg byC¢ rury o $rednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu
z odpowiednim zapasem wolnej przestrzeni. Przewdd musi by¢ umieszczony
wspotosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposdb gwarantujgcy stabilnos¢ utozenia oraz
swobodne (bez dotykania do Scianki rury ostonowej). Dtugos¢ rury ostonowej zalezy
od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona z wiascicielem (zarzadzajgcym)
uzbrojenia terenu.

1. Zgrzewanie rurociggow wodociggowych PEHD 100

Rury z PE nalezy faczy¢ przy zastosowaniu zgrzewarek doczotowych oraz po-
tgczen kotnierzowych. Nalezy Scisle przestrzegac instrukcji wykonywania potgczen
okreslonych przez producenta rur oraz instrukcji obstugi zgrzewarki.

Zaleca sie zgrzewanie rur i ksztattek o tym samym:

» wskazniku szybkosci ptyniecia MFR lub grupie MFR 005 oraz grupie MFR 010:



(grupa MFR 005 tj. MFR 190°/5kg zawarty w przedziale od 0,4-+-0,7 g/10 min),
(grupa MFR 010 tj. MFR 190°/5kg zawarty w przedziale od 0,7+1,3 g/10 min),
» typie (klasie) polietylenu (np. PE100-PE 100),
» typoszeregu wymiarowym SDR (np. SDR11-SDR 11, SDR 17-SDR17).

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zgrzewanie rury o wskazniku 005
z rurg o wskazniku 010, dobierajac parametry jak dla rury 005. Nalezy pamietaé,
ze rury (lub ksztattki) otej samej geometrii (SDR) a wykonane zpolletylenow
o roznych klasach (PE 80 iPE 100) posiadajg inng wytrzymato$¢ na cisnienie
wewnetrzne.

Przed przystgpieniem do procesu zgrzewania doczotowego zaleca sie:

¢ przygotowac stanowisko do zgrzewania min. poprzez ustawienie zgrzewarki,
agregatu, ewentualnie namiotu na suchym miejscu, podkfadajgc pod
zgrzewarke (jezeli tego wymagajgq warunki) folie, podktady lub ptyte,

¢ umiesci¢ zgrzewane odcinki rury na rolkach (w celu zmniejszenia sity ciggnienia),

o zabezpieczy¢ przeciwlegte konce taczonych odcinkdéw rur zaslepkami (zapobiega

to powstawaniu niekorzystnych przeciggéw wewnatrz rur),
¢ wyczysci¢ konce rur (lub ksztattki) na dtugosci ok. 100 mm oraz ptyte grzejna
i strugarke z zabrudzen, ttuszczu i wilgoci,

o zamocowa¢ rury (lub ksztattki) w uchwytach montazowych zgrzewarki w taki
sposob, aby uzyskaé niewspotosiowosc nie wiekszg niz 0,5 mm dla dn < 200
mm (dn - $rednica zewnetrzna rury PE),

¢ przygotowac i wyrownac czota do zgrzewania za pomocg strugarki w celu
zminimalizowania szczeliny pomiedzy rurami oraz w celu usuniecie warstwy
utlenionej,

¢ wykonac zgrzew prébny w celu okreslenia poprawnosci doboru parametréw

zgrzewania poprzez wizualng ocene ksztattu wypltywki oraz w celu
wyczyszczenia powierzchni styku ptyty i rur.

Po wykonaniu powyzszych zalecen, mozna przystgpi¢ do wykonania wiasciwych
zgrzewow doczotowych, stosujac parametry okresSlone w instrukcji zgrzewarki lub
tabeli zgrzewania rur PE.

Wykonawca jest zobowigzany do montazu rur z PE w temperaturze od +5° do
+30°C. Jezeli zachodzi koniecznos$¢ zgrzewania doczotowego w warunkach: ponizej
temperatury 0°C, jak réwniez w czasie deszczu, gestej mgty, silnego wiatru lub
zapylenia, nalezy wowczas stosowac¢ namioty ostonowe, a w przypadku niskich
temperatur lub duzej wilgotnosci réwniez ogrzewanie, np. nadmuchem cieptego
powietrza.

Poszczegdlne etapy zgrzewania sktadajg sie z n/w podstawowych czynnosci:

) zamocowanie  zgrzewanych  koncowek w szczekach — zgrzewarki, z
jednoczesnym centrowaniem,

wyréwnanie zgrzewanych koncowek (tarcza z nozami zgrzewarki), do
momentu uzyskania jednorodnych pfaszczyzn - prostopadtych do osi rury,
oczyszczenie i przemycie ptaszczyzn,

ustawienie tarczy grzewczej pomiedzy koncéwkami,

rownoczesne ogrzewanie koncowek ze stopniowym dociskaniem, a nastepnie
stopniowym zmniejszaniem docisku,

usunieci tarczy grzewczej,

wiasciwe zgrzewanie - poprzez stopniowe dociskanie do siebie obu koncéwek
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elementow - do momentu uzyskania odpowiednich ,wyptywek” po dwdch

stronach pofaczenia,
3 chtodzenie pofaczenia,

O ocena wykonanego potgczenia.

Po zgrzewaniu na calym obwodzie rur powinna powsta¢ podwdjna wyptyw-
ka. Tworzenie sie wyptywki jest pierwszg wskazdwka dla oceny prawidtowosci
wykonanego zgrzewu.

PARAMETRY ZGRZEWANIA DOCZOtOWEGO WG DVS 2207-1/2007

Nagrzewanie . .
Dogrzewanie taczenie
wstepne
Czas
Temperatura plyty grzewczej - | przestawienia -
. Minimalny ~ czas

dia PE 100-220:C farlzzni::ltzs\l/a Czas chiodzenia  bez
Nom. grubo$é WysokosC wy- usuniccia ’ chtodzenia ci$nienia (t;) -
$cianki rury plywki Czas it ¢ Czas pod 1,5 min. Na 1

wstepnej na | dogrzewania grzgwczej podnoszenia | ciSnieniem ps | mm grubosci

koficu czasu | =10xgrubodé ponowneéo cisnienia (vs./a.rtosa $cianki

nagrzewania | cianki p:<0.01 | zetkniecia minimalne)

wstepnego | N/mm2; elementow) p:=0,15

p1=0,15 N/mm2

N/mm2
[mm] [mm] b[s] t[s] t[s] ts[s] [min.]
do45 0,5 do 45 5 5 6 7
45-70 1,0 45-70 5-6 5-6 6-10 7-11
7,0-12,0 1,5 70-120 6-8 6-8 10-16 11-18
12,0-19,0 2,0 120-190 8-10 8-11 16-24 18-29
19,0-26,0 25 190 - 260 10-12 11-14 24-32 29-39
26,0-37,0 30 260-370 12-16 14-19 32-45 39 - 56

Wartosci z przedziatéw w kolumnach tabeli nalezy dobiera¢ odpowiednio do
rzeczywistej grubosci Scianki.

Kryteria oceny prawidtowosci wykonania zgrzewu :

szerokos$¢ wyptywki ,B" powinna posiadaé nastepujgcg wartosc:

B = (0,68 + 1,0) * e [mm] gdzie: e - grubos¢ $cianki [mm]

roznica szerokosci wateczkow wyptywki nie powinna przekracza¢ 20 % szerokosci
wyptywki B, czyli Smax. - Smin.<0,2B;

¢ zagfebienie rowka miedzy wateczkami, wartos¢ ,k" nie moze by¢ mniejsza od

zera, czylik > 0O,

¢ przesuniecie $cianek taczonych rur, wartos¢ ,v" nie powinna przekraczac¢ 10 %

grubosci Scianki,
¢ ksztalt wyplywki,

minimalna

i maksymalna

odpowiadac nastepujacym wartoscia:

szerokosc

wyptywki  winna
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Bmin.> 0,9 * BSr, ; Bmax.< 1,1* Bér.; BsSr. = (Bmin. + Bmax.) /2
¢ osiowos¢ zgrzewanych rur -Am < 1 [mm] na dtugosci 300 [mm].

Jezeli ktorykolwiek z parametréw wyptywki nie miesci sie w ustalonych granicach,
okreslonych w
,» Karcie kontrolnej", nalezy wyptywki wycigc i wykona¢ nowy zgrzew.

Na uzyskania poprawnie wykonanego zgrzewu majg m.in. wptyw:

* niedopuszczalne jest np. dotykanie palcami sfrezowanych powierzchni,

* nalezy utrzymywac w czystosci ptyte grzejna, poprzez usuwanie zanieczyszczen
tylko za pomocg drewnianego skrobaka i czy$ciwa (np. odpowiednia chusteczka
czyszczaca, odttuszczajgca i nie pozostawiajgca drobin widkien), zwilzonego
etanolem lub etanolem skazonym acetonem.

* niedopuszczalne jest wyjmowanie rury ze zgrzewarki przed uptywem czasu
stygniecia,

* niedopuszczalne jest przyspieszanie procesu chitodzenia np. poprzez nawiew
lub polewanie wodg (proces ten powinien odbywac sie samoczynnie),

* niedopuszczalne jest skracanie poszczegdlnych cykldow procesu zgrzewania.

Na jako$¢ wykonanych zgrzewdw, zasadniczy idecydujacy wplyw maja:
kwalifikacje zgrzewacza i przestrzeganie przez niego zasad zawartych w instrukcji
producenta zgrzewarki oraz zalecen ujetych w wytycznych, normach i przepisach.
Wytyczne zwierajg wybrane zalecenia do wykonywania zgrzewow doczotowych, ktére
szerzej zawarte sg w ogdlnodostepnych materiatach literaturowych.

Przy zgrzewaniu stosowac parametry zgrzewania okres$lone przez producenta rur
i tgcznikéw oraz przez norme ISO 11414,

Zgrzewy powinny by¢ identyfikowalne, a przebieg procesu zgrzewania powinien byc
udokumentowany na ,Karcie technologicznej zgrzewania" - wypetnionej przez
zgrzewacza lub poprzez wydruk ze zgrzewarki.

Osoby wykonujgce zgrzewanie powinny posiada¢ aktualne uprawnienia do
wykonywania tych prac. Zgrzewarki uzywane do zgrzewania, powinny by¢ sprawne
technicznie i posiadac¢ aktualng kalibracje.

6. KONTROLA JAKOSC| ROBOT
1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:

0 ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu
i Srodkow transportu podano w ,,ST 00 - Wymagania ogolne”,

O wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw
i urzadzen,

O wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako-
$ci robdt zgodnie z ST i PZ) na terenie i poza placem budowy,

O wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami
WTWIOR, Norm lub Aprobat Technicznych dla materiatdw i systemdow techno-
logicznych, przez upowaznione jednostki iosoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.



2. Proba szczelnosci

Rurociggi powinny by¢ poddane prébom w zakresie szczelnosci .
Préby szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie ze szczegdlnymi wymaganiami
podanymi w normie PN-B-10725.
Sposrod wymienionych w tej normie wymagan, na szczegdlna uwage zastuguja
m.in.:

€ odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy weztami,

& wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne, odcinek
przewodu na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

wykonana dokfadnie obsypka i umocowane zlacza,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, proba
moze odbyc sie najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokofach, podpisanych przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

L 2K X 2

7._.OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt i ich przyjecia, podano

w ,, ST 00 - Wymagania ogolne”.
Roboty objete niniejszg ST 02, obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary:

D rurociagi -

D uzbrojenie sieci - kpl/szt.
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Umowy-
Kontraktu, w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robdt.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie, koncowej oceny rzeczywistego
wykonania robot, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowosc do odbioru zgtasza Wykonawca, wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy-
Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi.

1.Odbiory techniczne przewodu

W proce5|e budowy sieci przeprowadzane sg odbiory czesciowe i korncowe.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegodlnych etapow robot, przed zakonczeniem
budowy na poszczegdlnych odcinkach rurociggow, a w szczegdlnosci robdt
podlegajacych zakryciu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje m.in.:



% sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja w tym
w szczegdlnosci zastosowanych materiatow,

» sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinkdw rurociggéw,
a w szczegolnosci zachowania kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku,

% sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinkdw przewoddw,
a w szczegdlnosci przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym,

% sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, montazu zasuw i innych
elementdw uzbrojenia sieci,

» przeprowadzenie prob szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje,
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Po przeprowadzeniu odbioréw czeSciowych i prob nalezy dokonaé odbioru koncowe-
go, ktory polega na:

) sprawdzeniu protokotdw odbiordw czeSciowych i stwierdzenia zrealizowania
(ewentualnie) zawartych w nich postanowien dot. np. usuniecia usterek i innych
nieprawidtowosci, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotdw z préb szczelnosci,

O sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie
zmiany i uzupetnienia,

O sprawdzenie prawidlowego izgodnego =z dokumentacjay zamontowania
elementow sieci.

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy, Inspektorowi nadzoru i uzytkownika oraz
potwierdzone wtasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru, jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie
jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich wy-
konania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 - Wymagania ogdlne”.
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie

z postanowieniami umowy - kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych
materiatow i jakosci wykonania robét oraz na podstawie wynikdw pomiardw i badan.
Nalezy wykonaé zakres robét zgodnie z postanowieniami umowy - kontraktu.

Cena wykonania robot zawarta jest Umowie-Kontrakcie i obejmuje m.in.:

a) wykonanie robdt zasadniczych i wykonczeniowych obejmujacych
W szczegolnosci:

- montaz rur w gotowym wykopie wraz z prébg szczelnosci,

e montaz rur ochronnych,

b) prace geodezyjne zwigzane z realizacjg robdt,

c) opracowanie dokumentacji powykonawczej robot,

d) oznakowanie terenu prowadzonych robdt,

e) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

f) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

g) wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowie-Kontrakcie badan,
pomiardw i sprawdzen robot,



h)

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

L.

10.

PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggéw utozonych w ziemi

w roznych warunkach obcigzen. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-88/6731-08 Beton zwykly

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzen. Czes$¢ 1: Wymagania ogodlne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia
2003 r. z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 zdnia 15 pazdziernika 2001 r.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)
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