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Zatacznik nr 7 do SWz

Projektowane postanowienia umowy
umowa zawarta w dniu ..... 2026 r. w Malborku
w wyniku rozstrzygniecia postepowania, nr ZP.271.1.2026

Uwaga!

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku zawierania umowy elektronicznie, w komparycji umowy bedzie
nastepujacy zapis: ,, zawarta w dniu, w ktérym zostat ztoZony ostatni z podpisow przedstawicieli Stron,
pomiedzy wystepujqgcymi wspdlnie:”P

Pomiedzy

................................................. , Zsiedzibg W ...eeeeceecevieceeienes, Ul e, zarejestrowang w Krajowym Rejestrze
Sadowym nr , zwang dalej Wykonawcg, w imieniu ktérego
wystepuje:

a

................................................. , 2 siedzibg W ..coeeeeevciceveees, Ul e, zarejestrowang w Krajowym Rejestrze
Sadowym Nr.....ccocceveeueneee s NIP e ; REGON .......c... , zwang dalej Wykonawcg, w imieniu ktérego
wystepuje:

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”, a indywidualnie ,,Strong”.

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wybdér Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych ( t.j. Dz.U.2024 poz. 1320, ze zm.) dalej jako ,,ustawa Pzp”.

§1.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét, w ramach zamdwienia publicznego
pn.: . ,Przebudowa fragmentu sciany zewnetrznej (wybicie podokiennika) oraz zmiana sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen dawnego szkolnego schroniska miodziezowego na sale lekcyjne z ich
remontem i przebudowg otworéw drzwiowych wraz z budowg dojscia do nowoprojektowanego wejscia
(ETAP I)”
§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Strony ustalajg termin wykonania zamoéwienia do 1 miesigca od dnia podpisania umowy.
Termin rozpoczecia robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy ustala sie na 5 dni kalendarzowych

od momentu przekazania terenu budowy.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote:
cena (brutto):......cccueeeeeee. zt, stownie (brutto)................. podatek VAT: ..% .ccvrnene zt.

stownie: ...oeeverververernenne, cena (netto):....cveeeeeerennne zt, stownie (netto): .....cccceveunene
2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja niniejszej Umowy. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikajace z tytutu

niedoszacowania, pominiecia oraz braku rozpoznania zakresu przedmiotu zamoéwienia.
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10.

11.

12.

13.

§4
ROZLICZENIA | PLATNOSCI
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w
terminie do 30 dni liczac od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu wraz z
protokotem, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Faktura winna by¢ wystawiona na: Szkota Podstawowa nr 1 im. Jana lll Sobieskiego w Malborku, ul.
Zeromskiego 45, 82-200 Malbork, NIP: 579-22-62-409, REGON: 367519605
Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 3, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej
Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.
Zatgcznikami do faktury VAT warunkujgcymi wyptate, o ktorej mowa powyzej, winny by¢ kopie faktur
wystawionych przez Podwykonawcow wraz z dowodami ich opfacenia oraz oswiadczeniami
Podwykonawcow o otrzymaniu naleznych im kwot z tytutu robot objetych fakturg wystawiong przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego oraz, ze kwoty te wyczerpuja wszelkie ich roszczenia zwigzane z
realizacjq Przedmiotu niniejszej Umowy.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé ptatnosé faktury nie pozostajac w opdznieniu w jej zaptacie, do czasu
przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 6.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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§5
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)
4)

dokonanie wymaganych przez wfasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 KC i
ustawy Prawo budowlane;

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy;

zaptata za wykonane i odebrane roboty;

przeprowadzenie odbioru koricowego robét.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

3)

4)
5)
6)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

kompleksowe wykonanie robdét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa dla
przedsiewziecia ,,Przebudowa fragmentu $ciany zewnetrznej oraz zmiana sposobu uzytkowania
czesci pomieszczen dawnego szkolnego schroniska miodziezowego na sale lekcyjne wraz z ich
remontem i przebudowa otworéw drzwiowych” w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 przy ul.
Zeromskiego 45 w Malborku, na dziatce nr 226, obreb 11. Celem realizacji zadania jest wykonanie
zakresu robot przewidzianego dla Etapu | inwestycji, obejmujgcego w szczegdlnosci wykonanie
nowego wejscia do budynku wraz z dojSciem, przebudowe pomieszczenia wiatrotapu, wykonanie
toalety przystosowanej do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami, wykonanie niezbednych robét
instalacyjnych oraz przeniesienie hydrantu przeciwpozarowego na Il pietrze

wykonanie rob6t budowlanych w sposdb zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujagcymi aktami prawa
odnoszacymi sie do przedmiotu zamdwienia, aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi
oraz witasciwymi przepisami bhp i ppoz,

wykonanie robét budowlanych z materiatéw i urzadzen witasnych. Wszystkie stosowane materiaty i
urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia powinny posiadac¢ stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty oraz muszg spetnia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania
inwestycji muszg byé uzywane materiaty nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace
warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz przepisach
wykonawczych do tej ustawy,

zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,

zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

wykonanie robdt tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty podstawowe i
tymczasowe,

przedstawienie stosownych dokumentéw zwigzanych z przetransportowaniem odpadéw powstatych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania
odpadoéw,

zorganizowanie i kierowanie budowg w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowg oraz
obowigzujagcymi  przepisami bhp, a takie zapewnienie warunkéw p.poz. okreSlonych
w przepisach szczegétowych,

informowanie Zamawiajacego o terminie robdt ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru roboét
zanikajgcych. Jezeli Wykonaweca nie poinformuje Zamawiajacego o tych terminach, zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do
stanu poprzedniego, na swoj koszt,

udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie
realizacji przedmiotu umowy,

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robat, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu robdét badz majgtku Zamawiajacego — naprawienie ich_i doprowadzenie do stanu
poprzedniego, na swoj koszt,

strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do
daty dokonania odbioru koncowego,
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15) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy,

16) prowadzenie dziennika budowy,

17) oznakowanie robét,

18) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego, nie pdézniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia powziecia
wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach oraz zagrozeniach powstania nieprawidtowosci
moggcych miec jakikolwiek wptyw na sytuacje Zamawiajgcego w sprawach objetych niniejszg Umowa,

19) oznakowanie stref niebezpiecznych, zabezpieczenie terenu budowy i uniemozliwienie dostepu oséb
trzecich,

20) zabezpieczenie objazdéw umozliwiajgcych dotychczasowa nieprzerwana komunikacje zgodnie z
obowigzujacymi przepisami przy uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

21) uczestnictwo w odbiorach robdt ulegajacych zakryciu oraz odbiorze koricowym robét,

22) Wykonawca zobowigzuje sie w czasie trwania budowy zapewnic¢ na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone
znajdujacych sie na terenie obiektéw i sieci oraz urzgdzen uzbrojenia terenu i utrzymywaé je w
nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowac teren,

23) wykonywanie polecenn Zamawiajacego zwigzanych z nadzorem nad realizacjg robdt w zakresie
okreslonym dokumentacjg projektowg, obowigzujacymi przepisami i procedurami, warunkami
umownymi, przestrzegania termindw wyznaczonych przez Zamawiajacego na realizacje tych polecen,

24) wykonanie na wtasny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej,

25) przygotowanie rozliczenia koncowego robat,

26) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajagcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, w tym inwentaryzacji geodezyjno-
powykonawczej,

27) wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw elektrycznych i badan,
28) zatrudnienie wystarczajgcej liczby wykwalifikowanego personelu gwarantujgcego witasciwg jakosé
wykonanych prac oraz posiadajgcymi uprawnienia wymagane przepisami prawa.

§6
REALIZACJA ROBOT

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z postanowieniami dokumentow sktadajgcych sie na umowe, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie
obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzg techniczna.

2. W zakres zamdwienia wchodzg wszystkie prace, materiaty, urzgdzenia i ustugi niezbedne do jego
kompleksowego wykonania i przekazania obiektu do uzytkowania — zaréwno wynikajgce wprost
z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, jak rowniez
w nich nieujete, tj. np.: obstuga i inwentaryzacja geodezyjna wykonywanych robét, roboty przygotowawcze
i porzadkowe, wywoz i utylizacja odpaddw, zagospodarowanie terenu budowy, w tym: zaplecze budowy,
ogrodzenie, drogi dojazdowe i montazowe oraz zasilanie w wode i energie elektryczna, dozorowanie,
telefon.

3. Zajakosc¢ robot odpowiada Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ niezbedne do wykonania przedmiotu umowy: materiaty (wyroby
budowlane), maszyny i urzadzenia, z uwzglednieniem, iz:

1) wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia powinny odpowiadaé¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej oraz musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U.
22025 r., poz. 418.), zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.
22021 r., poz. 1213) i zapewniajgce sprawnos¢ eksploatacyjng,

2) na kazde Zzadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do
realizacji przedmiotu umowy, materiatdw, a w szczegdlnosci: atesty, certyfikaty oraz inne
Swiadectwa. Wykonawca zobowigzany jest przed uzyciem materiatéw, uzyska¢ od Zamawiajgcego
zatwierdzenie zastosowania tych materiatbw. Do protokotdw odbioru robdt Wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane i dokumentacja
projektowg. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do jakosci uzytych materiatéow i

4
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10.

wykonanych robdt Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajgcego badania, na swoj koszt, kiedy
wyniki badan potwierdzg ztg jako$¢ uzytych materiatéw, Wykonawca poniesie catkowity koszt
zwigzany z ich wymiang na materiaty spetniajgce wymagania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia, az do chwili oddania,
na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego, za szkody wynikte na tym terenie.
Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materiaty uzywane do realizacji zamdwienia do momentu
podpisania protokotu koncowego odbioru robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania
wad w okresie gwarancji i rekojmi.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowag przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg débr fizycznych i
uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy.
Wymienione w & 5 i 6 obowigzki i uprawnienia majg jedynie charakter przyktadowy, nie wyczerpujg catego
zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, Wykonawca nie moze odmowic
wykonania jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost w umowie, a niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy.

§7

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci wchodzace w
zakres zamowienia na podstawie umowy o prace.
Wymagania zwigzane z realizacjg zamdwienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia, obejmuja nastepujace rodzaje czynnosci: roboty remontowo-budowlane.
W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osdb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robat, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymag nie dotyczy wiec, miedzy innymi osdb:
kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatdéw budowlanych.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 2 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb

wykonujgcych wskazane w punkcie 2 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno
zawierac w szczegolnosci: Dane pracownika (imie i nazwisko) sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie czynnosci wykonywanych na podstawie umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu oraz podpis osoby sktadajgcej oswiadczenie;

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace

wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie

5
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umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1781) (tj. w szczegblnosci® bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

5. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynno$ci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 2 pkt 11.

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgadanych przez
Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 2
czynnosci. Niespetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb moze byé podstawg do odstgpienia
przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni liczonym od
dnia nastepnego po dniu uptywu terminu do przedstawienia przez Wykonawce zgdanych przez
Zamawiajacego dowodow.

§8
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
1. Osobami koordynujgcymi realizacje niniejszej umowy ze strony ZamawiajgCego Sq: weeeereerrsersresessnsnans
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z o0séb wskazanych w ust. 1.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§9
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
1. Wpykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w osobie: ..........ccceuu.e..
2) kierownika robot elektrycznych w osobie: .......................
2. Kierownik budowy bedzie koordynowat realizacje zadania i petnit przedmiotowag funkcje zgodnie
z art. 22 ustawy Prawo budowlane.
3. Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy zobowigzany jest przedstawié¢ Zamawiajgcemu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
4. Kierownik budowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§10
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy.
2. Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, bedga naliczane w nastepujgcych wypadkach oraz
wysokosciach:
1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 30% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

6
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, odbiorze pogwarancyjnym lub
odbiorze w okresie gwarancji — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z
postanowieniami § 12 ust. 9 na usuniecie wad, nie wiecej jednak niz 30% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonegow § 3 ust. 1,

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, albo przez Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosci nie
ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 umowy,

w sytuacji nieprzedtuzenia przez Wykonawce czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 18 ust. 9 umowy, w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

za brak ubezpieczenia opisanego w § 16 umowy w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien braku ubezpieczenia, nie wiecej
jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

z tytutu nieprzedifozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego ciggto$¢ zawartej umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamodwienia w wysokosci 2 000 zt brutto,

w przypadku nieprzedtfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy nie przedtozony do akceptacji
projekt umowy, lub jego zmiane (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

w przypadku nieprzedfozenia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdg nieprzedtozong za zgodno$c¢ z oryginatem kopie umowy, lub kopie
jej zmiany,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za
kazdorazowy brak zmiany,

za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 7 ust. 4 umowy dla
wszystkich oséb wykonujacych wskazane w specyfikacji warunkéw zaméwienia czynnosci w trakcie
realizacji zaméwienia w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust.
1, za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 30% wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w
§3ust. 1,

w przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w § 7 ust. 1 przez osoby, ktére nie sg zatrudnione
na umowe o prace w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdg osobe, kazdorazowo w czasie trwania
umowy, nie wiecej jednak niz 30% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki ponad termin zaptaty wskazany w umowie zawartej z
podwykonawcy lub dalszym podwykonawca, nie wiecej jednak niz 30% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

3. Kary, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie stajg sie wymagalne z chwilg poinformowania Wykonawcy o

ich naliczeniu z zastrzezeniem ust. 7.

4. Zapfata lub naliczenie kar umownych okreslonych w niniejszej Umowie, nie wytgcza dochodzenia przez

Zamawiajgcego od Wykonawcy odszkodowania przewyziszajgcego wysoko$¢ uiszczonych na rzecz

Zamawiajacego lub naliczonych kar umownych na zasadach ogdlnych, jezeli kara ta nie pokryje w catosci

poniesionej szkody, jak réwniez, gdy szkoda powstanie z innego tytutu.

5. Ustanie obowigzywania umowy, niezaleznie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstgpienia od

umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia kar umownych i

odszkodowan przewidzianych w umowie.
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10.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robdt, stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, jak réwniez z zadnych innych zobowigzarh umownych.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcania kar umownych z kwoty stanowigcej wymagalne, pozostajgce w
dyspozycji Zamawiajgcego, wynagrodzenie Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zapisy niniejszego paragrafu obowigzujg Strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

Limit kar umownych, jakich mogg dochodzi¢ Strony z wszystkich tytutdéw przewidzianych w niniejszej
umowie, wynosi 30 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 3 ust. 1 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest takze zwrdéci¢ Zamawiajgcemu kwote stanowigca réwnowartos¢ wszelkiego
rodzaju podatkow, kar pienieznych, grzywien, odszkodowan i innych naleznosci lub optat natozonych na
Zamawiajacego na skutek zaniedban Wykonawcy lub zaniedban oséb, przy pomocy ktérych wykonuje on
czynnosci wynikajace z niniejszej Umowy albo ktérym wykonanie tych uméw powierza. Pozostate zapisy
niniejszego paragrafu znajdg wéwczas odpowiednie zastosowanie.

§11
PODWYKONAWCY
Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — zamdwienie wykona sam, za wyjatkiem robét
w zakresie .......c.c....... ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcdéw,
jego przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca moze:

1) wskazac innych podwykonawcdw niz przedstawieni w ofercie,

2) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Zamawiajagcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli
w szczegdlnosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniaja
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w specyfikacji warunkow zamoéwienia
lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy czesci zamdwienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w specyfikacji warunkow zamoéwienia.

Wykonawca, podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
przy czym podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystgpienie do realizacji robot budowlanych
przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

Umowa z podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ nastepujace
postanowienia:

1) zakres powierzanych podwykonawcy robdt budowlanych, ktérych wykonanie stanowi podstawe
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

2) wysokos¢ wynagrodzenia za powierzone prace oraz spojne z trescig niniejszej umowy postanowienia
w zakresie termindw rozliczen,

3) postanowienia spdjne z niniejsza umowa w szczegdlnosci w zakresie termindw wykonania robot
objetych umowg podwykonawczg, okreséw odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez
podwykonawce robdt budowlanych, a takze innych obowigzkéw w stosunku do okresow
wynikajacych z umowy,

4) postanowienia dotyczace ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury,

5) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
podwykonawcy robét,
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10.

11.

12.

13.
14,

15.

6) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy i
Zamawiajacego,
7) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robot budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bez zgody Wykonawcy i
Zamawiajgcego.
8. Umowa z podwykonawcg nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

3) skutkujacych zatrzymaniem naleznego podwykonawcom wynagrodzenia w czesci lub catosci do
czasu odbioru robot przez Zamawiajacego,

4) o potrgcaniu z wynagrodzenia podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytutu generalnego
wykonawstwa, w tym kosztéw organizacji i utrzymania budowy,

5) dotyczacych sposobu rozliczern za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie tych robét
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

6) dotyczacych realizacji robét budowlanych z terminem dtuzszym niz przewidywany niniejszg umowa
dla tych robot.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, wraz z zakresem robdét i wynagrodzeniem podwykonawcy
(wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze niz wskazane w ofercie Wykonawcy), nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy oraz
uméw o podwykonawstwo , ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
zamowienia. Wytgczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych.

Postanowienia ust. 6, 9 — 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy wraz z umowa z podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
podwykonawcy lub inny wtasciwy dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy
uprawnienia oséb zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zasady dotyczgce podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

§12

ODBIOR ROBOT
Gotowos¢ do odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz robét wykonanych w danym terminie
Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu w formie pisemnej (dziennik budowy).
Zamawiajacy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robdt w terminie 5 dni od daty otrzymania
zgtoszenia.
Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru korncowego robdt poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w
dzienniku budowy oraz odrebnym pismem skierowanym do Zamawiajgcego.
Odbidr robdt, o ktérym mowa w ust. 2, dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego.
Odbidr Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego nastgpi na podstawie protokotu odbioru koncowego.
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11.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach
prob technicznych wykonanych instalacji.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie siedmiu dni od daty wpisu w dzienniku budowy
potwierdzajgcego zakonczenie robodt: dokumentacje powykonawczy, dziennik budowy, zaswiadczenia
wtasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami i dokumentacjg projektowa, protokoty odbioréw
technicznych.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o
tym Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnosci odbioru koricowego, jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy w catosci, wady s3 istotne, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen oraz nie
przedstawit dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 6.

Strony postanawiaja, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w
okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba, ze strony postanowig inacze;j.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych. W takim przypadku
stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 8.

Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 9 na usuniecie stwierdzonych w
tej dacie wad.

§13
GWARANCIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty.

2. Okres gwarancyjny wynosi¢ bedzie .......... miesiecy liczonych od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru

koncowego, o ktérym mowa w § 12 ust. 11. W przypadku okresu gwarancji dtuzszego niz przewidziany Kodeksem
cywilnym okres rekojmi, strony wydtuzajg okres rekojmi do zréwnania z okresem udzielonej gwaranc;ji
W okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek ujawnionych
po dokonanym odbiorze koricowym.
O ujawnieniu wad i usterek Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie, okreslajac, o ile to konieczne, termin
i miejsce ogledzin. Istnienie wad i usterek stwierdza sie protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego upowazniac bedzie Zamawiajacego do sporzadzenia protokotu ogledzin
jednostronnie.
Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do usunigcia ujawnionych wad i usterek niezwtocznie, a ich usuniecie
winno nastgpic, bez zbednej zwtoki, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Usuniecie wad i usterek winno
zostac stwierdzone przez Strony protokolarnie.
Bezskuteczny uptyw terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek, uprawnia¢ bedzie
Zamawiajgcego do powierzenia ich usuniecia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, osobie trzeciej, bez koniecznosci
uzyskania przez Zamawiajgcego upowaznienia sagdowego w tym zakresie.
Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach okreslonych w
powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.
Nie pdzniej niz jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, Strony przystgpig do ostatecznego
przegladu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach wady i usterki zostang przez Wykonawce usuniete zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy.
8§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Niezaleznie od innych uprawnien przewidzianych ustawg zezwalajgcych na odstgpienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
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1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy lub ich nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
wyznaczajgcym dodatkowy 10 dniowy termin do realizacji zobowigzania

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,

3) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze jedynie zgda¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

4) Wpykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejszg umowa,
pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do realizowania robdt zgodnie z umowa wyznaczajgcym
dodatkowy 10 dniowy termin do realizacji zobowigzania w sposdb wtasciwy,

5) Woykonawca przy realizacji umowy narusza obowigzujace przepisy,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci,

7) w wypadku ztozenia do sadu wniosku o ogtoszenie otwarcia postepowania likwidacyjnego
dotyczacego Wykonawcy lub w przypadku konsorcjum przynajmniej jednego z podmiotdéw
wchodzacych w jego sktad,

8) w przypadku utraty przez Wykonawce wymaganych uprawniers do wykonywania dziatalnosci.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie, zas w przypadku opisanym w ust. 1 pkt
4 w terminie 30 dni od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na realizowanie robét zgodnie
Z umowa.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét, jezeli odstgpienie od umowy
lub przerwanie robdt nastgpi w zwigzku z interesem publicznym koszty ponoszone sg po potowie,

2) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy, obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy terenu budowy
pod swdéj dozdr w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, protokotem, ze wskazaniem ilosci i jakosci
prac dotychczas wykonanych.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat w wypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§15

WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Oprdcz przypadkdw, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek

z nastepujacych okolicznosci:

1) w zakresie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:
a) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania Umowy (zmian stawki podatku
VAT lub podatku akcyzowego). W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie
30 dni kalendarzowych od zmiany wysokosci stawki podatku od towardw i ustug lub podatku
akcyzowego ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktdrym musi wykazac rzeczywisty
wptyw zmiany stawki podatku na zwiekszenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy,
przedstawiajgc w tym szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang stawki podatku
od towardw i ustug lub podatku akcyzowego, a wzrostem kosztow realizacji Przedmiotu
umowy. Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku ocenia, czy
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b)

<)

d)

Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian na wzrost kosztow realizacji Przedmiotu umowy.
Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczer, o ile ocena ztozonych dokumentdéw bedzie
pozwalata na przyjecie, iz zmiana stawki podatku VAT realnie zwiekszyta koszty po stronie
Wykonawcy, Strony przystepuja do negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia
umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian.
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie zmiany
przepisow w zakresie wysokosci podatku od towardw i ustug (VAT) lub podatku akcyzowego
majgcych zastosowanie w czasie realizacji Przedmiotu umowy. Wéwczas wynagrodzenie brutto
Wykonawcy za czg$¢ prac wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym
zmianom natomiast warto$¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace pod warunkiem, ze zmiana ta skutkowac bedzie
zwiekszeniem kosztow po stronie Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy
zuwagi na zwiekszenie wynagrodzen pracownikéw, ktorzy otrzymujg wynagrodzenie
w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig czes¢ (w przypadku
pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat), bezposrednio bioracych
udziat w realizacji Przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek
w terminie 30 dni kalendarzowych od zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ztozy¢
do Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktérym musi wykaza¢ rzeczywisty wptyw zmiany
minimalnego wynagrodzenia na zwiekszenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy po stronie
Wykonawcy, przedstawiajagc w tym szczegétowe wyliczenia i zaleznosSci miedzy zmiang
wysokosci minimalnego wynagrodzenia, a wzrostem kosztow realizacji Przedmiotu umowy.
Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku ocenia, czy Wykonawca
wykazat rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztéw realizacji Przedmiotu umowy. Po ocenie
dostarczonych dokumentéw i obliczen, o ile Wykonawca wykaze rzeczywisty wptyw zmiany na
wzrost kosztéw realizacji Przedmiotu umowy, Strony przystepujg do negocjacji w zakresie
zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce rzeczywistego wptywu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na zwiekszenie kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni kalendarzowych od zmiany ztozy¢ do
Zamawiajacego pisemny wniosek, w ktérym musi wykazaé rzeczywisty wptyw zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na zwiekszenie kosztow realizacji
Przedmiotu umowy, przedstawiajgc w tym szczegdtowe wyliczenia i zaleznos$ci miedzy zmiang
zasad, a wzrostem kosztédw realizacji Przedmiotu umowy. Zamawiajgcy w terminie 10 dni
roboczych od dnia ztozenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian
w zakresie podlegania lub zmianie wysokosci sktadek na wzrost kosztéw realizacji Przedmiotu
umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczen, o ile Wykonawca wykaze rzeczywisty
wptyw zmiany na wzrost kosztéow realizacji Przedmiotu umowy, Strony przystepujg
do negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, z
zastrzezeniem, ze dotyczy to wytgcznie zamiany zasad wprowadzonych na szczeblu
ustawowym. Niniejsza przestanka nie bedzie miata zastosowania do zmiany zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych poczynionych na szczeblu
Wykonawca (pracodawca) -pracownik. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek
w terminie 30 dni kalendarzowych od zmiany zasad gromadzenia i wysokosSci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018r. o pracowniczych planach kapitatowych ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny wniosek,
w ktorym musi wykazaé rzeczywisty wptyw zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych na zwiekszenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy,
przedstawiajac w tym szczegétowe wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r., o pracowniczych planach kapitatowych, a wzrostem kosztéw realizacji
Przedmiotu umowy. Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku ocenia,
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f)

g)

czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian na wzrost kosztéw realizacji Przedmiotu

umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczen, o ile ocena ztozonych dokumentéw

bedzie pozwalata na przyjecie, iz zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat

do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018

r., o pracowniczych planach kapitatowych realnie zwiekszyta koszty Wykonawcy. Strony

przystepujg do negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto

Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie

brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie zmiany przepisow w zakresie

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych majgcych

zastosowanie w czasie realizacji Przedmiotu umowy. Wdwczas, wynagrodzenie brutto

Wykonawcy za czg$¢ prac wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym

zmianom natomiast warto$¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

w wyniku: robot zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sa konieczne dla prawidtowego

wykonania przedmiotu zamdwienia lub innych robét (dodatkowych) nieujetych w zaméwieniu.

Dostrzegajgc celowo$é rozwazenia w/w zmian Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy

sporzadzenie kosztorysdw robdt zamiennych i/lub zmiana technologii lub robét dodatkowych.

Wymagaja one zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu

0 nastepujace zatozenia: ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju

co w pierwotnym zamdwieniu oraz niezbedne do wykonania zamdwienia podstawowego, ale

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robot niewystepujgcych w zamdwieniu
podstawowym, zostang okreslone na podstawie najnizszych czynnikéw produkcji okreslonych

w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania

tych robdét. Zamawiajagcy kazdorazowo dokona szczegdtowej weryfikacji  kalkulacji.

Zaakceptowane kosztorysy mogg by¢ podstawa do sporzadzenia protokotu koniecznosci,

w ktérym strony okresla rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zaréwno protokoty

koniecznosci jak i kosztorysy sg traktowane wytacznie jako dokumenty robocze. Do czasu

zawarcia stosownego aneksu do umowy nie stanowig zrédta zobowigzania dla zadnej ze stron,
jak rowniez podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian konieczne
jest zawarcie aneksu do umowy;

w przypadku koniecznosci (wynikajacej z przepisow powszechnie obowigzujgcych)

przeprowadzenia badan archeologicznych lub architektonicznych dla prac objetych

Przedmiotem umowy lub majacych wptyw na mozliwos$¢ ich wykonywania, wynagrodzenie

Wykonawcy zostanie zwiekszone o poniesione i udokumentowane z tego tytutu koszty

np. zlecenie wykonania ekspertyz lub badan archeologicznych, przy czym — koszty te muszg by¢

uprzednio ustalone z Zamawiajgcym i zaakceptowane przez niego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci;

,klauzula waloryzacyjna”: strony majgc na uwadze tres¢ art. 439 ustawy PZP przewidujg

zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji wystgpienia zmiany cen materiatéw

lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, przez ktdrg rozumie sie odpowiednio wzrost
cen lub kosztéw albo ich obnizenie o nie mniej niz 10 % wzgledem cen lub kosztéw przyjetych

w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, kazdej ze Stron przystuguje

prawo zadania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tym zastrzezeniem, ze:

a. zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy;

b. wzrost wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 20 % wartosci pierwotnej umowy;

c. poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie aktualnego na dzien
podpisania aneksu do umowy wskaznika zmiany ceny materiatéw lub kosztow ogtaszanego
w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego;

d. poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia stanowié¢ bedzie pierwszy dzien
miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktdrym zmiana cen materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia przekroczyta wartos¢ 10 %;

e. pierwsza waloryzacja moze nastgpic¢ najwczesniej po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania
Umowy. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 6 miesiecy od
poprzedniej waloryzacji;

f. wniosek o waloryzacje wynagrodzenia moze dotyczy¢ wytgcznie wynagrodzenia
za przedmiot zamdwienia jeszcze nie wykonany przez Wykonawce. Jezeli czynnosci zlecone
przed dniem ztozenia wniosku waloryzacyjnego zostang wykonane w warunkach zwtoki w
stosunku do terminu okreslonego w Umowie to zaptfata za ich wykonanie oraz ustalenie
wysokosci kar umownych nastgpi na podstawie cen jednostkowych podanych w Ofercie.
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Strona zadajgca zmiany sktada pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia, przedstawiajagc wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne dotyczace
wptywu zmiany cen materiatéw lub kosztéw na koszty realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym
zawierajgce szczegotowa kalkulacje kwoty wynagrodzenia przed ipo zmianie. Whniosek
powinien obejmowac jedynie te koszty realizacji zamdwienia, ktédre Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia,
w przypadku wystgpienia zmiany cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamoOwienia. Zmiana umowy na podstawie okolicznosci wskazanych powyzej, dokonywana jest
po opublikowaniu wskaznika zmiany cen materiatéw i kosztéw, ogtoszonego w komunikacie
Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego. Zamawiajacy po zaakceptowaniu danego wniosku,
o ktérym mowa w klauzuli, wyznacza date podpisania aneksu do umowy. Wykonawca, ktérego
wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy. W przypadku
dokonania zmiany umowy w sprawie zamodwienia publicznego, dotyczacej zmiany
wynagrodzenia, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamodwienia publicznego powierzong
do wykonania Podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca uzgadniajg odpowiednig zmiane
faczacej ich umowy o podwykonawstwo, w sposdb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej
umowy przez Podwykonawce nie beda mniej korzystne dla Podwykonawcy niz warunki
wykonania zmienionej umowy w sprawie zamowienia publicznego. Powyzsze zasady stosuje sie
do umowy o podwykonawstwo zawartej miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca.

2) w zakresie zmiany terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 3 niniejszej umowy, jego
przedtuzenie moze nastgpi¢ w przypadku:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

wystgpienia koniecznosci realizacji robdt wykraczajgcych poza pierwotny zakres zamdwienia,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni niezbednag
do zrealizowania tych robét;

wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé zdarzenia niezalezne
od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia
w 2ycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, okolicznosci
zwigzane z wystgpieniem pandemii, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okolicznosci sity wyzszej;

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg prawidtowe
wykonanie robot, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowsa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, w okresie dtuzszym niz 3 dni kalendarzowe -
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie
przekazanych przez Zamawiajgcego wydrukéw raportow historii pogodowych uzyskanych
od IMiGW, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
odpowiadajaca okresowi wstrzymania robdt budowlanych;

skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamédwienia, lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przez organ administracji publicznej, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdét budowlanych lub
zakazano prowadzenie robét budowlanych;

wystgpienia kolizji z sieciami w tym zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi
o liczbe dni, niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej;

koniecznosci wykonania robét zamiennych (do ktorych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamdwienia
podstawowego w sposdb odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej umowie;

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw
na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron niniejszej umowy;
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2.

h)

j)

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu.

wystgpienia btedéw w tresci dokumentacji projektowej oraz koniecznosci wprowadzenia
zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe
dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organdw oraz wydania
decyzji przez wiasciwe organy;

koniecznosci dokonania wymiany oséb, o ktérych mowa niniejszej umowy, po stronie
ktorejkolwiek ze Stron niniejszej umowy, zastrzezeniem ust. 5;

3)  w zakresie zmiany Wykonawcy w przypadku:

a)
b)

<)

d)

gdy nowy Wykonawca ma zastgpic¢ dotychczasowego Wykonawce;
w wypadku sukcesji, wstepujagc w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania
przepisOw ustawy;

w wypadku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego

Podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych robot

budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staty sie one

niezbedne i zostaty spetnione facznie nastepujgce warunki:

a. zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych Ilub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach zamoéwienia podstawowego;

b. zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego;

c. wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkéw.

4)  w zakresie zmiany sposobu lub zakresu realizacji umowy w przypadku:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

zgodnie z Projektem, STWIORB lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie,
zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego ze wzgledu na trwatos¢ wykonania lub zmniejszenia kosztéw eksploatacji;

gdy zaistniata konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktéry jg przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
Umowy;

koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
ustawy Pb;

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Iub niewypatéw, ktére mogg
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

wystgpienia warunkéw terenu robdt odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentac;ji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

Koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, zachodzi w sytuacji, gdy:
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1) materiaty budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamdwienia, nie moga by¢ uzyte
przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia ich innymi materiatami
budowlanymi;

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa budowlanego;

3) w czasie realizacji budowy zmienia sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma lub norma
rownowazna);

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badZ inng
technologie wykonania robét.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit h, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajagcemu,
iz proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentdéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

4. Zmiana os6b wymienionych w umowie przy pomocy, ktorych Wykonawca realizujg przedmiot umowy
(Smier¢, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe). Zmiana ktérejkolwiek z oséb, wskazanych
do udziatu w realizacji zamdwienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
0s6b, wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Wykonawca musi przedtozyc
Zamawiajacemu propozycje zmiany nie pdzniej niz 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

8§16
ODPOWIEDZIALNOSC CYWILNA

1. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie zdarzenia wyrzadzone na terenie
budowy bezposrednio zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczace szkdd osobom
trzecim. Powyzsze obowigzuje w okresie od dnia podpisania protokotu przekazania terenu budowy do dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego.

2. Petna odpowiedzialnos¢ obejmuje réwniez okres od podpisania odbioru koncowego lub od odstgpienia od
umowy do czasu sporzadzenia protokotu, o ktérym mowa w § 12 ust. 4, a w zakresie usuniecia z terenu
budowy urzadzen zaplecza do chwili usuniecia tych urzadzen.

3.  Wykonawca musi byc¢ tez ubezpieczony z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej z suma ubezpieczenia
nie nizszg niz cena ofertowa brutto, przy czym w przypadku wystgpienia szkody, ktéra spowodowataby
pomniejszenie wartosci zawartej polisy, Wykonawca w terminie 7 dni wystgpienia niniejszych okolicznosci,
zobowigzany bedzie do zwiekszenia sumy ubezpieczenia do pierwotnej kwoty. Dowody ubezpieczenia —
kopie polis Wykonawca musi dostarczy¢ przed datg rozpoczecia rob6t budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia przez caty okres
wykonywania umowy na warunkach okreslonych w umowie i specyfikacji warunkdw zamowienia, w tym do
zaptacenia wszystkich naleznych sktadek. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest
przedtozyé dowody dotrzymania warunkéw ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. W przypadku
nieutrzymania ciggtosci ubezpieczenia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy ze
skutkiem natychmiastowym w terminie 20 dni liczonym od dnia bezskutecznego uptywu terminu do
przedtozenia umowy ubezpieczenia wynoszgcego 7 dni.

5. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach tresci zawartej umowy
ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 3, w terminie 7 dni roboczych od dnia ich wejscia w zycie.

§17
SKEADNIKI UMOWY
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy s3: specyfikacja warunkow zamowienia ZP.271.1.2026 wraz z
zatgcznikami (w szczegdlnosci: dokumentacja projektowa), oferta Wykonawcy.

16



Nr postepowania: ZP.271.1.2026

§18
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ustalone w wysokosci 1,5 %
wynagrodzenia (ceny brutto), okreslonego w & 3 ust. 1, tj. kwote: ...uueeene. (stownie: .............. ), stuzace
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie zostato
whniesione na rzecz Zamawiajgcego w formie .............

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, wyfgcznie z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach
okreslonych w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonat robdt budowlanych w terminie wynikajgcym z umowy lub
wykonat roboty budowlane objete umowg z nienalezyty starannoscig, Zamawiajgcy wystgpi do gwaranta z
pisemnym zgdaniem zaptacenia kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zadanie
zawierac bedzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigcg 70 % wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajcego za nalezycie wykonane.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wyniesie 30 %
wysokosci zabezpieczenia i zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancji.

7. W przypadku uchylenia sie od bezptatnego usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady
lub gwarancji w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajagcy ma prawo do optacenia
zastepczego wykonania robot zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, z czesci zabezpieczenia, a gdy
wartos¢ usuniecia wad i usterek przewyzszy kwote zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
roznicy.

8. Zamawiajacy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, moze zaspokoi¢ swoje roszczenia wynikajace
Z umowy i przepisow prawa, w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a w
szczegolnosci z tytutu kar umownych lub usuniecia szkdd i pokrycia strat powstatych z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.

9. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia zgodnie z zapisami umowy, oraz na skutek
zgtoszenia wady przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji, zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy winno by¢ odpowiednio przedtuzone, pod rygorem wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy oraz
naliczenia kar umownych.

8§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa i spory z niej wynikajgce podlegajg prawu polskiemu.

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy muszg by¢ zgodne z ustawg Prawo zamodwien publicznych i
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamédwien publicznych.

5. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Wtasciwosé sagdu siedziby Zamawiajgcego jest rowniez zachowana w
przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ktérakolwiek ze stron, jej wypowiedzenia, bezskutecznosci
badZ niewaznosci, uniewaznieniu bgdz uznania za bezskuteczng przez odpowiednie sgdy badz inne organy
wtadzy, a takze innych przypadkow przewidzianych prawem powodujgcych upadek mocy wigzacej Umowy.

6. Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 dla kazdej ze Stron.
Uwaga!

W przypadku zawarcia umowy elektronicznie, ustep otrzyma brzmienie: ,,Umowe sporzqdzono w formie
elektronicznej i podpisano podpisami elektronicznymi.”
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Zamawiajacy

Zataczniki:
1. SwWz
2. Harmonogram rzeczowo-terminowo- finansowy.
3.  Oferta Wykonawcy.
4. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca
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