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PROGRAM 

FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
Nazwa zadania : 

„DOSTAWA I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ NR EWD. DZIAŁKI 

110/4, OBRĘB DRAWNO, W FORMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” 

Adres zadania : 

 
miasto Drawno, ul. Kwiatowa 3 powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 
 

Zamawiający:  

Gmina Drawno ul. Kościelna 3 73- 220 Drawno tel. (95) 76 82 031 

 

Kod kategorii robót: 

Grupa robót: 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 71300000-1  

 

Usługi inżynieryjne Klasa robót: 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

 

Kategoria robót: 

45111200-0         Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

71322200-3  Usługi projektowania rurociągów 

Program funkcjonalno-użytkowy sporządzony został w oparciu o art. 34 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo 

zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454). 

 

 

 

 
Data: 26 wrzesień 2026 r. 
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

I. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Wymagania Zamawiającego przedstawione w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU) należy rozumieć i 

stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość dokumentacji przetargowej. Niniejszy 

dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego do opracowania niezbędnych projektów oraz wykonania 

robót budowlanych w ramach projektu pn: 

 

„Dostawa i montaż kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej nr ewd. działki 110/4, obręb Drawno, w formie 

zaprojektuj i wybuduj” 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż zabudowy kontenerowej instalacji technologicznej 

SUW), wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót budowlanych fundamentowych, instalacyjnych, 

elektrycznych, sanitarnych oraz niezbędnych instalacji zewnętrznych, umożliwiających w kolejnym etapie (nie 

będącym przedmiotem niniejszego PFU) prawidłowe i zgodne techniczne funkcjonowanie instalacji jako całości. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w tym: 

• wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej zabudowę kontenerową SUW Drawno wraz z 

niezbędnymi instalacjami zewnętrznymi obejmującymi teren działki 110/4 

• uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, 

• dostawę kompletnej zabudowy kontenerowej stacji uzdatniania wody, 

• wykonanie fundamentów pod stację i urządzenia, 

• wykonanie przyłączy technologicznych:  

o zasilania w wodę uzdatnioną zestawów pompowych z istniejącego zbiornika SUW, 

o wykonanie instalacji tłocznej wody uzdatnionej z obiektu zabudowy SUW do istniejącego zbiornika 

wody uzdatnionej, 

o wykonanie zewnętrznej instalacji odprowadzenia wód popłucznych, 

o wykonanie i montaż instalacji neutralizacji odcieków z pomieszczenia chlorowni, 

o wykonanie zewnętrznej instalacji odprowadzenia ścieków sanitarnych i odcieków z posadzki 

zabudowy SUW 

• wykonanie wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych oraz oświetleniowych, 

• wykonanie zagospodarowania terenu niezbędnego dla funkcjonowania obiektu. 

Projekt ukierunkowany na działania dotyczące zwiększania efektywności dostaw wody, rozwoju systemów ujęć, 

uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody (w tym budowa nowych lub modernizacja istniejących 

sieci wodociągowych, stacji uzdatniania, ujęć i infrastruktury do magazynowania wody do spożycia), wdrożenia 

inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi,  zmniejszenia zużycia wody, ujęcia jej w obieg 

zamknięty oraz wtórne wykorzystanie wody, w podmiotach bezpośrednio realizujących zadania związane z 

zaopatrzeniem ludności w wodę. 
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Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zostanie 

nałożony na Wykonawcę w ramach postępowania przetargowego.  

 

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać kompletną dokumentacje projektową wraz z uzyskaniem 

w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę/ braku sprzeciwu do zamierzenia budowlanego (Zamawiający 

przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie) oraz zrealizować roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych 

w niniejszym programie funkcjonalno —użytkowym (PFU). 

Zakres robót objętych zamówieniem stanowi: 

• wykonanie mapy do celów projektowych,  

• uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (jeśli jest 

wymagana), 

• uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  

• wykonanie badań geologicznych (warunków posadowienia obiektu),  

• zaprojektowanie i wykonanie zabudowy kontenerowej SUW w Drawnie wraz z niezbędnymi instalacjami 

zewnętrznymi obejmującymi teren działki 110/4, oraz wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań 

dokumentacyjnych wymaganych do realizacji inwestycji, wg wytycznych wskazanych w opisie poniżej. 

UWAGA: 

Teren Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowany jest na działce stanowiącej własności Gminy Drawno w użytkowaniu 

Komunalnego Zakładu Usługowo — Handlowego w Drawnie.  

Nie dopuszcza się odtwarzania z materiałów uszkodzonych i połamanych - w ich miejsce stosować nowe materiały. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: geoportal krajowy 

2. Prace projektowe 

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujące co najmniej: 
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➢ projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524); 

➢ faza projektu budowlanego winna być zakończona uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

budowę/ brakiem sprzeciwu do zamierzenia budowlanego o ile okaże się to konieczne i wynika z przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane; 

➢ projekt techniczny dla celów realizacji budowy obejmujący branże konstrukcyjno-budowlaną, elektryczną i 

wodno-kanalizacyjną, uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego; 

➢ dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w 

trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci, instalacji i obiektów; 

➢ instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP dla obsługi w warunkach 

normalnego użytkowania i sytuacjach awaryjnych; 

➢ Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy sporządzić zgodnie  z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

➢ Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 

autorskiego. Nadzór autorski Wykonawcy będzie sprawowany do czasu zakończenia okresu gwarancji. 

Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe.  

➢ W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:  

▪ wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 

20.1b.3) Prawa budowlanego), stwierdzanie w toku wykonywania Robót budowlano-

montażowych i dostaw zgodności realizacji z projektem, uzgadnianie możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 20.1b.4) Prawa budowlanego). Pełniący 

nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest zobowiązany do pobytów 

na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu.  

▪ dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 

zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania  Wykonawcy powstaną 

trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt 

w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub 

zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z  tym związane.  

 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania – dokona odkrywek 

istniejących, zewnętrznych instalacji technologicznych oraz elektroenergetycznych (objętych zadaniem). 

Przez okres realizacji robót Wykonawca musi zapewnić nadzór autorski projektanta oraz zapewnić, że projektanci 

będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad. 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje 

administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiającemu obiektu 

do użytkowania. 

Mapy do celów projektowych. 

Wykonawca, w zależności od rodzaju robót objętych projektem, jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt 

aktualnych map do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót. 
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Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych 

przez właścicieli obiektów, sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie 

ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

Projekty i koncepcje Zamawiającego. 

Przedstawione PFU jest tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia 

własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany do 

weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych i opracowań archiwalnych, poprzez wykonanie własnych 

obliczeń technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla Zadań wchodzących w skład Kontraktu. 

Dostępność placu budowy. 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe i wykończeniowe będą zrealizowane i 

wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego 

pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną 

dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Rozpoczęcie robót. 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy oraz wypełnienie 

pozostałych wymagań wynikających z Kontraktu. 

W celu umożliwienia równego dostępu do informacji i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z 

przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim zapoznania się potencjalnych Wykonawców ze stanem istniejącym i 

skonfrontowaniu go z zakresem robót przewidzianym w PFU, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizyty 

lokalnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody. 

Udział potencjalnych Wykonawców w przedmiotowej wizycie nie jest obowiązkowy, jednakże ze względu na 

złożoność Kontraktu wysoce wskazany. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania 

dotyczące SWZ, jednakże po jej zakończeniu Wykonawca może złożyć zapytania do SVVZ pisemnie lub drogą 

elektroniczną. Powyższe podyktowane jest koniecznością zachowania w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji. 

3. Podstawa opracowania programu. 

➢ rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 , poz. 2454). 

➢ inne przepisy szczególne i zasad wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym. 

4. Opis gospodarki wodnej gminy Drawno. 

Pod względem uwarunkowań hydrogeologicznych gmina należy do terenów bogatych w zasoby wodne. Na 

terenie Gminy Drawno ujmowane są przede wszystkim wody podziemne z utworów czwartorzędowych. Podyktowane 

to jest ich szerokim rozprzestrzenieniem, względnie niewielkimi kosztami wykonania studni, oraz korzystnymi na ogół 

warunkami zasilania. Warstwę wodonośną studni stanowią głównie piaski drobne, średnie, gruboziarniste, pospółka i 

otoczaki.  

Istniejące ujęcie wody zaopatruje w wodę do celów bytowo - gospodarczych i do celów p.poż. miejscowość Drawno. 

Zlokalizowane jest na działce o nr ewid. 320203_4.0006.110/4 Drawno, m. Drawno. 

Dane odnośnie liczby mieszkańców : 
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- stała liczba mieszkańców wynosi około 2166, 
- liczba mieszkańców w okresie letnim wynosi około 2300 osób, 

Zapotrzebowanie na wodę przedstawia się następująco wg aktualnego pozwolenia wodnoprawnego :  

Qhmax = 19,2 m3/h 

Qśrd = 356 m3/d 

Qdop.r. = 130 000 m3/r 

5. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja realizowana będzie na działce nr ewid. 110/4 obręb Drawno. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz uwzględnienia istniejących warunków 

terenowych i infrastrukturalnych. 

6. Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest: 

• zapewnienie zabudowy kontenerowej instalacji technologicznej dostaw wody wraz z wykonaniem niezbędnej 

instalacji technologicznej i pomocniczej, określonej w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia, oraz w ścisłym 

uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem; 

• poprawa niezawodności funkcjonowania systemu wodociągowego mieszkańców Drawna;  

• ograniczenie ryzyka występowania przekroczeń parametrów jakościowych i ryzyka poważnych awarii 

wynikających ze stanu technicznego budynku; 

• Umożliwienie rozbiórki istniejącego budynku SUW na skutek poważnych uszkodzeń konstrukcyjno-

budowlanych obiektu.  

 

7. Wymagania funkcjonalno-użytkowe 

7.1.  Wymagana wydajność stacji 

Zakres niniejszego PFU obejmuje zabudowę w formie kontenerowej instalacji technologicznej SUW z 

wykonaniem niezbędnych zewnętrznych instalacji technologicznych. Zakres nie obejmuje dostawy i prac 

montażowych instalacji technologicznych SUW. 

7.2. Zakres technologii uzdatniania 

Zakresem technologii uzdatniania wody i parametrów technologicznych przedmiotu zadania inwestycyjnego nie 

jest budowa i dostawa instalacji technologicznych. Zadanie to zostanie wykonane w ramach odrębnego cyklu 

inwestycyjnego. 

7.3. Kontener technologiczny 

Kontener powinien: 

• być wykonany jako konstrukcja stalowa izolowana termicznie, 

• posiadać odpowiednią wentylację, 

• posiadać instalację grzewczą, 

• posiadać instalację elektryczną, 

• posiadać oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, 

• posiadać instalację alarmową, 

• umożliwiać całoroczną eksploatację. 
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• posiadać instalację sanitarną wodno-kanalizacyjną 

7.4. Infrastruktura towarzysząca 

Zakres obejmuje wykonanie niżej wymienionej infrastruktury towarzyszącej. 

7.4.1. Fundamenty 

• płyta fundamentowa lub fundament zgodny z projektem konstrukcyjnym, 

• zabezpieczenie przeciwwilgociowe. 

7.4.2. Rurociągi technologiczne zewnętrzne 

• połączenie istniejących urządzeń z SUW, 

• wykonanie rurociągów ssawnych i tłocznych, 

• wykonanie rurociągów popłuczyn. 

7.4.3. Instalacje elektryczne 

• przyłącze energetyczne obiektów kontenerowych wykonane z istniejącego przyłącza energetycznego 

obiektu SUW, 

• rozdzielnia elektryczna obejmująca instalacje wewnętrzne podstawowe (nie obejmująca instalacji i 

urządzeń technologicznych uzdatniania wody 

• instalacja oświetlenia, 

• instalacja uziemiająca, 

• ochrona przepięciowa. 

7.4.4. AKPiA i monitoring 

• zdalny monitoring. 

7.4.5. Zagospodarowanie terenu 

• utwardzenie dojść i dojazdów, 

• ogrodzenie w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia obiektu, 

• odwodnienie terenu, 

• oznakowanie obiektu. 

8. Wymagania projektowe 

Wykonawca opracuje: 

1. Mapę do celów projektowych. 

2. Projekt zagospodarowania terenu. 

3. Projekt architektoniczno-budowlany. 

4. Projekt techniczny. 

5. Projekty branżowe:  

o sanitarne, 

o elektryczne, 

o konstrukcyjno-budowlane. 

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

7. Dokumentację powykonawczą. 
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9. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Roboty należy wykonać zgodnie z: 

• ustawą Prawo budowlane, 

• ustawą Prawo wodne, 

• ustawą Prawo zamówień publicznych, 

• obowiązującymi Polskimi Normami, 

• warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

• przepisami BHP i PPOŻ. 

9.1.  Rozruch i odbiory 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

• przeprowadzenie prób szczelności wykonanej instalacji, 

• przeprowadzenie pomiarów elektrycznych wykonanej instalacji, 

• przekazania dokumentacji powykonawczej. 

9.2.  Wymagane efekty realizacji inwestycji 

Po zakończeniu realizacji inwestycji Zamawiający powinien otrzymać: 

• w pełni funkcjonalną kontenerową stację uzdatniania wody, 

• kompletną dokumentację projektową, 

• gwarancję na wykonane roboty i urządzenia, 

• kompletną dokumentację powykonawczą. 

Poniżej przedstawiono tabelę parametrów gwarantowanych oraz tabelę odbiorów, które będą stanowiły podstawę 

oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę. 

Tabela nr 1. Parametry techniczne i funkcjonalne, wymagane dla kontenerowej zabudowy SUW. 

Lp. Parametr Wymaganie minimalne Sposób potwierdzenia 

1 Typ obiektu Kontenerowa stacja uzdatniania wody Dokumentacja projektowa 

2 Ogrzewanie kontenera Zapewniające pracę całoroczną Odbiór instalacji 

3 Izolacja kontenera Zapewniająca ochronę przed przemarzaniem Dokumentacja producenta 

4 Oświetlenie Wewnętrzne i zewnętrzne LED Odbiór instalacji 

5 Wentylacja Grawitacyjna lub mechaniczna Odbiór instalacji 

6 Zasilanie 400 V, 50 Hz lub zgodnie z warunkami przyłączenia Pomiary elektryczne 

7 Ochrona przeciwporażeniowa Zgodnie z PN-HD 60364 Protokoły pomiarów 

8 Układ odprowadzania popłuczyn Kompletny i szczelny Próba szczelności 

9 Dokumentacja powykonawcza W wersji papierowej i elektronicznej Przekazanie dokumentacji 

10 Gwarancja Minimum 36 miesięcy Karta gwarancyjna 
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Tabela nr 2. Odbiory częściowe i końcowe. 

Lp. Element odbioru Zakres kontroli Dokument potwierdzający 

1 Dokumentacja projektowa Kompletność i zgodność z PFU Protokół zatwierdzenia 

2 Fundament pod kontener 
Wymiary, rzędne, jakość 
wykonania 

Protokół odbioru robót 
zanikających 

3 
Kontenery technologiczne kompletne z niezbędnym 
wyposażeniem 

Parametry techniczne, 
wyposażenie 

Protokół odbioru dostawy 

4 Instalacje technologiczne zewnętrzne Zgodność z projektem Protokół odbioru 

5 Instalacje wodociągowe wewnętrzne 
Szczelność i poprawność 
działania 

Próby szczelności 

6 Instalacje kanalizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne Szczelność Protokoły prób 

7 Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Pomiary ochronne i 
funkcjonalne 

Protokoły pomiarów 

8 AKPiA i automatyka Test sterowania i wizualizacji Protokół testów 

9 Monitoring i telemetria Sprawdzenie transmisji danych Protokół uruchomienia 

10 Odbiór końcowy Kompletność inwestycji Protokół odbioru końcowego 

 

Tabela nr 3. Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym. 

Lp. Dokument 

1 Dokumentacja powykonawcza 

5 Protokoły prób szczelności 

6 Protokoły pomiarów elektrycznych 

7 Atesty i deklaracje zgodności 

8 Certyfikaty materiałów mających kontakt z wodą pitną 

10 Karty gwarancyjne 

12 Protokoły szkolenia personelu 

13 Oświadczenie kierownika budowy 

14 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 

 

10. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody (SUW), zlokalizowanej 

na działce nr 110/4, w miejscowości Drawno, gmina Drawno. 

Teren inwestycji jest obecnie zagospodarowany i obejmuje istniejącą infrastrukturę związaną z funkcjonowaniem 

stacji uzdatniania wody. Planowana inwestycja polega na wykonaniu zabudowy kontenerowej (dostawa i montaż) 

przeznaczonej do umieszczenia instalacji technologicznej SUW, wraz z wykonaniem niezbędnych robót 

budowlanych, fundamentowych, instalacyjnych, elektrycznych, sanitarnych oraz niezbędnych instalacji 

zewnętrznych, umożliwiających w kolejnym etapie (nie będącym przedmiotem niniejszego PFU) prawidłowe i zgodne 

techniczne funkcjonowanie instalacji jako całości. 

Istniejące instalacje na terenie SUW są eksploatowane (czynne), w związku z powyższym wszystkie prace należy 

wykonywać na pracującym obiekcie minimalizując czas koniecznych przełączeń nowych urządzeń / instalacji do 

niezbędnego minimum. 

Obecnie na terenie objętym zadaniem zlokalizowany jest budynek stacji uzdatniania wody (planowana rozbiórka, 

nie będąca przedmiotem niniejszego PFU), zbiornik retencyjny o łącznej pojemności 500 m3, studnia głębinowa S1 i 
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S2 oraz odstojnik wód popłucznych. Teren SUW uzbrojony jest w instalacje elektryczne zasilania i sterowania oraz 

towarzyszące elementy infrastruktury energetycznej, napowietrzna linia oświetleniowa oraz instalacje wodno – 

kanalizacyjne.  

Teren SUW jest terenem ogrodzonym. Dojazd możliwy od strony południowej terenu SUW, z drogi głównej (ulicy 

Choszczeńskiej), poprzez ulicę Kwiatową.  

Wydajność stacji uzdatniania wody (SUW) wynosić będzie: Qh = 20 m3/h (400 m3/d). Stacja pracuje w układzie 

jednostopniowej filtracji i dwustopniowego pompowania wody w następującym ciągu technologicznym:  

woda ze studni S1 lub S2 podawana jest za pomocą agregatów pompowych na aerator centralny i następnie na 

zespół filtracyjny skąd kierowana jest do zbiornika retencyjnego.  

Ze zbiornika retencyjnego – pompownią wody IIo woda kierowana jest do sieć wodociągowej.  

Wody z płukania filtrów i ze spustu pierwszego filtratu, a także wody z przelewów awaryjnych i spustów ze zbiorników 

retencyjnych kierowane są do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.  

 

Projektowana zabudowa kontenerowa powinna zostać zlokalizowana z uwzględnieniem istniejącego 

zagospodarowania terenu, warunków gruntowo-wodnych, możliwości dojazdu i transportu elementów 

prefabrykowanych, a także wymagań dotyczących posadowienia obiektu oraz prowadzenia instalacji zewnętrznych. 

Zabudowę kontenerową składającą się z 5 kontenerów 20’ należy zlokalizować zgodnie z Rys. 1, załączonym do 

niniejszego PFU.  

Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoznania istniejącego uzbrojenia terenu oraz zweryfikowania 

dostępnych informacji dotyczących przebiegu sieci i instalacji, w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania robót. Wszelkie prace należy prowadzić z zachowaniem wymaganych odległości od 

istniejącej infrastruktury oraz z uwzględnieniem konieczności jej zabezpieczenia przed uszkodzeniem. 

W ramach zamówienia należy przewidzieć wykonanie fundamentów pod zabudowę kontenerową, doprowadzenie 

niezbędnych instalacji i mediów, wykonanie wymaganych przepustów, podejść oraz odcinków instalacji zewnętrznych, 

a także przygotowanie punktów i miejsc umożliwiających późniejsze podłączenie pozostałych elementów układu 

technologicznego. Szczegółowy zakres i parametry rozwiązań należy określić na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej, na podstawie rozpoznania warunków istniejących oraz wymagań dotyczących przyszłej instalacji. 

Należy uwzględnić, że przedmiot niniejszego zamówienia stanowi etap realizacji inwestycji i nie obejmuje 

wykonania wszystkich elementów niezbędnych do uruchomienia kompletnego układu technologicznego SUW. 

Rozwiązania projektowe należy jednak przyjąć w sposób zapewniający możliwość realizacji kolejnego etapu inwestycji 

oraz późniejszego prawidłowego połączenia i współdziałania wszystkich elementów instalacji jako całości, bez 

konieczności wykonywania nieuzasadnionych przeróbek w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 

Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia uwarunkowań terenowych, technicznych i formalnoprawnych, 

a także do uzyskania wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia, stosownie do przyjętych rozwiązań projektowych i obowiązujących przepisów. 

Przed przystąpieniem do projektowania i realizacji robót należy zweryfikować stan istniejący w zakresie 

niezbędnym do wykonania zamówienia, w szczególności przebieg istniejących sieci i instalacji, warunki posadowienia 

zabudowy kontenerowej oraz możliwości wykonania planowanych przyłączy i połączeń zewnętrznych. 

 

10.1. Uwarunkowania lokalizacyjne 

Przedmiotową inwestycję przewiduje się realizować, zgodnie z zakresem określonym w załączniku graficznym 

na działkach o numerze ewidencyjnym 110/4 Drawno, obręb 006 m. Drawno. 

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze na którym łączne zagrożenie suszą rolniczą, hydrologiczną i 

hydrogeologiczna w polu podstawowym stanowi klasa III - silnie zagrożone. 

Inwestycja zlokalizowana jest na następującym obszarze JCWPd - jednolita część wód podziemnych: 
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Nazwa/numer JCWPd:  25 

Kod JCWPd:    PLGV\E00025 

Powierzchnia JCWPd [km2]:  3288,60 

Obszar dorzecza:   Odra 

Region wodny:     Warty 

RZGW:      RZGW w Poznaniu 

Obszary chronione:    wymienione w zał. IV RDW 

Obszary wyznaczone na mocy art. 7 do poboru  

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:  TAK 

Cel środowiskowy dla JCWPd przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia:    jakość wody do spożycia nie powinna ulegać pogorszeniu 

Inwestycja zlokalizowana jest na następującym obszarze JCVVP RW – jednolita część wód powierzchniowych 

rzecznych: 

Nazwa JCV\/P:   Drawa od Studzienicy do Płocicznej 

Kod JCV\P:  RW60001 1188877 

Typ JCWP:  RZN - Rzeka nizinna 

JCWP przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi 

NIE — JCWP nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi, 

 

Inwestycja zlokalizowana jest na następującym obszarze JCWP LW – jednolita część wód powierzchniowych 

jeziornych: 

Nazwa JCVVP:  Rudno 

Kod JCVVP: LWI 0744 

Typ JCVVP:  WSd_b Jezioro na podłożu wapiennym, o dużej wartości współczynnika Schindlera, 

polimiktyczne 

JCW przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi 

NIE — JCWP nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi. 

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego długość sieci wodociągowej na terenie m. Drawno w 2022 r. wynosił 

18,2 km, a ilość awarii na sieci w tym samym roku wynosiła 13. 

Ilość wody pobranej w 2022 r. wynosiła 74.652,00 m3  

10.2.  Uwarunkowania prawne 

Teren objęty inwestycją nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
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10.3.  Dostępność Placu Budowy 

Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym między Stronami. 

10.4.  Organizacja budowy 

Bezpieczeństwo budowy. 

Prace budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający: 

• spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, 

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

• warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 

zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności, 

• ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp odpowiednio do 

przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w 

przepisach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robót wszystkich środków bezpieczeństwa i zabezpieczeń przed 

kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do zakończenia robót. 

Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót aktualne przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W zasięgu oddziaływania projektowanej inwestycji występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione 

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz.1098). 

• obszar chronionego krajobrazu D (Choszczno- Drawno) — PL.ZIPOP.1393.0CHK.17 

• obszar specjalnej ochrony Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 - PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB320016.B 

• otulina Drawieński Park Narodowy- PL.ZIPOP.1393.PN.18 

 

Ochrona przed hałasem 

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas robót możliwie najmniej 

głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. W normalnych warunkach maszyn nie 

należy używać w nocy, podczas weekendów ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp przepompowujących 

ścieki lub odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. poziom hałasu wytwarzanego przez sprzęt nie 

powinien przekraczać na granicy terenu budowy wartości 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Niezależnie od 

powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania robót nie może nigdy przekroczyć 85 dB. 

Podczas prowadzenia robót budowlanych należy także uwzględnić Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 
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grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie 

emisji hałasu do środowiska. 

Bezpieczeństwo w zakresie hiqienv i zdrowia 

Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły 

zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

• wydzielania się gazów toksycznych, 

• obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu, 

• niebezpiecznego promieniowania, 

• zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

• nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 

• występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

• niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

• przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

• nadmiernego hałasu i drgań. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z Kodeksu Pracy, 

Dział dziesiąty — Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. oraz Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 

Materiały i urządzenia 

Wszelkie urządzenia i rurociągi wykonywać z materiałów odpornych na korozję. Urządzenia narażone na działanie 

środków chemicznych winne być wykonane z materiałów odpornych na działanie tych środków. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem 

budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 0 wyrobach budowlanych) 

• spełniające wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego 

materiału, posiadające wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i 

oznakowanie, 

• zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi dokumentami wykonawcy i poleceniami 

Zamawiającego. 

 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Wszystkie materiały i urządzenia 

przewidywane do wbudowania będą zgodne z zatwierdzonymi wnioskami materiałowymi przedstawionymi przez 

Wykonawcę Inspektorom Nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Materiały (wyroby budowlane) i 

urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska powinny być wykonane z materiałów odpornych na 

dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozją. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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Czas przechowywania materiałów i urządzeń na terenie budowy należy zminimalizować poprzez właściwe 

zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty związane z 

przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów i urządzeń uważa się za zawarte w Kontrakcie i z tego tytułu 

Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na teren budowy nie wolno zwozić żadnych materiałów 

dopóki nie będą spełnione następujące warunki: 

• Zamawiający otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania materiałów na terenie budowy; 

• Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem projektowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz planowanych producentów / 

dostawców urządzeń i materiałów wszystkich branż (od 2 do 3 z każdej branży), których Wykonawca zamierza 

zastosować.  

Wykonawca będzie aktualizował listę w przypadku zmian. Wykonawca będzie stosował w projektowaniu i w 

robotach wyłącznie urządzenia i materiały zgodne z zatwierdzoną przez Zamawiającego listą materiałową. 

11. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe. 

Zabudowę kontenerową składającą się z 5 kontenerów 20’ należy posadowić w lokalizacji wskazane w  części 

graficznej PFU. 

Przed przystąpieniem do prac należy przebudować istniejącą linię napowietrzną, oświetleniową. Obiekt wyposażyć 

w  instalacje elektryczną obejmującą instalacje wewnętrzne podstawowe (nie obejmująca instalacji i urządzeń 

technologicznych uzdatniania wody), instalacje oświetleniową, uziemiającą i przepięciową. Zasilanie obiektu wykonać 

z istniejącego przyłącza energetycznego obiektu SUW, po zweryfikowaniu przez Wykonawcę mocy przyłączeniowej.  

Obiekt kontenerowy należy wyposażyć w podstawowe instalacje wodno-kanalizacyjne oraz przyłącza 

technologiczne.  

Po zakończeniu ww. robót teren SUW należy uporządkować oraz zagospodarować odpowiednio dla niezbędnego 

funkcjonowania obiektu. 

Wszystkie prace objęte zakresem niniejszego PFU należy wykonywać zgodnie z bieżącymi przepisami prawa i 

zasadami wiedzy technicznej, związanymi z procesem budowlanym. 

11.1.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe – wymagania dla obiektów 

kontenerowych 

Obiekty kontenerowe 

Wykonawca zaprojektuje, dostarczy, przetransportuje, rozładuje, ustawi i zamontuje kompletną zabudowę 

kontenerową przeznaczoną do lokalizacji instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody (SUW), wraz z 

wykonaniem niezbędnych robót fundamentowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz infrastruktury zewnętrznej 

objętej przedmiotem zamówienia. 

 

Zabudowa kontenerowa (przeznaczona do przyszłego montażu i eksploatacji urządzeń technologicznych SUW) 

zostanie zaprojektowana jako obiekt przeznaczony do całorocznej eksploatacji, z uwzględnieniem lokalnych 

warunków gruntowo-wodnych, klimatycznych, środowiskowych oraz przewidywanego sposobu użytkowania.  

W obiekcie zostanie wydzielone pomieszczenie chlorowni, w którym zostanie zamontowana instalacji dezynfekcji 

podchlorynem sodu (instalacja nie jest objęta zakresem PFU). 
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Konstrukcja nośna, obudowa, dach, podłoga, połączenia modułów oraz elementy mocujące będą zapewniały 

wymaganą nośność, stateczność, trwałość, szczelność i odporność na oddziaływania środowiskowe. Rozwiązania 

konstrukcyjne zostaną potwierdzone stosownymi obliczeniami projektowymi. 

Powierzchnie podłóg będą: 

• odporne na wilgoć, łatwe do czyszczenia i niewrażliwe na przewidywane środki chemiczne, 

• szczelne, trwałe połączenia podłogi ze ścianami. 

Zostaną wdrożone rozwiązania umożliwiające wykonanie wymaganych spadków i odwodnienia. 

 

Wykonawca zapewni odpowiednią izolacyjność cieplną przegród, ochronę przed kondensacją pary wodnej, 

zabezpieczenie przed przenikaniem wody opadowej oraz trwałą ochronę elementów konstrukcyjnych przed korozją. 

Wymiary, układ funkcjonalny, wysokość pomieszczeń, wymiary otworów drzwiowych i technologicznych oraz 

rozmieszczenie przepustów zostaną dostosowane do przewidywanej lokalizacji i sposobu montażu urządzeń 

technologicznych, tras rurociągowych i instalacji elektrycznych. 

 

Wymagane parametry techniczne przedstawiono w części graficznej PFU. 

 

Zabudowa zostanie wyposażona w instalacje i urządzenia pomocnicze w zakresie określonym w PFU. Pozostałe 

instalacje, które będą wykonywane w kolejnym etapie, zostaną uwzględnione w projekcie poprzez przygotowanie 

wymaganych przestrzeni, przepustów, tras, punktów przyłączeniowych i rezerw konstrukcyjnych. 

Kontener powinien: 

• być wykonany jako konstrukcja stalowa izolowana termicznie, 

• posiadać odpowiednią wentylację, 

• posiadać instalację grzewczą, 

• posiadać instalację elektryczną, 

• posiadać oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, 

• posiadać instalację alarmową, 

• umożliwiać całoroczną eksploatację, 

• posiadać instalację sanitarną wodno-kanalizacyjną. 

 

Tabela nr 4. Instalacje wbudowane w kontener i przygotowanie przyłączy. 

Branża Wymagania do uwzględnienia 

Elektryczna 
Zasilanie kontenera, rozdzielnica, oświetlenie podstawowe i awaryjne, gniazda serwisowe, 
uziemienie i połączenia wyrównawcze  

Teletechniczna 
Trasy kablowe, przepusty i miejsca na przyszłe przewody automatyki, pomiarów i transmisji 
danych. 

Sanitarna Przyłącza kanalizacji. 

Wentylacyjna Kanały, otwory, czerpnie, wyrzutnie i miejsca na wentylator dachowy. 

Technologiczna 
Przyłącza wody surowej, uzdatnionej, popłucznej, odcieków z chlorowni, określone w pkt 11.2 
PFU. 

 

Wykonawca skoordynuje rozwiązania budowlane, konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne i teletechniczne z 

wymaganiami przyszłej instalacji technologicznej, w szczególności w zakresie obciążeń, lokalizacji urządzeń, tras 

rurociągów, przejść instalacyjnych, zasilania i dostępu serwisowego. 
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Wszystkie punkty styku pomiędzy zakresem niniejszego zamówienia, a zakresem przyszłego etapu technologicznego 

zostaną jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, z podaniem lokalizacji, parametrów technicznych, 

rzędnych oraz granic odpowiedzialności wykonawców. 

 

Wykonawca zapewni transport, rozładunek i montaż modułów zgodnie z opracowaną technologią robót, z 

zachowaniem bezpieczeństwa konstrukcji, ochrony powłok zabezpieczających oraz istniejącej infrastruktury. 

Po zakończeniu montażu Wykonawca przeprowadzi wymagane kontrole, próby i pomiary oraz przekaże 

Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, dokumenty dotyczące zastosowanych wyrobów, protokoły 

odbiorów i instrukcje eksploatacji. 

Zabudowa kontenerowa wraz z fundamentami i instalacjami objętymi zamówieniem zostanie przekazana w stanie 

kompletnym, bezpiecznym i przygotowanym do realizacji kolejnego etapu inwestycji, zgodnie z ustalonymi punktami 

styku, bez konieczności wykonywania dodatkowych robót budowlanych wynikających z nieprzewidzianego lub 

niewłaściwego przygotowania obiektu. 

 

Fundamenty 

Wykonawca zaprojektuje i wykona fundamenty oraz elementy mocujące zabudowę kontenerową na podstawie 

rozpoznania warunków gruntowo-wodnych, obliczeń konstrukcyjnych i danych dotyczących obciążeń 

przekazywanych przez kontenery oraz przewidywane wyposażenie technologiczne. 

Konstrukcję posadowić bezpośrednio na stopach fundamentowych, o ile zapisy opracowanej przez Wykonawcę 

dokumentacji geologicznej nie stanowią inaczej.  

Wymaga  się: 

• wykonania niezbędnych badań i analiz podłoża oraz opracowania projektu posadowienia; 

• dostosowania fundamentów do rzeczywistych reakcji podporowych konstrukcji kontenerów; 

• uwzględnienia przyszłych obciążeń urządzeniami technologicznymi i rurociągami; 

• zabezpieczenia fundamentów przed wodą i wilgocią, odpowiednio do warunków gruntowo-wodnych; 

• wykonania przepustów pod instalacje zewnętrzne i wewnętrzne (określone w pkt 11.2 PFU). 

Wykonawca przedstawi obliczenia reakcji podporowych i obciążeń przekazywanych na fundamenty, a także uzgodni 

ich układ z rozmieszczeniem przyszłych urządzeń technologicznych. 

 

Wymagania materiałowe dla fundamentów 

Stopy oraz ławy fundamentowe - monolityczne z betonu C20/25. Pod fundamentami wykonać warstwę chudego 

betonu grubości 10 cm. Ścianki fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej.  

W razie stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych lub naruszonych, należy je wybrać  

i zastąpić chudym betonem. Pod urządzenia technologiczne wykonać fundamenty płytowe żelbetowe z betonu C20/25 

lub płytę podposadzkową  jako płytę nośną (fundamentową) dla urządzeń technologicznych. 

Płyta gr. 25cm z betonu C30/37 zbrojona stalą B500Sp. Pod płytą wykonać wzmocnienie podłoża.   

Dla wykonania prac fundamentowych zastosować następujące warstwy izolacyjne p. wilgociowe: 

- na wierzchu płyty fundamentowej : izolacja asfaltowo-żywiczna,    

- na betonie podkładowym : 2x folia budowlana (warstwa poślizgowa).            
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11.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe – wymagania dla instalacji i 

przyłączy technologicznych 

Należy wykonać następujące przyłącza technologiczne do obiektu kontenerowego: 

• Wykonanie zewnętrznej instalacji zasilania w wodę uzdatnioną zestawów pompowych z istniejącego 

zbiornika SUW, 

• Wykonanie zewnętrznej instalacji tłocznej wody uzdatnionej z obiektu zabudowy SUW do istniejącego 

zbiornika wody uzdatnionej, 

• Wykonanie zewnętrznej instalacji odprowadzenia wód popłucznych. Wody popłuczne odprowadzić zgodnie 

ze stanem istniejącym – do istniejącego odstojnika wód popłucznych. 

• Wykonanie i montaż instalacji neutralizacji odcieków z pomieszczenia chlorowni, 

• Wykonanie zewnętrznej instalacji odprowadzenia ścieków sanitarnych i odcieków z posadzki zabudowy SUW 

– zgodnie ze stanem istniejącym – do sieci kanalizacji sanitarnej. 
 

Instalacje technologiczne w obiekcie kontenerowym 

Wszystkie wyprowadzenia króćców przyłączeniowych, dla podłączenia w późniejszym etapie instalacji 

technologicznych, w budynku kontenerowym powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 (AISI 304) 

łączone przez spawanie lub kołnierzowo (kołnierze luźne). Połączenia kołnierzowe, śruby, nakrętki i podkładki 

powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 (AISI 304). Rurociągi układać na konstrukcjach wsporczych 

wykonanych ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) przy zastosowaniu podkładek gumowych. Wszystkie stosowane 

materiały muszą mieć atest dopuszczający zastosowanie ich do instalacji wody pitnej. 

 

Instalacje technologiczne (przyłącza do obiektu kontenerowego) 

Zewnętrzne rurociągi stanowiące odprowadzenie wody do zbiorników retencyjnych z instalacji technologicznej, 

odprowadzenia wód popłucznych do odstojnika, doprowadzenia wody surowej na instalacją technologiczną, zasilania 

pompowni IIo i zasilania sieci wodociągowej z pompowni IIo należy przebudować i doprowadzić do obiektu 

kontenerowego. 

Rurociągi wykonać w technologii PE, o ciśnieniu nie mniejszym niż PN 10, poprzez zgrzewanie doczołowe lub 

kształtkami elektrooporowymi. 

Wszystkie stosowane materiały mające kontakt z wodą pitną muszą mieć atest dopuszczający zastosowanie ich do 

instalacji wody pitnej. 

 

Armatura 

Do montażu armatury i uzbrojenia stosować należy kształtki wykonane z żeliwa sferoidalnego — zewnątrz i 

wewnątrz powłoka z farby epoksydowej, nakładanej metodą proszkową min.250 pm, o ciśnieniu nie mniejszym niż 

PN 10. 

Do połączeń kołnierzowych stosować uszczelki dopuszczone do kontaktu z woda pitną, do połączeń kołnierzowych 

stosować śruby, podkładki i nakrętki ze stali nierdzewnej lub ocynkowane. Śruby i nakrętki ocynkowane zgodnie z 

PN-EN 12329. 

Wszystkie kształtki żeliwne i armatura są emaliowane lub epoksydowane fabrycznie. W przypadku uszkodzenia 

powłoki należy ją uzupełnić wg zaleceń producenta. 

Wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowych powinny być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie poprzez oznakowanie znakiem „CE” lub znakiem budowlanym „B” bądź posiadać deklarację zgodności 

z przedmiotową Europejską lub Polska Normą a w przypadku ich braku poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty 

Technicznej dopuszczającej do stosowania wyrobu w budownictwie. 



 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

 

21 

W celu zamknięcia lub otwarcia przepływu wody do urządzeń technologicznych wykonać przepustnice odcinające w 

epoksydowanym korpusie z żeliwa GGG50 z dyskiem dzielonym ze stali nierdzewnej, z elastycznymi pinami ze stali 

nierdzewnej służącej do wykrywania wycieków, z dwuwarstwowym wzmocnionym uszczelnieniem, z tulejami 

osiującymi wałek i redukcyjnymi tarczami pomiędzy wałkiem i korpusem.  

Nie dopuszcza się stosowania przepustnic z dyskiem innym niż ze stali nierdzewnej oraz w korpusie z żeliwa poniżej 

GGG50. 

Wszystkie zamontowane urządzenia muszą posiadać atest PZH na kompletne urządzenia. 

Rurociągi wykonane ze stali 1.4301 (AISI 304) winny posiadać atest PZH. 

Wszystkie spoiny wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu głowicy 

otwartej lub zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC), Przed przystąpieniem do 

prac spawalniczych, przedstawić do zatwierdzenie przez IN technologię wykonywania tych prac. 

Wszystkie dokumenty, atesty, deklaracje, instrukcje obsługi powinny być sporządzone w języku polskim. 

11.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe – Wymagania dla robót 

elektrycznych 

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie 

technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych, przepisów dotyczących 

budowy urządzeń elektrycznych.  

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia 

prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokółami 

odbioru technicznego.  

Wykonawca wykona następujący zakres prac: 

• przyłącze energetyczne obiektów kontenerowych wykonane z istniejącego przyłącza energetycznego 

obiektu SUW, 

• rozdzielnia elektryczna obejmująca instalacje wewnętrzne podstawowe (nie obejmująca instalacji i 

urządzeń technologicznych uzdatniania wody) 

• instalacja oświetlenia, 

• instalacja uziemiająca, 

• ochrona przepięciowa. 

 

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie elementy niezbędne dla właściwego funkcjonowania obiektu 

kontenerowego Stacji Uzdatniania Wody. 

Zasilanie obiektu odbywać się będzie z istniejącego przyłącza energetycznego obiektu SUW. Aktualną moc 

przyłączeniową zweryfikować na etapie prac projektowych. Obiekt zasilić kablem YAKY od istniejącego przyłącza 

energetycznego do rozdzielnicy RZS w obiekcie kontenerowym. 

Instalacja oświetleniowa 

Całość instalacji oświetleniowej należy wykonać przewodami YKYżo. Instalację oświetleniową należy wykonać w 

oparciu o oprawy ze źródłem LED. Instalację prowadzić w korytach kablowych i rurkach instalacyjnych natynkowo. 

Zasilanie oświetlenia i sterowanie odbywać się będzie z rozdzielnicy RZS.  

Na zewnątrz należy zamontować halogen LED z czujnikiem zmierzchu oraz ruchu. Zasilanie wykonać przewodami 

YKYżo. 
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Koryta kablowe zamontować na oryginalnych mocowaniach przewidzianych przez producenta. W miejscach koryt 

kablowych do urządzeń zastosować podwieszenie do sufitu lub podpórkę do podłogi. Koryta kablowe zastosować ze 

stali kwasoodpornej.  

Linie kablowe zewnętrzne 

Przy skrzyżowaniu kabli między sobą oraz z innymi instalacjami podziemnymi, kabel należy układać w rurach 

ochronnych DVK 160mm. Minimalne odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach kabla określa norma N SEP-E-004 

(PN-76/E-05125). Końce przepustu zabezpieczyć przed zamuleniem. Kable przed zasypaniem powinny zostać 

zainwentaryzowane. Przy równoległym układaniu kabli nN zachować odległość min. 0,15 m pomiędzy 

poszczególnymi kablami dla wyeliminowania oddziaływania cieplnego obciążonych kabli. 

Rozdzielnica RZS 

Rozdzielnicę RZS Wykonawca wykona jako rozdzielnicę wolnostojącą na cokole 100mm. Minimalna wysokość 

rozdzielnicy to 2m. Rozdzielnica RZS powinna posiadać drzwi otwierane na zawiasie. Obudowa wykonana będzie z 

metalu i pomalowana oraz będzie posiadała klasę min. IP20. 

 

Instalacja odgromowa i uziemienia, połączenia wyrównawcze 

Istniejącą instalację odgromową wykonać drutem FeZn. Pionowe zejścia instalacji odgromowej połączyć z 

uziemieniem poprzez złącza kontrolne ZK i trwale oznaczyć. Uziemienie w miejscach złącz kontrolnych wykonać w 

postaci uziemienia pionowego typu A. Długość szpilek wbijanych w grunt zależna będzie od wartości rezystancji 

uziemienia Ruz, która wynosić musi poniżej 10Ω.  

Elementy konstrukcji, rozdzielnice oraz urządzenia przyłączyć do uziemienia płaskownikiem FeZn lub przewodem 

LY koloru żółto-zielonego jeżeli spełnia wymaganą wartość rezystancji uziemienia R<10. 

12.  Wymagania dla elementów użytych do budowy 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie poprzez 

oznakowanie znakiem „CE” lub znakiem budowlanym „B” bądź posiadać deklarację zgodności z przedmiotową 

Europejską lub Polska Normą a w przypadku ich braku poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej 

dopuszczającej do stosowania wyrobu w budownictwie zgodnie z wymaganiami zawartymi w niżej wymienionych 

przepisach i normach: 

➢ ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności ( Dz.U. 2014 poz. 1645), 

➢ ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U 2014 poz. 883), 

➢ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004.1989.2041z późn. 

zmianami ), 

➢ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) nr 305/201 1 z dnia 9 marca 2011 r. wdrażające 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych ( Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej L 88 ), 

➢ PN-EN ISO/IEC 17050-1 :2010 - „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. 

➢ Wymagania ogólne”, 

➢ PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 - „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. 

➢ Dokumentacja wspomagająca. 
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• Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać zgodnie z właściwymi normami, 

aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto należy wykorzystać całą dostępną wiedzę i 

umiejętności budowlane i techniczne do zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania robót.  

• Przed rozpoczęciem prac związanych z projektowaną inwestycją Wykonawca powinien przeanalizować 

dokumentację projektową z uwzględnieniem wszystkich projektów branżowych oraz uzgodnić szczegóły 

techniczne z producentami i dostawcami materiałów, elementów i systemów budowlanych, a także z 

projektantami branżowymi.  

• Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać tak, aby nie naruszały one praw i 

interesów osób trzecich.  

• Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać tak, aby nie naruszyć (nie 

uszkodzić) istniejących budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych w sąsiedztwie realizowanej 

inwestycji; należy przewidzieć zabezpieczenia mające na celu wykluczenie możliwości uszkodzenia 

istniejących budynków i obiektów budowlanych podczas trwania robót.  

• Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać pod nadzorem osób 

uprawnionych w odpowiednich specjalnościach zgodnie z obowiązującymi przepisami 

• Osoby nadzorujące przebieg prac związanych z projektowaną inwestycją zobowiązane są do 

dopilnowania przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, ppoż. i ergonomii w trakcie trwania prac 

związanych projektowaną inwestycją. 

13. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Wymagania dotyczące projektowania 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację projektową służąca do wykonania Robót 

budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. W ramach opracowania dokumentacji 

projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem, 

uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do ukończenia robót tj. zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, 

administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami. 

Wymagania formalno-prawne 

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym m.in. 

wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do 

uzyskania potrzebnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub zmian tych decyzji oraz dokona wszelkich potrzebnych 

korekt. 

Wymagania szczegółowe Zamawiającego 

Wykonawca wykona bądź pozyska: 

• mapę do celów projektowych na teren objęty zakresem robót przewidzianych w Zamówieniu, 

• decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli jest wymagana), 

• decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli jest wymagana), 

• projekt budowlany wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę/ 

uzyskania braku sprzeciwu do zamierzenia, 
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• informację na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• pozwolenie na budowę/ uzyskanie braku sprzeciwu do zamierzenia lub uzyskanie zaświadczenia o braku 

konieczność uzyskania pozwolenia, 

• dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego,  

• komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z użytkowaniem, 

• projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym — wg 

warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci, 

• uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi urzędami i instytucjami 

(np. zarządcą dróg — w pasach drogowych, narada koordynacyjna, itp.). 

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty administracyjne) ponosi 

Wykonawca. 

Informacje udostępniane przez Zamawiającego — załączone w PFU „Część informacyjna” 

Zamawiający przekaże bądź udostępni: 

• prawo dysponowania nieruchomością, 

• szkic sytuacyjny z orientacyjnym przebiegiem planowanej inwestycji. 

 

Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych 

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego o akceptację 

proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób oczywisty i 

bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja Zamawiającego w żadnym stopniu nie 

zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji - 

robót. 

 

Badania i analizy uzupełniające 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych wyjściowych do 

projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby 

zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i 

analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) 

Projekt budowlany wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej- ustawa z dn. 

07.07.1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2025 r. poz. 524). 

Wykonawca w ramach Zamówienia opracuje dokumentację projektową składającą się z: 

• Projektu budowlanego robót z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, 

• Projektów wynikające z uzyskanych uzgodnień i decyzji. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 

uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 

Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania: 

• musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na etapie 

sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których 

identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności, 

• musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału, 
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• musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów 

budowlanych, 

• musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanej poniżej, 

• musi zawierać kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie (w tym operaty i pozwolenia wodno-prawne). 

• musi zawierać: 

o rysunki, schematy — format dwg lub dxf, 

o pliki tekstowe — format doc lub rtf. 

Cała dokumentacja będzie przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zasady przekładania dokumentów do 

akceptacji Zamawiającemu obowiązują według postanowień Kontraktu. 

Forma dokumentacji projektowej: 

Forma drukowana — Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty Zamawiającemu wchodzące w zakres 

dokumentacji projektowej w rozmiarze: format A4 i większe. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zadania 4 

egzemplarze kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowań i oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest 

zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna z punktu widzenia jej 

przydatności do zrealizowania celu, któremu ma służyć. 

Forma elektroniczna — dokumentacja w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (płyta CD) wykonana zostanie z 

zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: 

- rysunki, schematy — format dwg, dxf lub pdf, 

- pliki tekstowe — format doc, rtf lub pdf. 

Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne 

do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania robót przez Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty 

związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w 

cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców 

infrastruktury i obiektów. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

• wystąpienie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego (lub zgłoszenia budowy). 

Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić 

w ofercie, 

• uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich 

kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień (w tym m.in.: uzgodnienie trasy na naradzie 

koordynacyjnej, uzyskanie zezwolenia z na zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym (na podstawie art. 

39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. 

zmianami uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni). 

Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób 

czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po 

zakończonych próbach szczelności Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. Ponadto Wykonawca zobowiązany 

jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o 

przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy 
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uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem 

(zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 

dokumentację geodezyjno — kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą 

oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej 

powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację 

geodezyjnokartograficzną instytucjom zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia 

robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z 

wymaganiami ośrodka). 

 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in. : 

• Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków projektu budowlanego 

z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 

budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno — wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, 

pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania 

obiektów; 

• Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty zostały 

wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia 

do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej); 

• Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym; 

• Pozwolenie na budowę; 

• Protokoły odbiorów częściowych; 

• Protokół z próby szczelności; 

• Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne; 

• Sprawowanie nadzoru autorskiego. 

 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru autorskiego 

dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. 

Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w 

odpowiednich branżach. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

➢ wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 20.1.3 Ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725), stwierdzania w toku wykonywania Robót 

budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725); 

➢ pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych jest zobowiązany do pobytów 

na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego; 

➢ dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych w 

niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu 

budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub 

wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia 

z tym związane. 
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14.  Uwaga 

Szczegółowe obliczenia, wartości i rozwiązania zostaną przedstawione w projekcie budowlanym przez 

Wykonawcę. 

Wszystkie projekty i rozwiązania podlegają akceptacji przez Zamawiającego. 

 

II. Część graficzna 

Załączniki do PFU: 

Rys. 1. Mapa syt – wys lokalizacja zabudowy SUW Drawno. 

Rys. 2. Rzut zagospodarowania pomieszczeń zabudowy kontenerowej SUW. 

Rys. 3. Rzut fundamentów i płyty żelbetowej wytyczne.



 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

 

 

 


	PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
	I. Część opisowa
	1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
	2. Prace projektowe
	3. Podstawa opracowania programu.
	4. Opis gospodarki wodnej gminy Drawno.
	5. Lokalizacja inwestycji
	6. Cel inwestycji
	7. Wymagania funkcjonalno-użytkowe
	7.1.  Wymagana wydajność stacji
	7.2. Zakres technologii uzdatniania
	7.3. Kontener technologiczny
	7.4. Infrastruktura towarzysząca
	7.4.1. Fundamenty
	7.4.2. Rurociągi technologiczne zewnętrzne
	7.4.3. Instalacje elektryczne
	7.4.4. AKPiA i monitoring
	7.4.5. Zagospodarowanie terenu

	8. Wymagania projektowe
	9. Wymagania dotyczące wykonania robót
	8.
	9.
	9.1.  Rozruch i odbiory
	9.2.  Wymagane efekty realizacji inwestycji

	10. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
	10.
	10.1. Uwarunkowania lokalizacyjne
	10.2.  Uwarunkowania prawne
	10.3.  Dostępność Placu Budowy
	10.4.  Organizacja budowy

	11. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	11.1.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe – wymagania dla obiektów kontenerowych
	11.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe – wymagania dla instalacji i przyłączy technologicznych
	11.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe – Wymagania dla robót elektrycznych

	12.  Wymagania dla elementów użytych do budowy
	13. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
	14.  Uwaga

	II. Część graficzna

