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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych jest
zbiér wymagan w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami
retencyjno-rozsgczajgcymi w Skladnicy Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Efku,
ul. Wilcza 2, na terenie dz. nr ew. 322/2, obreb Nowa Wies Eicka w szczegdlnosci
wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegodlnych robdt instalacyjnych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowi czesc
Dokumentow Przetargowych i powinna by¢ wykorzystana przez Oferentdw biorgcych udziat
w postepowaniu o0 udzielenie zaméwienia publicznego na zakresie budowy zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjno-rozsgczajgcymi przy ul.
Wilczej 2 w Nowej Wsi Efckiej na terenie dz. nr ew. 322/2, obreb Nowa Wie$ Etcka.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robét branzy sanitarnej okreslony w Projekcie
Wykonawczym i Przedmiarach Robdt przewidziany do realizacji podczas budowy
infrastruktury stuzgcej do odprowadzenia wod opadowych wraz ze zbiornikami retencyjno-
rozsgczajacymi przy ul. Wilczej 2 w Nowej Wsi Eitckiej na terenie dz. nr ew. 322/2, obreb
Nowa Wie$ Etcka.

Kody robét wg Wspdlnego Stownika Zamdwien

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych
CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
KOD CPV: D-07.01.02 Oznakowanie tymczasowe robot
KOD CPV: 45233220-7 Odtworzenie nawierzchni
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie i odbior robdét zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie
wykonawczym, a w szczegolnosci:

» uzyskanie od producentow badz opracowanie dokumentow koniecznych do
uzyskania aprobat i atestow dla urzadzen i elementdéw instalacji, dopuszczajgcych
do stosowania jako materiaty budowlane w Polsce

» dostarczenie i montaz urzadzen

» wykonanie prob instalacji wraz ze sporzgdzeniem protokotdw, wykonanie
dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajgcej faktyczne trasy prowadzenia
przewoddw, rozmieszczenie i doktadng lokalizacje pozostatych elementéw
instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbedne do
prawidtowej eksploatacji instalacji
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» rozruch, odbioér i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporzgdzeniem
protokotow

» wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen, osprzetu i
instalacji

» biezgca wspotpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym
» zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub
lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obnizac
standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w
czasie wykonywania rob6t muszag by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do
Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i materiatbw potwierdzone
przez Projektanta.

Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzgdzen i materiatow nie
mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Ponadto:

1.

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny
utrudnien w wykonaniu roboét, wynikajgcych z usytuowania placu budowy i rodzaju
graniczgcych z nim terenéw (ewentualne trudnosci z dowozem materiatéw, wjazdem
maszyn, przepisy zarzadu drég, przepisy policji itd.).

Wykonawca powinien zastosowac wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia
drég dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnoscig Wykonawcy, dobierajgc trasy i uzywajagc pojazdow tak, aby szczegdlny
ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac
Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drog.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia
jakie mogg byc¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu,
oraz podjg¢ negocjacje i zapfaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych
szkod.

Wykonawca powinien wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w
taki sposob, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan
wobec Zamawiajgcego nie zakidéca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku
publicznego, dostepu, uzytkowania Ilub zajmowania drog, chodnikow i placow
publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajgcego jak
i do osob trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi
roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg byé
nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzgledniaé wszelkie elementy zwigzane z
potozeniem placu budowy, gdyz nie uwzgledniane bedg pdzniej jakiekolwiek zgdania
podwyzszenia ceny ttumaczone faktem, ze oferta sporzgdzona zostata jedynie w
oparciu o dokumentacje opisowg ogdlng, co okazato sie niewystarczajgce dla
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faktycznego wykonania robdot lub prac dodatkowych wyniktych z zaistnienia
okreslonych sytuacji szczegolnych projektu.

5. Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych $rodkoéw przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie
materiatéw, a takze zapewnienie wszelkich $rodkéw bezpieczenhstwa i ochrony dla
wykonywanych przez siebie robot oraz dostarczenie urzgdzen dodatkowych
wskazanych w poszczegoélnych dokumentach Przetargu jako urzadzenia dostarczane
przez Wykonawce.

6. Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzgdzeh na podstawie
wykazu urzadzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkéw i opisu
technicznego. W przypadku rozbieznosci, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych w
jakiejkolwiek z czesci dokumentaciji, nalezy zgtosi¢ Projektantowi, ktory zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Przy wycenie kazdego urzgdzenia
nalezy uwzgledni¢c wszystkie elementy oraz prace niezbedne do prawidtowego
montazu, regulacji i pracy tego urzadzenia.

1.4. Zakres robot towarzyszacych i tymczasowych

Robotami towarzyszacymi podczas realizacji inwestycji beda:
» geodezyjne wytyczenie potozenia zbiornikdw retencyjno-rozsgczajgcych oraz trasy
odpowietrzenia wyzej wymienionych zbiornikow

» geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Robotami tymczasowymi beda:
» umocnienie pionowych scian wykopow,

» zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowania z
wykonywanym uzbrojeniem,

» wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w
czasie trwania robdt,

» wykonanie tymczasowej organizacji ruchy na czas trwania budowy.

2. Ogoélne wymagania dotyczace robét
2.1. Spos6b wykonywania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg, specyfikacjg techniczng zawierajgcg wymagania wykonania i odbioru
robot, poleceniami Inspektora nadzoru, wskazaniami projektanta oraz z Ustawg Prawo
Budowlane. Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalaciji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, zmiany trasy w celu unikniecia
kolizji, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg
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projektowg, wytycznymi producenta urzgdzenh, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalacii.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowag, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektoréw
Nadzoru, wyznaczonych przez Inwestora.

2.2. Dokumentacja projektowa

Na dokumentacje projektowg skfadajg sie:
projekt zagospodarowania terenu,

projekt techniczny,
projekt wykonawczy,

przedmiar robét (nalezy traktowac jako element pomocniczy),

YV V V VY

informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomosé wszystkich obowigzujgcych przepisow
zawartych w ustawach i rozporzadzeniach, a takze innych aktualnych przepiséw
zwigzanych z wykonaniem przedmiotowych robdt, oraz przestrzegania ich w czasie
wykonywania prac.

2.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje gtéwnych punktéw
trasy kanalizacji oraz 1 egz. dokumentac;ji projektowej. Wykonawca ma obowigzek chronic¢
przekazane mu punkty pomiarowe do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania
ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji prac az do zakohczenia i
odbioru koncowego robaot.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca ma obowigzek z odpowiednim wyprzedzeniem
poinformowac wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia robot zgodnie z
aktualnymi przepisami prawa.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat,
tymczasowe urzgdzenie zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla
ochrony robot, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca umiesci, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez kierownika robot tablice informacyjne i
ostrzegawcze.
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Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wkgczony w cene umowy.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa podczas realizacji prac

Wykonawca jest zobowigzany do  przestrzegania  przepiséw  ochrony
przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej podczas realizacji prac

Wykonawca, podczas wykonywania robot, jest zobowigzany do ochrony przed
uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Jesli na skutek
zaniedbania, niewlasciwego prowadzenia robot lub braku koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia lub naprawy na swoj koszt uszkodzonej
wiasnoséci. Stan naprawionej witasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak:

» rurociggi,

» kable energetyczne, telekomunikacyjne itp.

Wykonawca jest zobowigzany w czasie realizacji prac do wlasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzgdzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwiocznie powiadomi zainteresowane
jednostki bedgce wtascicielami lub eksploatujgcy te instalacje i urzadzenia oraz bedzie z
nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentacjach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

2.8. Ochrona srodowiska podczas realizacji prac

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé podczas realizacji prac wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robdt, az do
zakonczenia i odbioru koncowego. Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska
na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnoséci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia i hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca ma obowigzek pozyskaé i zapewni¢ na wiasny koszt niezbedne
uzgodnienia i pozwolenia na wywoOz nieczystosci statych i plynnych, dokonania
unieszkodliwienia materiatdbw oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robot tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Opfaty i ewentualne
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kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzg Wykonawce.

Zaréwno przepisy ustawy o ochronie przyrody jak i przepisy prawa budowlanego
okreslajg obowigzek wtasciwego zabezpieczenia elementéw srodowiska przyrodniczego na
terenie prowadzonych prac budowlanych. Obowigzek ten spoczywa na wykonawcy robot i
na inwestorze, ktéry zobligowany jest do dopilnowania, aby wykonawca robot zabezpieczyt
drzewa i krzewy w sposob gwarantujgcy ich ochrone przed uszkodzeniem i dalsze ich
przezycie. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy mie¢ na uwadze dobro
istniejgcej szaty roslinnej na placu budowy i dotozy¢ wszelkich staran, aby drzewa i krzewy
przetrwaty okres trwania prac budowlanych bez uszczerbku na ich zdrowiu.

Nalezy wyznaczy¢ Strefy Ochronne Drzew (SOD) oraz oznaczy¢ je w terenie w
postaci wizualnej informacji dla wykonawcdéw — ogrodzenie/wygrodzenie ochronne drzew
powinno by¢ oznaczone informacja np.: ,STREFA OCHRONNA DRZEWA / NIE
SKLADOWAC MATERIALOW / NIE PRZESTAWIAC OGRODZENIA

2.9. Czasowa organizacja ruchu

Wykonawca odpowiada za organizacje, oznakowanie i utrzymanie czasowej
organizacji ruchu zgodnie z otrzymanym od Zamawiajgcego zatwierdzonym projektem
czasowej organizaciji ruchu.

3. Materialy
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom dokumentacji projektowe; i
przedmiarow robét oraz wymaganiom specyfikacji technicznej.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg by¢ wprowadzone
do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami. Dopuszczalne jest do jednostkowego
zastosowania w obiekcie wyrobu budowlanego wykonanego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta, dla ktérego dostawca wydat
oswiadczenie wskazujgce ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
przepisami i obowigzujgcymi normami. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢é dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia
do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robét instalacyjnych) Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normg lub aprobatg
techniczna.

Uwaga:

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen zamiennych o parametrach nie gorszych niz
urzgdzenia projektowane, po wczesniejszej konsultacji z projektantem.
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3.2. Odbiér materiatow

Materialy budowlane dostarczane na budowe przez wykonawcow powinny byé
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, posiada¢ s$wiadectwo jakosci,
wymagane atesty oraz karty gwarancyjne. Dostarczone na miejsce montazu urzgadzenia
nalezy sprawdzic pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy i
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W
przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jako$¢ robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym
przez dozor techniczny.

3.3. Wymagania dla skrzynek rozsaczajacych

Przewiduje sie zastosowanie skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych o nastepujgcych
parametrach:

o Materiat: Polipropylen z recyclingu rPP (zgodnie z zatozeniami zréwnowazonego
rozwoju) lub PP-B, a miejsce produkcji nie powinno by¢ oddalone od miejsca
budowy dalej niz 500 km

e System powinien posiada¢ Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i byc¢
znakowany znakiem B

* Wymiary: 1200 x 600 x 600 mm
*  Pojemnos$¢ netto: 413 dm3 +/- 5%

+  Wytrzymato$¢ na obcigzenie pionowe: min. 700 kN/m. WytrzymatosSci
zbiornikéw potwierdzonych Krajowg Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych,
w celu zapewnienia minimum 50-cio letniej trwatosci:
Wytrzymatosci skrzynek (obcigzenie krétkotrwate) badana zgodnie z normg PN-
EN17152:2019-11

e Na Sciskanie w kierunku pionowym >400 kN/m2

¢ Na $ciskanie w kierunku poziomym >100 kN/m2

Wytrzymatosci skrzynek (obcigzenie dtugotrwate) badana zgodnie z normg PN-
EN17152:2019-11

¢ Na Sciskanie w kierunku pionowym 95% LCL 2145 kN/m2

¢ Na Sciskanie w kierunku poziomym 95% LCL 228 kN/m2

Skrzynki wyposazone w tunele w celach czyszczenia i inspekcji minimalna szeroko$¢
kanatu 200mm, ilos¢ studzienek min. 1 szt. o $rednicy wewnetrznej min. 425mm

Dostosowane do montazu adapterow umozliwiajacych wykonanie studzienek
inspekcyjnych

3.4. Wymagania dla separatoréw

W celu oczyszczenia wod opadowych i roztopowych nalezy zastosowa¢ dwa
separatory substancji ropopochodnych zintegrowane z osadnikiem w zbiorniku Zelbetowym
0 nastepujgcych parametrach:

Separator nr 1:

e przeptyw nominalny: 60 I/s

e Srednica wew. zbiornika: 2500 mm
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e pojemnosc¢ osadnika 6000 |
e zbiornik betonowy - beton C 35/45

Separator nr 2:

e przeptyw nominalny: 351/s
e Srednica wew. zbiornika: 2000 mm
e pojemnos¢ osadnika 3500 |

e zbiornik betonowy - beton C 35/45

4. Skladowanie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
technicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wilasciwosci
materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

4.1. Rury i ksztaltki w wigzkach lub luzem

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno
lub wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego, pierwszag
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Kazdg nastepng warstwe, ukfadac
na przektadkach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci
gatunkdbw w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych stoséw.

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgca
40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.

Nalezy zapewniC cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng, aby rury nie nagrzewaty
sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek powinny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé¢ w stosach na rownym podtozu, na podkfadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach,
co 1-2 m. Wysokos¢ ukfadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o roznych srednicach powinny by¢ sktadowane odrebnie.

4.2. Armatura i urzadzenia

Urzadzenia i armature nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych lub pod
wiatami. Urzadzenia z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w magazynach
zamknietych, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
strona 10



BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W SKEADNICY RZADOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH W EtKU

4.3. Elementy prefabrykowane

Teren, na ktorym bedg skladowane prefabrykaty powinien posiadaé réwnag
utwardzong i wyrdownang nawierzchnie. Nalezy tak rozmieszczaC elementy
prefabrykowane, aby pomiedzy poszczegdlnymi rzedami zachowaé trasy komunikacyjne
dla ruchu pieszego i pojazdow.

Sposdb sktadowania powinien pozwalac na tatwy dostep do uchwytoéw montazowych.
Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ na podktadach z dostepem do podioza nie
mniejszym niz 15 cm. Przekréj podktadow powinien by¢ prostokatny lub dostosowany do
prefabrykatu.

Elementy prefabrykowane o matych gabarytach mozna sktadowa¢ w stosach, ktérych
wysokos¢ nie przekroczy 1,8 m. Stosy muszg by¢ w odpowiedni sposéb utozone i
zabezpieczone przed przewrdceniem.

4.4. Wiazy

Wiazy do studni rewizyjnych powinny by¢ sktadowane na utwardzonej i odwodnione;j
nawierzchni oraz zabezpieczone przed czynnikami, ktére mogg powodowac ich korozje.

5. Sprzet

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé sprzet i maszyny
wiasciwe dla danego rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét. Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje i staz pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii
prowadzenia robét.

Naktady pracy sprzetu winny wynikaé z katalogédw nakfadow rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozen ogoélnych i szczegdtowych. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do
roboét przez Inspektoréw Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréowno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

Przewiduje sie zastosowanie sprzetu takiego jak:

» agregaty prgdotworcze,

» systemowy szalunek ptytowy,

» komplet narzedzi instalacyjnych,
» koparka

> walec
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» zageszczarka

6. Transport

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Urzadzenia transportowe powinny byc¢
przystosowane do transportowanych materiatdw. Przewozone materiaty powinny by¢
ukltadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytwoérce, oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiaty powinny byc¢
przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.1. Rury

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne witasciwosci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowa¢ nastepujgce wymagania:

» przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od —-5°C do +30°C
» wysokosc¢ transportowanego fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

» rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami.

6.2. Elementy prefabrykowane

Elementy prefabrykowane powinny by¢ transportowane w pozycji takiej, jakiej sg
przeznaczone do wbudowania. Konieczne jest ich zabezpieczenie za pomocg przektadek
drewnianych lub gumowych. llos¢ elementéw prefabrykowanych powinna by¢ dostosowana
do ich wytrzymatosci.

Po dostarczeniu na budowe nalezy sprawdzi¢, czy transport nie spowodowat
uszkodzenh materiatow.

6.3. Wiazy

Dopuszcza sie transport wtazéw dowolnym $rodkiem transportu, odpowiednio
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i przemieszczaniem.
7. Wykonanie robét

7.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robét, odtworzenia
nawierzchni oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
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za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw Specyfikacji Technicznej, atakze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

7.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia potozenia zbiornikdw retencyjno-rozsgczajgcych oraz
rurociggow fgczacych zbiorniki oraz odpowietrzajgcych stanowi dokumentacja projektowa.
Wytyczenie w terenie osi rur za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po
wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki—swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy rur
w terenie zostanie wykonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy. Nalezy ustali¢ state
repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP i przepisami kodeksu drogowego i odgrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

7.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych Wykonawca wykona projekt roboczy
zabezpieczenia wykopow oraz uzgodni go z Inspektorem nadzoru.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykopow sposobem mechanicznym i
recznym. W trakcie wykonywania robot ziemnych nie nalezy naruszac struktury gruntu
rodzimego ponizej poziomu posadowienia rur. Zaleca sige, by przy mechanicznym
wykonywaniu wykopow pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci ok. 0,20 m,
a nastepnie recznie pogtebic wykop do wiasciwej gtebokosci, z jednoczesnym
odpowiednim wyprofilowaniem podioza naturalnego. Wykop powinien by¢ oznakowany i
zabezpieczony przed dostepem o0so6b postronnych. Roboty ziemne nalezy wykonac
zgodnie z normg: PN-B-10736: 1999: ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

7.4. Roboty budowlano-montazowe

Budowe zewnetrznych instalacji/sieci mozna rozpoczgé po wykonaniu podtoza.
Podtoze powinno by¢ wykonane na wtasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byt przyjety
w projekcie spadek rurociggu. Poziom posadowienia rurociggu oraz zbiornikéw nalezy
ustala¢ w nawigzaniu do reperéw roboczych przygotowanych przez geodete przyjmujgc
rzedne bezwzgledne dna rurociggu podane w projekcie. Do budowy nalezy uzywadé rur i
ksztaltek dobrej jakosci i nieposiadajgcych uszkodzen takich jak: wgniecenia, pekniecia lub
rysy na powierzchni.
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Montaz rurociggdéw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjg wybranego producenta

systemu rur i ksztattek. Przy montazu rur i ksztattek, nalezy zwrdéci¢ uwage na odpowiednie
zatozenie uszczelki. W celu utatwienia montazu, uszczelke trzeba posmarowac srodkiem
antyadhezyjnym.

Po wykonaniu odcinka przewodéw kanalizacyjnych i ich odbiorze technicznym

czesciowym, nalezy wykonaé obsypke, starannie zageszczonej warstwami do wysokosci
30cm nad wierzch rury. Warstwy obsypki jak i zasypki powinny byé zageszczone do
wymaganych wskaznikow podanych przez producenta rur.

7.5. Montaz zbiornika

Warunki zabudowy:

1.

Skrzynki przeznaczone sg do retencjonowania wody deszczowej muszg by¢ uktadane
z minimalnym przykryciem gruntu wynoszgacym 0,8 m w terenach obcigzonych ruchem
kotowym, oraz 0,4 m w terenach zielonych.

Maksymalna liczba warstw skrzynek uktadanych w pionie nie powinna przekracza¢ 5
szt. (wysokos¢ 3,0 m).

Stopien zageszczenia gruntu wokét skrzynek w terenach obcigzonych ruchem
kotowym ciezarowym powinien wynosi¢ min. 95% ZMP, zaleca sige 97-100% (Metody
Proctora), w terenach zielonych min. 90% ZMP.

Zestaw elementow zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego powinien byé stosowany
zgodnie z wytycznymi projektowania i montazu opracowanymi przez Producenta
systemu.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych powinny spetniaé wymagania normy
PN-EN 124.

Woda deszczowa bedzie poddawana oczyszczaniu z zanieczyszczeh statych i
zawiesin w projektowanych studzienkach z osadnikiem. Nalezy dokonywac okresowe;j
kontroli stanu zanieczyszczenia osadnika, po maksymalnie 6 miesigcach eksploatacji.

Montaz zbiornika:

1.

Przed montazem zbiornika nalezy wykonaé wykop o szerokosci minimum 80 cm
wiekszej niz wynosi wielkos¢ modutow skrzynek.

Z dna wykopu nalezy usung¢ wystajgce kamienie oraz utozy¢ podsypke piaskowg o
grubosci 40 cm.

Na dnie nalezy utozyé geowtdknine pozostawiajgc 50 cm zaktadke.
Na geowtdkninie utozy¢ dna skrzynek i potgczy¢ ze soba.

Utozy¢ pierwszg warstwe skrzynek tgczac je z dnami, a nastepnie pozostate warstwy
skrzynek.

Na zewnetrznych $cianach zbiornika nalezy zainstalowaé sciany boczne i
przytaczeniowe. W S$cianie przytgczeniowej trzeba wycigé otwor dopasowany do
srednicy rury 160 - 400 mm.

Skrzynki owing¢ doktadnie geowtdkning, pozostawiajgc 50 cm zaktadke. W miejscach
wlotu do skrzynek przewoddéw doptywowych, potgczeniowych, wentylacyjnych lub
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inspekcyjnych wykonaé otwory w geowtdkninie.

8. Wykona¢ odpowietrzenie za pomocg rury kanalizacyjnej PVC-U SN 8 DN160, ktorg
nalezy potaczy¢ z kielichem adaptera umieszczonym w otworze piyty podtgczeniowe;j.

9. Boczne przestrzenie wypetnic warstwami 40 cm obsypki piaskowej. Wyréwnaé
podioze i zagescié. Stopien zageszczenia gruntu dostosowac do przewidywanego
obcigzenia.

10. Teren pod ktérym zamontowano uktad retencyjno-rozsgczajgcy nalezy uporzadkowac
i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

7.6. Sposob realizacji prac budowlanych

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wéd deszczowych
do gruntu poprzez skrzynki rozsgczajgce zaprojektowano w taki sposéb, aby mozliwe byto
wykonanie catego przedsiewziecia w podziale na cztery niezalezne etapy {j. etap 1, 2, 3, 4.
Kazdy etap moze by¢ realizowany niezaleznie od pozostatych, przy czym etap czwarty
musi byé wykonany jako ostatni. Pozostate etapy mogg by¢ realizowane w dowolnej
kolejnosci. Kazdy etap moze samodzielnie funkcjonowac zgodnie z przeznaczeniem.

Istniejace rynny magazynéw 1, 2, 3, 4 i 5 nalezy przepinaé z istniejgcej instalacji do
nowej poczagwszy od strony potudniowo-wschodniej, posuwajgc sie kolejno w kierunku
istniejgcego wyprowadzenia kanalizacji deszczowe;.

Etap pierwszy obejmuje wykonanie zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego nr 3 wraz
z zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody deszczowe
i roztopowe do tego zbiornika z dachéw budynkéw nr 10, 12 i 13 oraz wpustow
deszczowych w terenie utwardzonym, a takze separatora substancji ropopochodnych. W
ramach etapu nalezy wykonaé przepiecia istniejgcych rynien do nowej instalacji, wpiecia
istniejacych rynien nieujetych w istniejgcy uktad oraz wszelkie prace pozwalajgce na
uzytkowanie instalacji, w tym odtworzenie nawierzchni.

Etap drugi obejmuje wykonanie zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego nr 4 wraz
z zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody deszczowe
i roztopowe do tego zbiornika z dachow budynkéw nr 1, 2, 3 i 4 oraz wpustéw deszczowych
w terenie utwardzonym, a takze separatora substancji ropopochodnych. W ramach etapu
nalezy wykonaC wpiecia istniejgcych rynien nieujetych w istniejgcy uktad oraz wszelkie
prace pozwalajgce na uzytkowanie instalacji, w tym odtworzenie nawierzchni.

Etap trzeci obejmuje wykonanie zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego nr 1 wraz
z zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody deszczowe
i roztopowe do tego zbiornika z dachéw magazynéw nr 3, 7, 9i 10. W ramach etapu nalezy
wykonac przepiecia istniejgcych rynien do nowej instalacji, wpiecia istniejgcych rynien
nieujetych w istniejgcy uktad oraz wszelkie prace pozwalajgce na uzytkowanie instalacji,
w tym odtworzenie nawierzchni.

Etap czwarty obejmuje wykonanie zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego nr 2 wraz
z zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody deszczowe
i roztopowe do tego zbiornika z dachow magazynow nr 1, 2, 4 i 5. W ramach etapu nalezy
wykonac przepiecia istniejgcych rynien i basendéw p.poz do nowej instalacji oraz wszelkie
prace pozwalajgce na uzytkowanie instalacji, w tym odtworzenie nawierzchni.
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8. Kontrola jakosci robét
8.1. Wymagania ogéle

Jakosc¢ robot nalezy kontrolowac na biezgco. Na poszczegolne etapy finalne czy etapy
roboét ulegajgcych zakryciu nalezy dokona¢ wpisdw w dzienniku budowy.

Nad prawidtowoscig wykonania robdt i ich zgodnosciag z projektem kontrole
sprawowacC bedzie Inspektor Nadzoru powotany przez Zamawiajgcego. Odbioru
koncowego dokonuje Komisja Odbioru Robét powotana przez Zamawiajgcego po
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru.

8.2. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypke wykopow wykonywac¢ po dokonaniu odbioru technicznego oraz wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej i powykonawczej.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.

9. Ochrona zieleni
9.1. Ochrona srodowiska podczas realizacji prac

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé podczas realizacji prac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot, az do
zakonczenia i odbioru koncowego, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia i hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie
realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony
srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

10. Obmiar robot

Prowadzenie obmiaréw Robot jest niezbedne tylko dla robét, ktére zgodnie z zapisami
umowy rozliczane bedag na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych
roboét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i Szczegdtowg Specyfikacjg Technicznag.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg
stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich
dla danego rodzaju robot. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie
obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenie lub sprzet uzywany do
pomiarow wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadac
wazne swiadectwa legalizaciji.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdét.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedag uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objetych projektem sa:

» m (metr) - wykonanych i odebranych elementéw liniowych,

» kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych fragmentéw, na ktérych kompletacje
skfadajg sie mniejsze czesci,

szt. (sztuk) — elementy policzalne,
r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robot recznych i mechanicznych,

m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach
powierzchni,

» m3 (metr szescienny) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach
objetosci,

m-g (motogodziny) - praca transportu,

inne jednostki, okreslone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie
ofertowym lub w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach technicznych

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i
przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powioki
malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca
robdt, ksztattki, elementy tgczace i dostosowujgce, osprzet, atestowane przejscia
instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne oraz wszelkie inne
materiaty pomocnicze, zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania
poszczegolnych robot.

Przy wycenie robét nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdine,
ktore mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

11. Odbidr roboét

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

» odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczes$nie powiadamia Inspektora, ktory
dokonuje odbioru.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
strona 17



BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W SKEADNICY RZADOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH W EtKU

>

odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiardow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robét komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakosS¢ wykonanych robot w poszczegolinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji, nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

odbior gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

>

A\ 4

V V V V VY

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne)

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego
wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i
ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy

12. Rozliczenie roboét

Szczegotowe zasady rozliczenia robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa z
Wykonawca. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawg ptatnosci jest wartosc
podana przez Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie:

>

robocizna wraz z jej kosztami
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warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
na teren budowy i transportu technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych
ubytkow, strat i odpadow;

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i
narzutami;

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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