Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez ) ia[norzsd \FI,Vojewélgztwa
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unig Europejska ujawsko-Pomorskiego

Zatgcznik nr 4 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA

§1
. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
pn: ,,Rozbudowa z przebudowq i zmiang ukladu funkcjonalnego wnetrz bez zmian funkcji
obiektu w istniejacym budynku muszli koncertowej wraz z realizacja infrastruktury
towarzyszacej” w ramach projektu pn.: ,Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie
gminy Lubraniec” wspoétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 5. Fundusze
Europejskie na wzmocnienie potencjalow endogenicznych regionu, Dziatanie: 5.2 Wsparcie
instytucji kultury ZITy regionalne, Cel szczegoétowy 5 (i): Wspieranie zintegrowanego i
sprzyjajacego wlaczenia spotecznemu rozwoju spotecznego, gospodarczego i srodowiskowego,
kultury, dziedzictwa naturalnego, zrownowazonej turystyki i bezpieczenstwa na obszarach
miejskich, Nr umowy: WKP/28/WR/FDKPR/DOT/76/2026.
. Wykonawca wykona Zadanie zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, zwang dalej
»SWZ”, przekazang dokumentacja projektowa, Specyfikacjag Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot, zwanej dalej ,,Dokumentacjg” oraz ztozong oferta, zwang dalej ,,Ofertg” , kosztorysami
ofertowymi, zwanymi dalej ,,Kosztorysem” oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z zakresem robot budowlanych, objetych przedmiotem
zamoOwienia.

§2

. Wszystkie wykonywane roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig, z
zachowaniem przepisow BHP i P.Poz., poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami u.p.b.
. Osoba kierujgca robotami ze strony Wykonawcy zobowigzana jest podczas ich realizacji do
ustalenia z Zamawiajacym szczegdtowych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem
obowiagzkdéw w tym zakresie w my$] rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650, ze zm.).
. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu opracowany
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, o ktorym mowa w treSci art. 2la u.p.b. oraz § 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

§3
. Termin wykonania zamowienia: do dnia ................. tj. 10 miesiecy od dnia podpisania umowy.
. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie si¢ pisemne zgloszenie przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego i potwierdzenie wykonania wszystkich robdt przez Inspektora
Nadzoru stosownym wpisem w dzienniku budowy.

§4

. Strony ustalaja wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu zamowienia, zgodnie ze ztozong Oferta:
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ptatne w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa i rozbudowa instytucji kultury na
terenie gminy Lubraniec”.

Nalezne Wykonawcy Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i pozostanie niezmienne
w okresie waznoSci niniejszej umowy.

. Podstawg do okreslenia Wynagrodzenia jest dokumentacja projektowa oraz ilo$ci robot wynikajace
z tej dokumentacji. Przedmiary robot majg charakter pomocniczy.

. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane zrealizacja Przedmiotu zamowienia, w
szczegolnosci: podatek od towarow i ustug VAT, koszty pracy, ktorych wartos¢ przyjeta do
ustalenia wynagrodzenia nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace, albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), koszty materiatow
budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy,
koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy,
ubezpieczenie budowy), utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy, roboty zwigzane z
zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejagcych juz budynkow, koszty odtworzenia
nawierzchni drog, koszty oznakowania robot na czas robot, koszty ubezpieczenia robot, koszty

udzielonej gwarancji i r¢kojmi, w przypadku uszkodzenia urzadzen badz ich czesci (m. in. sieci
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wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urzadzen melioracyjnych oraz drog
gminnych) w toku realizacji przedmiotu zamdéwienia - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu
pierwotnego, koszty ewentualnych odszkodowan za wejscie na grunty i zniszczenie plondéw, koszty
demontazu, montazu badz naprawy ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych
i elementéow zagospodarowania terenu, koszty wykonania badan, prob i itp., jak réwniez do
dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia robdt do odbioru ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, koszt kompletnej, petnej obstugi geodezyjnej, min.: inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcza w 4 egzemplarzach do Osrodka Dokumentacji Geodezji i Kartografii.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.
2.

L
1)

2)

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,
przekazanie dokumentacji projektowej nie p6zniej niz w dniu przekazania Wykonawcy placu
budowy;
wskazanie terenu pod zaplecze budowy oraz punktéow poboru energii elektrycznej i wody dla
potrzeb robot i1 zaplecza,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego do dnia przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego
robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy;
dokonywania odbioréw robdt: robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu na biezaco oraz odbioru
koncowego - po wczesniejszym pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru;
wyptata naleznego wynagrodzenia, z =zastrzezeniem konieczno$ci wyplaty wynagrodzenia
Podwykonawcom.

§6
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
wykonanie rob6t budowlanych, stanowiacych Przedmiot zamdéwienia zgodnie z dokumentacja
projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, polskimi normami oraz innymi obowigzujacymi przepisami, ze szczegélna
ostroznos$cia, zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow p.poz. i z poszanowaniem mienia,
zapewnienie (na wiasny koszt) na czas trwania robOt osob, ktore beda uczestniczyly w

wykonywaniu zamoéwienia:

a) jednej osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1

pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418) do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen, w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej i pelnienia funkcji kierownika budowy oraz zlozenie do
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Zamawiajacego oswiadczenia o podjeciu obowiazkow przez kierownika budowy w
dniu zawarcia Umowy

b) kierownikow robét instalacyjnych tj.
- jednej osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w art. 12 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz.418) do
kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
- jednej osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz.418) do
kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Zamawiajacy dopuszcza polaczenie wyzej wskazanych funkcji pod warunkiem spelnienia przez
osobg taczaca te funkcje wszystkich warunkéw wymaganych dla poszczegdlnych funkcji.
Ztozenie do Zamawiajacego oswiadczenia o podjeciu obowigzkow przez kierownika budowy w dniu
zawarcia umowy. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu wypekienia przez
wykonawcg powyzszego obowigzku.

3) opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu do akceptacji planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane i § 6 pkt 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. 2003.120.1126 z p6zn
zm.) w dniu zawarcia Umowy,

4) zorganizowanie zaplecza budowy,

5) ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

6) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

7) mnadzor i przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow p. poz. w trakcie wykonywania robot ,

8) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego lub jego przedstawicieli o wykonaniu robot
zanikajgcych,

9) biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych w terminie dwoch dni roboczych od dnia stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania; przez dni robocze dla potrzeb tej regulacji i pozostatych zapisow umowy rozumie si¢
dni: od poniedziatku do pigtku z wytagczeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

10) uiszczanie optat za: pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, pobor wody dla
potrzeb budowy i zaplecza; pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza

dla potrzeb budowy,

Zadanie pn: ,,Rozbudowa z przebudowg i zmiana uktadu funkcjonalnego wnetrz bez zmian funkcji obiektu w
istniejgcym budynku muszli koncertowej wraz z realizacja infrastruktury towarzyszacej”
w ramach projektu pn.: ”Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie gminy Lubraniec”
wspotfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez 3 ia[norzsd \Fl)Vojewélgztwa
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unig Europejska ujawsko-Pomorskiego

11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego oraz budowli znajdujgcych si¢ w bezposrednim
sgsiedztwie placu budowy,

12) doprowadzenie po zakoniczeniu robot budowlanych elementdéw, nieobjetych zakresem Przedmiotu
zaméwienia, do stanu sprzed rozpoczgcia robot budowlanych,

13) dostarczenie i zabezpieczenie na wlasny koszt materiatow niezbednych do realizacji Przedmiotu
zamoOwienia, Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty, okres$lone co do
rodzaju, standardu 1 ilosci w dokumentacji projektowej oraz ponosi za nie peina
odpowiedzialno§¢. Materialty i wyroby musza by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiadaé, co do
jakos$ci, wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 u.p.b. a takze wymaganiom jakoSciowym okreslonym w dokumentacji
projektowej.

14) posiadanie i okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego/Inspektora nadzoru w stosunku do
wskazanych materiatow certyfikatow, znakéw bezpieczenstwa lub deklaracji zgodnosci z
wilasciwymi normami lub aprobatami technicznymi.

15) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$¢ za Podwykonawcow i za plac budowy z chwilg jego
przekazania.

16) przywrdcenie na wlasny koszt przylegtego terenu do stanu pierwotnego,

17) dostarczenie certyfikatow i atestow, deklaracji zgodnosci na materialy wbudowane przez
Wykonawcg,

18) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji Przedmiotu zaméwienia,

19) uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym niz termin
przeprowadzenia odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych,

20) zgloszenie wykonania robdt budowlanych do odbioru wraz z przedtozeniem wszelkich
dokumentow odbiorowych, w tym w szczegdlnosci: atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci,
dokumentacji  powykonawczej, kosztorysu powykonawczego oraz innych dokumentéw
wymaganych przez inspektorow nadzoru — zwanych dalej ,,Dokumentami odbiorowymi”,

21) usuwanie usterek i wad na wilasny koszt stwierdzonych w czasie realizacji robot budowlanych
oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

22) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian

(przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo),
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23) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian (przedktadajacy
moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo),

24) zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosSci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1162) i prace te zwigzane sa z wykonaniem robot
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej celem realizacji zadania (roboty
przygotowawczej, rozbidrkowe, remontowe, instalacyjne, wykonczeniowe, montazowe,
porzadkowe, roboty brukarskie).

25) ztozenie dokumentow celem weryfikacji zatrudnienia os6b na umowe o prace:

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, osob wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji
zamowienia, Zamawiajacy zada przedstawienia w szczegdlno$ci: o$§wiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracg, zawierajacego
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika. Powyzsze zostanie przekazane
Zamawiajacemu najpézniej w dniu zawarcia Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zadania od wykonawcy w kazdym czasie realizacji przedmiotu zamowienia po§wiadczonych za
zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika. W przypadku
konieczno$ci wprowadzenia zmian w skladzie zespotu wykonujgcego prace Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy
uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy,
odnosnie spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane powyzej. W przypadku uzasadnionych
watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

26) udokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru
koncowego Zadania, z uwagi na fakt, ze Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

27) wszystkie niezbedne badania, testy materiatow Wykonawca wykonuje na wiasny koszt. Jezeli

Zamawiajacy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajgce i:

1) wyniki badan wykaza, ze materialy badz elementy robot sg niezgodne z umowa — koszty

badan dodatkowo zleconych obcigza Wykonawce;
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2) jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty lub roboty sg zgodne z umowa — koszty badan

obcigza Zamawiajacego.

28) Wykonawca nie moze uchyla¢ si¢ od wykonania czynnosci lub robot nieobjetych dokumentacja

projektowa, przedmiarami robot czy specyfikacja technicznag, jesli sa one niezbgdne z punktu

widzenia poprawnosci wykonania robét i celu, jakiemu majg stuzyc.

29) Wykonawca zobowigzuje si¢, w trakcie realizacji umowy, ale przed przystgpieniem do zakupu

N -

5.

lub montazu wyposazenia, do uzgodnienia z Zamawiajacym ostatecznego doboru modeli, typoéw

oraz kolorystyki wszystkich elementéw wyposazenia.

§7

. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski nad realizacjg Zadania.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim osobom wystgepujacym w imieniu

Zamawiajgcego, wstgpu na teren budowy oraz dostepu do miejsc planowanych jak i

wykonywanych robdt, zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Zmiana przedstawicieli

Zamawiajacego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia Wykonawcy na pismie.
§8

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu zaméwienia nastapi jedng fakturg

koncowa na podstawie protokotu koncowego.

Wykonawca/Dostawca zobowiagzany jest do wystawiania i dorgczania Zamawiajacemu faktur

ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy z

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug, jezeli zgodnie z obowigzujacymi przepisami

jest zobowigzany do korzystania z tego systemu.

Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za dorgczong Zamawiajagcemu z chwilg przydzielenia

przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikujacego te fakturg, zgodnie z art. 106na ust. 3

ustawy o podatku od towarow i ustug.

Wszystkie $wiadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotycza jednostki

organizacyjnej Zamawiajacego objetej centralizacja rozliczen podatku VAT. W zwigzku z tym

Wykonawca/Dostawca zobowigzany jest do:

1) wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej nastgpujacych danych ,,Podmiotu2” i

,,Podmiotu3”:

a) ,Podmiot2” (Nabywca) - dane Zamawiajacego: Gmina Lubraniec, ul. Brzeska 49, 87-890

Lubraniec, NIP 8882893078.

b) ,,Podmiot3” (Odbiorca), dane jednostki budzetowej Zamawiajacego tj.: Urzad Miejski w

Lubrancu , ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec, NIP 8881460897, ,,Rola” dla ,,Podmiotu3” — ,,8”-

Jednostka samorzadu terytorialnego - odbiorca

Wykonawca/Dostawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze kazda faktura wystawiona w
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Krajowym Systemie e-Faktur i dorgczona Zamawiajacemu jest zgodna z aktualng schema logiczna

FA_ VAT oraz przepisami obowigzujacymi w dniu jej wystawienia.

Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnej z wymogami, o ktéorych mowa w ust. 4

powyzej, w tym z pominigciem ktorejkolwiek z elementéw, o ktoérych mowa w ust. 4, uprawnia

Zamawiajacego do:

1) zadania wystawienia faktury korygujacej oraz

2) wstrzymania ptatnosci do czasu otrzymania faktury spelniajacej wymagania zawarte w ust. 4 i

5, co nie bedzie traktowane jako opo6znienie w zaptacie.

Termin platno$ci nalezno$ci wynikajacych z niniejszej umowy wynosi 30 dni od dnia uznania

faktury ustrukturyzowanej, spetniajacej wymagania, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, za

otrzymang przez Zamawiajacego, zgodnie z ust. 4.

Do faktury nalezy zataczy¢ lub dostarczy¢ do Zamawiajacego (w przypadku ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej):

1) zestawienie ilosciowe i warto$ciowe wykonanych robot. Zestawienie winno by¢ sporzadzone
przez Wykonawce, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

2) komplet Dokumentoéw odbiorowych

3) dowodd/dowody potwierdzajacy/potwierdzajgce  zaplate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647" § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku —
Kodeks cywilny, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane,
w tym naleznos$ci zafakturowane, wymagalne po dacie platnosci wzglegdem Wykonawcy. W
przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaplaty wstrzymuje si¢
wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czgSci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien dokonania polecenia przelewu pieniedzy na rachunek

Wykonawecy, jest to jednoczesénie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Strony o$wiadczaja, ze beda realizowal platnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment).

Podzielng platnos$¢ tzw. splitpayment stosuje si¢ wylacznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,

realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych

podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej platnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za

$wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0 % lub objete odwrotnym obcigzeniem.
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12. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie z Rozdzialem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo Bankowe (Dz. U. 2020 r. poz. 288 ze zm.) prowadzony
jest rachunek VAT.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamowienie sitami wlasnymi/przy udziale podwykonawcow:

3. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa powyzej
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.
§10
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéow wyplaty
wynagrodzenia, w sposoéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajagcym a wykonawca.
§11
1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce Ilub
podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na postawie umowy o
prace ( art. 22§ 1 kodeksu pracy) pracownikow fizycznych, ktérzy wykonuja czynnosci zwigzane
z wykonaniem rob6t budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej celem realizacji
zadania.
2. Wykonawca na kazde zadanie przedstawi Zamawiajgcemu:
a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynno$ci wskazanych w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci:
- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,
- date ztozenia oswiadczenia,
- wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
- rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia os§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany
0sob wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osob,
nie pozniej niz w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetlniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

€) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 1-3, Wykonawca
zobowiazany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w  § 19 ust. 8§ lub odpowiednio § 19 ust. 9
lub odpowiednio § 19 ust. 10

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sOb
wykonujacych czynnosci wskazane w §11 ust 1 Umowy.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwoSci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrédci¢é si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§12

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiajagcy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadku gdy:

Zadanie pn: ,,Rozbudowa z przebudowg i zmiana uktadu funkcjonalnego wnetrz bez zmian funkcji obiektu w
istniejgcym budynku muszli koncertowej wraz z realizacja infrastruktury towarzyszacej”
w ramach projektu pn.: ”Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie gminy Lubraniec”
wspotfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



10.

11.

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez 3 ia[norzsd \Fl)Vojewélgztwa
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unig Europejska ujawsko-Pomorskiego

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz okre$lony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 pzp.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.

W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto§ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajacy
moze okresli¢ nizsza warto$é, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§13
W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje

bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego umowg o
podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona
zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawceg, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac
si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwiazanych z realizacja
umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoSci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

7. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$§¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstapienia od umowy.

8. Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.
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§ 14

1. W imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski petni¢ bedzie inspektor nadzoru z uprawnieniami
budowlanymi w specjalnosci:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

2. Wykonawca ustanawia:
- do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej -
kierownika budowy — p. ......cccoeiiieieiiiieieee, tel. oo , posiadajacego upr. bud. Nr
- do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych - Kkierownika robot — pP. ..., tel. :
posiadajacego upr. bud. N .....cccevveiinnen.
- do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie  Sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - kierownika robot — p.

§15
1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda podlegaty nastepujgcym odbiorom:

1) odbiory robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu),

2) odbior koncowy,

3) odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny.

2. Zamawiajacy jest zobowiazany do przystgpienia na kazdym etapie robdt do odbiorow:

1) robdt zanikajacych — na biezgco w toku wykonywanych robot - bez zbednej zwtoki;

2) koncowego — Zamawiajacy po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy
do odbioru koncowego i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
obiektu do odbioru w ciagu 30 dni winien zakonczy¢ czynnosci odbioru (przez powotana
komisje odbiorows), uzasadniajac swoja decyzje na pismie.

3. Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2) oraz potwierdzenia przez inspektora nadzoru

gotowosci do odbioru przez Zamawiajacego wykonanych robdt budowlanych, stanowigcych
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przedmiot zamowienia moze by¢ dorgczane Zamawiajacemu na pis$mie, przestane, wystane droga

e-mail na adres: urzad@lubraniec.pl

4. Komisyjny odbior koncowy zostanie potwierdzony sporzadzeniem protokotu odbioru koncowego
rob6t budowlanych, podpisanym przez przedstawicieli stron Umowy.

5. Najpdzniej w toku czynnosci odbiorowych przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany
jest dorgczy¢ Zamawiajgcemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru, nastepujace dokumenty:
1) dokumentacje¢ powykonawcza budowlana;

2) atesty, znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne na whbudowane
materialy i urzadzenia,

3) dokumenty dotyczace zagospodarowania powstatych odpadow;

4) kosztorys powykonawczy;

5) inne dokumenty odbiorowe lub probki wymagane zgodnie z technologia wykonywanych
robot.

6. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na jego zadanie, gwarancje
producentow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami, aprobaty techniczne na
materiaty i urzadzenia wbudowywane w ramach realizacji zamdwienia, przed ich wbudowaniem.

7. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy
Wykonawcy odpowiedni termin na usunigcie wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
- ale umozliwiajg uzytkowanie budowanego obiektu — Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
- 1 uniemozliwiaja uzytkowanie budowanego obiektu zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ od Wykonawcy wykonania umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy (termin wykonania umowy nie ulega wowczas przedtuzeniu).

8. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ dokonania odbioru koncowego pomimo stwierdzenia w protokole z tego
odbioru drobnych uchybien dotyczacych prac o charakterze ubocznym, uzupetniajacym,
niezwigzanych bezposrednio z funkcjonalnoscia budowanego obiektu. W takim przypadku w
protokole z odbioru koncowego dokonuje si¢ opisu stwierdzonych uchybien i oszacowania
warto$ci ich usuniecia. Uchybienia te muszg zosta¢ usunigte przez Wykonawce najpozniej w
terminie do 14 dni od daty odbioru koncowego. W przypadku zaniechania ich usunigcia w tym
terminie, Zamawiajacy dokonuje zaptaty wynagrodzenia w 14 dniu od daty odbioru, jednakze z
wynagrodzenia tego dokonuje potragcenia kwoty odpowiadajacej wartoSci usunigcia uchybien

zgodnie z oszacowaniem dokonanym w protokole odbioru koncowego.
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9. Z czynnosci odbioréw i przegladow beda sporzadzane protokoty, zawierajace wszelkie ustalenia
dokonane w ich toku, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad i uchybien.
§16
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rgkojmi na wykonane roboty budowlane, o

ktoérych mowa w § 1, na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

2. Strony ustalaja, ze w przypadku wystapienia wad i usterek w okresie gwarancji i rgkojmi
Wykonawca dokona ich usunigcia na wlasny koszt, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty
ich zgloszenia przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze usuni¢cie wad nie bedzie
mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin usunigcia wad.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o przypadku wystapienia wad i usterek pisemnie faksem lub
poczta elektroniczna.

3. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z gwarancji jako$ci przysluguje mu w
stosunku do Wykonawcy uprawnienie z rekojmi za wady na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z zastrzezeniem, ze strony umownie przedtuzaja okres
odpowiedzialno$ci z tytulu rgkojmi za wady do udzielnego przez Wykonawce okresu gwarancji
jakosci.

4. Termin udzielonej gwarancji i r¢kojmi ulega przedtuzeniu o czas usuniccia wady, jezeli
powiadomienie o wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji i rekojmi

§17

1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w tym zaplecze budowy,
W szczegdlnosci poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot, oraz dba¢ o
stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ i dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robot.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych rob6t od momentu
przejecia placu budowy.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu
i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§18

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, robot budowlanych, rzeczy,
materialow 1 urzadzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem robo6t budowlanych, z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz nastgpstw nieszczgsliwych wypadkow (NNW).
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome

zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt — od ognia, wiatru i innych zdarzen losowych,
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2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastepstwa nieszcze§liwych wypadkow
(NNW) dotyczacych pracownikoéw i osob trzecich a powstalych w zwiazku z prowadzona
dziatalnoscig, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Wykonawca, jak roéwniez podwykonawcy, sg zobowigzani do przedstawienia polis
ubezpieczeniowych (OC i NNW) na okres obejmujacy czas realizacji przedmiotowego
zamowienia.

4. Na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu potwierdzone za zgodno$¢
z oryginatem kserokopie polis ubezpieczeniowych, w powyzszym zakresie odpowiadajace
wymogom okreslonym w niniejszym paragrafie, wraz z dowodami ich optacenia oraz ogdlnymi
warunkami ubezpieczenia.

5. Brak ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1, uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od
niniejszej umowy.

§19

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu zamoéwienia powstatg z winy Wykonawcy w wysokosci
0,5% Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego, po uptywie terminu
wykonania okre§lonego w Umowie,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie udzielonej
gwarancji jakosci 1 r¢kojmi za wady w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia, za kazdy dzien
zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % Wynagrodzenia,

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 1.000 zt, za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokos$ci 1.000 zt., za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiang,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 12 ust. 2 w
wysokosci 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawcge wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w § 11 ust. 1 czynno$ci. Wykonawca

zaptaci kar¢ umowna w wysokos$ci po 200,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba
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niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawcg na podstawie umowy o prace
wykonywala czynno$ci wymienione w § 11 ust. 1.

9) =za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcey o zatrudnieniu, 0
ktorym mowa w § 11 ust. 2- w wysokosci po 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktorym mowa w § 11 ust. 2,

10) za zwlok¢ w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktorej mowa w § 11 ust.3 -w
wysokosci po 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 11
ust. 3.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za zwlok¢ w przystgpieniu do czynnosci odbioru Przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,5 %
Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym
odbidr miat by¢ rozpoczety,

2) ztytuhlu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — W wysokosci
10 % Wynagrodzenia.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar, ktorych mogg dochodzi¢ strony wynosi 10% Wynagrodzenia.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajagcego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia

za wykonane roboty budowlane.

§20

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielilt zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

3) gdy powezmie wiadomos¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu, ze

istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca oglosi likwidacje przedsiebiorstwa.
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4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

5) gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacj¢ robét i przerwa trwa dhuzej niz 3 dni,

6) gdy wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% Wynagrodzenia,

7) jezeli Wykonawca, pomimo obowiazku wynikajacego z § 17 Umowy, nie dokonat
stosownego Ubezpieczenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), zamawiajacy odstepuje od Umowy w czesci,

ktoérej zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 3-7 odstapienie od Umowy moze nastapi¢ w

terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcych podstawe

odstgpienia. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia nalezytego z

tytulu wykonania cze$ci umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy:

1) gdy Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru,

2) gdy Zamawiajagcy w czasie jednego miesigca od uplywu terminu, okreSlonego niniejsza
umowa na zaptate faktury, nie wywiagzuje si¢ z obowiazku zaptaty, pomimo dodatkowego
wezwania.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstapienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg nastepujace

obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastgpito odstagpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktoére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych Zadaniem, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonaweca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
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5) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 30 dni usunie z terenu robét urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

8. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
2) odkupienia materiatow wedtug cen zakupu na realizacje¢ Zadania, okreslonych w Kosztorysie
3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow robot,
4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu robot.
§21

1. Strony uzgodnily, ze wprowadza si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ w calo$ci przed podpisaniem umowy. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dotaczy¢ do umowy dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Gwarancje, o ktérych mowa wyzej, wniesione w celu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy powinny mie¢ charakter gwarancji: nieprzenosnych, bezwarunkowych,
nicodwotalnych i ptatnych na pierwsze zagdanie Zamawiajacego.

2. Ustala si¢ wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
przedmiotu umowy brutto (z podatkiem VAT) przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotg:
................................ zt, (stownie: ..............coceiiiiieiinen..L L. Zhotych L LL/100 groszy)
Zabezpieczenie  nalezytego ~ wykonania ~ umowy  zostalo  wniesione w  formie:

3. W przypadku nalezytego wykonania robdt 70% zabezpieczenia w kwocie: ........ zostanie
zwrdocone/zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym robdt potwierdzonych protokotem
odbioru robot.

4. Pozostala czgs¢ tj. 30% zabezpieczenia w kwocie:........ zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po
uplywie okresu rekojmi za wady —tj....... lat.

5. Wykonawcy skladajacy oferte wspolnie, na podstawie art. 58 ustawy Pzp ponosza solidarng
odpowiedzialno§¢ za wykonanie umowy 1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMowy.

6. Zamawiajagcy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwroci oryginal  dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pieni¢zna, pozostawiajagc w
dokumentacji jego kopi¢ poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem. Wydanie oryginatu dokumentu
nastapi po uptywie okresu, na jaki wniesione zostato zabezpieczenie.

§ 22
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1. Zmiana postanowien zawartej] Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci z uwzglednieniem zakazu okreslonego w art. 454 ust. 1 ustawy pzp.

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian

postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy - w formie aneksu - w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci

wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkoéw ich wprowadzenia:

1)
2)

3)

a)

b)

d)

zmiany spowodowane sitag wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu zamowienia;
zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzedowo obowiazujacej stawki podatku od towardéw
i ustug (VAT);

zmiany terminu realizacji zamdwienia, w przypadku:

wystapienia okolicznosdci sity wyzszej — jako sile wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej sytuacje wyjatkowe, stany epidemiczne,
stany nadzwyczajne - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystgpowania okolicznosci sity wyzszej,

wystgpienia warunkéw uniemozliwiajgcych zastosowanie technologii przewidzianej w
Dokumentacji, jesli spowoduje to wstrzymanie robdt lub uniemozliwiajacych w ogole
wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych nastgpujgcych po sobie —
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, lub zastosowanie, wprowadzenie
innej/lepszej technologii robot - przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o tyle dni, przez ile trwalo ich wstrzymanie, lub koniecznos$¢ opracowania i wdrozenia
nowej technologii

wydania zakazu prowadzenia robot lub wstrzymania robot przez organ administracji
publicznej o ile zadanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ - przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbg¢ dni, odpowiadajaca okresowi, na jaki Wykonawcy zakazano
prowadzenia robot lub wstrzymano prowadzenie robot,

wystapienia kolizji z sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezbedne jest
opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robdt na okres dtuzszy niz
5 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu robot nastapi o tyle dni, przez ile
trwalo ich wstrzymanie,

w  przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajacych wykonywanie robot, przy czym przesunigcie terminu robot nastapi o czas

niezbedny na wykonywanie robot po uzyskaniu powyzszych badan, ekspertyz lub analiz,
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f) zaistnienia konieczno$ci usunigcia blgdow lub wprowadzenie zmian w Dokumentacji przy
czym przesuni¢cie terminu robdt nastapi o tyle dni, przez ile trwaé bedzie opracowanie
nowych rozwigzan projektowych,

g) w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w Dokumentacji zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robot, stanowigcych Przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami,
uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy — jesli
zajdzie taka konieczno$¢ oraz o czas niezbedny na wykonanie rob6t wynikajacych ze zmian
Dokumentacji - jesli zajdzie taka konieczno$¢, przy czym czas na wykonanie zostanie
zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiajacego,

h) w przypadku wystapienia zjawisk archeologicznych, niewybuchow lub niewypatow, o ile
beda one miaty wplyw na dotrzymanie terminu wykonania roboét,

i) zprzyczyn wynikajacych z przedtuzajacej si¢ procedury przetargowe;j

4) konieczno$ci wykonania robot zamiennych - do ktorych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce Zadania
W sposob odmienny od sposobu okre§lonego w Dokumentacji.

Koniecznos¢ wykonania robot zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy:

— materialy przewidziane w Dokumentacji lub ich réwnowazniki nie moga by¢ uzyte przy
realizacji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia innymi;

— w trakcie wykonywania zamowienia nastapila zmiana przepisow prawa budowlanego;

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma);

— w trakcie realizacji zamowienia zastosowano lepsze materiaty badz inng technologig.

5) mozliwos¢ wprowadzenia lub/i zastosowania innej/lepszej technologii wykonania robot.

6) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacj¢ Przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron Umowy,

7) zmiany sposobu rozliczenia finansowego z wykonawcg.

3. Wszystkie postanowienia dotyczace okoliczno$ci wymienionych w ust. 2. stanowia katalog zmian,
na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych do

kontaktow migdzy stronami Umowy.
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5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie strony Umowy. Z wnioskiem o zmiang tresci Umowy moze wystapi¢ zarowno
Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

6. Zgodnie z art. 439 ustawy p.z.p. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany

wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatow lub

kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, z tym zastrzezeniem, ze:

1) minimalny poziom zmiany ceny materialdow lub kosztoéw, uprawniajacy strony umowy do

zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do cen lub kosztow z miesigca, w

ktorym ztozono oferte¢ Wykonawcy,

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen

materialdow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzedu

Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartalu, w ktérym zostata ztozona oferta

Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowil rdéznice ceny materiatow lub kosztow

ogloszonych w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z miesigca, za ktory

wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiatow/ kosztéw wynikajacych z komunikatu

Prezesa GUS za miesiac, w ktorym zostata ztozona oferta Wykonawcy,

3) sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materialdéw lub kosztow na koszt wykonania

zamoOwienia nastagpi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmian¢ i dokumentow

dotagczonych do tego wniosku potwierdzajacych m.in. rzeczywiste zastosowanie
poszczegbdlnych materialdw/poniesienie poszczegdlnych kosztow w ramach niniejszego

zamoOwienia, a takze na podstawie komunikatow Prezesa GUS, o ktorych mowa w pkt 2

powyzej. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ na podstawie pisemnego aneksu podpisanego

przez obie Strony Umowy.

4) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to tacznie 5%

w stosunku do warto$ci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy;

5) zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ co kwartal, poczawszy najwczesniej od 6-go

miesigca obowigzywania niniejszej Umowy;

6) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt 1, zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w

zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania

podwykonawcy.
§ 23

Zadanie pn: ,,Rozbudowa z przebudowg i zmiana uktadu funkcjonalnego wnetrz bez zmian funkcji obiektu w
istniejgcym budynku muszli koncertowej wraz z realizacja infrastruktury towarzyszacej”
w ramach projektu pn.: ”Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie gminy Lubraniec”
wspotfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez 3 ia[norzsd \Fl)Vojewélgztwa
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unig Europejska ujawsko-Pomorskiego

1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, rozstrzygane bedg na drodze mediacji przed stalym mediatorem listy prowadzonej
przez Prezesa Sadu Okrggowego we Wloctawku. Strona ktora inicjuje spor wskazuje osobg
mediatora.

2. Do powyzszego zastosowanie maja odpowiednie przepisy art. 591 - 595 ustawy pzp.

3. W przypadku nie zawarcia ugody w trybie okreslonym w pkt 1 w terminie 60 dni od dnia
zawigzania sporu, za ktéry uwaza si¢ pisemne wezwanie z okre§leniem kwestii spornych, strony
mogg poddaé spdr pod rozstrzygniecie wlasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu w/g

siedziby Zamawiajacego

§24
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecia, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

§25

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy k.c., u.p.b. oraz ustawy Pzp.

§26
Zalaczniki wymienione Ww umowie stanowia jej integralng czgse.
§27
Wszelkie zmiany umowy niezaleznie od odrgbnych zapisow tej kwestii w umowie wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§28
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy

i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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