Ogtoszenie nr 2022/BZP 00150129 z dnia 2022-05-10

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Dostosowanie szpitala do przepisow prawa poprzez wymiane instalacji wewnetrznych i zewnetrznych - Instalacja
awaryjnego przytacza wody

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL. OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000304355

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kosciuszki 68

1.5.2.) Miejscowosé: Brzesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: (14)6621437

1.5.8.) Numer faksu: (14)6621155

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzoz-brzesko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.spzoz-brzesko.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://spzoz-brzesko.pl/zamowienia-publiczne/przetargi-2022/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - samodzielny publiczny zaktad
opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Zdrowie

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Dostosowanie szpitala do przepiséw prawa poprzez wymiane instalacji wewnetrznych i zewnetrznych - Instalacja
awaryjnego przytgcza wody

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-639d92b2-a8e9-11ec-80f8-1ad70aec7fad
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00150129

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-10

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00009676/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.2 Dostosowanie Szpitala do przepiséw prawa

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00091939/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP-271-10/22

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 35000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rob6t budowlanych pod nazwa: Dostosowanie szpitala do przepisow prawa
poprzez wymiane instalacji wewnetrznych i zewnetrznych - Instalacja awaryjnego przytacza wody, w Samodzielnym
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kosciuszki 68, 32-800 Brzesko.

Przedmiot zamdéwienia realizowany jest w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotowe zamoéwienie obejmuje w
szczegoblnosci obejmuje:

1) Etap 1 - 1) opracowanie dokumentac;ji projektowej na cele instalacji awaryjnego przytacza wody, w zakresie niezbednym
do tzw. zgtoszenia robot budowlanych, w tym m.in.:

a) pozyskanie wszelkie niezbednych do zgtoszenia dokumentéw (w szczegdlnosci: mapy, wpisy z rejestru gruntéw itp.) do
celéw projektowych wraz z ich aktualizacja,

b) uzyskanie zgody od wtascicieli dziatek, przez ktdre biegnie trasa przedmiotowego przytacza na czasowe zajecie
nieruchomosci celem wykonania robét budowlanych (o ile dotyczy);

c) przestrzeganie warunkéw wynikajacych z uzyskanych juz przez Zamawiajacego opinii i uzgodnien, dokonanie ich
aktualizacji, jezeli istnieje taka konieczno$¢;

d) opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (o ile dotyczy);

€) na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa dokonanie skutecznego zgtoszenia robot we
wiasciwym organie administracyjnym (przy czym pod pojeciem ,skutecznego zgtoszenia robo6t budowlanych”, nalezy
rozumie¢ ztozenie stosownego zawiadomienia w odpowiednim organie administracyjnym i uzyskanie od tego organu
zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu);

2) Etap Il - wykonanie, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i skutecznego zgtoszenia robo6t budowlanych,
prac budowlanych. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera program funkcjonalno-uzytkowy, stanowiacy
Zatgcznik nr 1 do SWZ.

Realizacja robot budowlanych zostata podzielona na dwa odcinki:

a) odcinek pierwszy:

- wykonanie potaczenia miedzy hydrantem 1(H1) a miejscem planowanej instalacji wodomierza (WO);

- dtugos$¢ przytacza — 42 metry / Srednica przytacza — 110 mm;

- przytacze z tworzywa sztucznego;

- w miejscu wskazanym symbolem WO (zatgcznik 1) montaz wodomierza;

b) odcinek drugi:

- wykonanie potgczenia miedzy hydrantem wodomierzem (WO) a tréjnikiem T;

- dtugosé¢ przytacza do ustalenia podczas wizji (orientacyjna dtugos¢ 24 metry) / Srednica przytacza 110mm;

- przytacze z tworzywa sztucznego.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakofnczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 40707,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 40707,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 40707,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Inzynieryjno Budowlane -HAS-BUD sp.z 0.0
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 8691985415

7.3.3) Ulica: Jasien

7.3.4) Miejscowos¢: Towarowa 32

7.3.5) Kod pocztowy: 32-800

7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-29
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 40707,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 2 miesigce
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