
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy – roboty budowlane

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412912

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piramowicza 32

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kedzierzynkozle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kedzierzynkozle.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy – roboty budowlane

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22ed3450-bbb8-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00151820

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027756/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.41 Budowa przyłącza wody do Rodzinnych Ogródków Działkowych "Huta Miedarska"w Kędzierzynie-Koźlu

1.1.42 Zabudowa rowu na osiedlu Koźle Rogi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00122202/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.38.2022.AJ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ NR I: Budowa przyłącza wody do działek ROD Huta Miedarska w Kędzierzynie-Koźlu.
A. Zakres zamówienia dotyczy robót budowlanych realizowanych w oparciu o Zgłoszenie zamiaru wykonania robót
budowlanych z dnia 30.09.2020r. 
B. Zakres robót obejmuje budowę przyłącza wody DN 63 w pasie drogowym drogi dojazdowej do ROD Huta Miedarska w
Kędzierzynie Koźlu, a w szczególności:
1) roboty przygotowawcze;
2) roboty drogowe i odtworzeniowe;
3) roboty ziemne;
4) montaż sieci wodociągowej.
C. Wykonanie zamówienia obejmuje również następujące czynności:
1) wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej - 1 kpl. i w wersji elektronicznej na płytach CD -2 szt.
(dokumenty w formacie PDF z możliwością wyszukiwania i zaznaczania tekstu);
2) kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 4 kpl. (w tym 2 kpl. na nośniku
elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podział i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartość plików
zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub .DXF. Do plików ma być
dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV.
Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją
techniczną K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia ulic - o ile występują - winny być opisane
następującymi warstwami: kable przyłączy nn. - polilinia1), / kable obwodów oświetleniowych - polilinia1), rury osłonowe -
odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oświetlenia ulicznego - prostokąt 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym
przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr określonym w dokumentacji
projektowej;
3) dostarczenie Zamawiającemu w dniu odbioru robót dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo
geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiarów powykonawczych oraz mapy opatrzonej, z uwzględnieniem art. 12c ust.
1 ustawy, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w
oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego
wyniku weryfikacji;
4) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy;
5) sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piśmie właściwych służb
o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie); 
6) zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane;
7) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;
8) sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu placu
budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację fotograficzną z okresu poprzedzającego rozpoczęcie robót Wykonawca
przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu
budowy;
9) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót;
10) uporządkowanie terenu przylegającego do placu budowy, który został naruszony wskutek prowadzonych robót;
11) zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót objętych niniejszą umową zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Z tego też względu:
a) Odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz,
złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów
Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. 
b) Składowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe w okresie nie
dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. 
c) Nie później niż w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany udokumentować
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Zamawiającemu sposób zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia tych robót odpadów przedstawiając
Zamawiającemu kartę przekazania odpadu na ilość nie mniejszą niż wynika to z przedmiaru lub wyjaśniając pisemnie
ewentualną różnicę;
12) próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika;
13) remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni na przyległych ulicach i chodnikach;
14) wykonanie fotografii miejsca prowadzonych robót po ich zakończeniu i przekazanie ich Zamawiającemu w terminie do 7
dni od daty zakończenia robót;
15) wykonanie dokumentacji powykonawczej w (1 egz. w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku elektr.).
16) wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych
urządzeń na obiekcie oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji
na zasadach przez Wykonawcę udzielonej;
17) przedłożenie Zamawiającemu najpóźniej z dniem przekazania placu budowy opłaconego dokumentu ubezpieczenia OC
od prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości 
100 000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wykonawca zobowiązany jest do organizacji robot w sposób zapewniający mieszkańcom bezpieczne użytkowanie i dojście
do swoich posesji i ogrodów działkowych.
D. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 
Na podstawie 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
stosunku pracy, osób wykonujących następujące czynności związane z realizacją zamówienia: roboty sanitarne. 
Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia
wymagań zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy.
E. Wymagania wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021r. poz.
110 z późn. zm.) Zamawiający wymaga, aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu
drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%. Zasady obliczania udziału pojazdów
elektrycznych we flotach pojazdów wskazano w art. 36a ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
F. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają m.in. Projektowane postanowienia umowy, opis przedmiotu
zamówienia oraz załączniki zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania stanowiące integralną
część SWZ: Dokumentacja projektowa sporządzona przez: Usługi Projektowe „inżynieria Sanitarna” Barbara Skowrońska-
Petek, Al. Partyzantów 14A/1, 47-224 Kędzierzyn-Koźle. 
Zamawiający udostępnia przedmiar robót, który stanowią jedynie element pomocniczy. Zamawiający umożliwia i zaleca
Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej celem dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego
postępowania przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 109519,28 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ NR II: Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy – orurowanie gminnego cieku wodnego na działce nr
1004, os. Rogi w Kędzierzynie-Koźlu.

A. Zakres zamówienia dotyczy robót budowlanych realizowanych w oparciu o Decyzję Nr 1/5/2022 o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej znak BA.6740.1.5.2022 z dnia 28.01.2022r. Starosty Kędzierzyńsko Kozielskiego –
orurowanie gminnego cieku wodnego na działce nr 1004 na os. Koźle Rogi. 
B. Zakres robót obejmuje: 
1) zabudowę rur żelbetowych DN 1000 mm od wylotu przepustu drogowego DN 1000 pod ul. Baczyńskiego na dł. 22,5m, 
2) utworzenie skarpy i wylotu brzegowego rurowego DN100, 
3) zasypanie rur żelbetowych, wyrównanie terenu z nawiązaniem do istniejących rzędnych i utwardzenie nawierzchni, 
4) zabudowę otwartego ścieku z elementów betonowych na dł. 18m w celu odprowadzenia wód opadowych z powierzchni
utwardzonej, 
5) zabudowę otwartego ścieku skarpowego odprowadzającego odpływ wód opadowych lub roztopowych z otwartego cieku
betonowego, 
6) umocnienie płytami otworowymi skarp rowu z wylotem DN 1000 i skarp istniejących rowu RH na długości 4,5m,
umocnienie dna rowu betonowymi płytami otworowymi na dł. 2,0m, 
7) zabudowę bariery mostowej typu U-12a, 8)rozbiórka istniejącej ścianki czołowej przepustu drogowego.
C. Wykonanie zamówienia obejmuje również następujące czynności:
1) wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej - 1 kpl. i w wersji elektronicznej na płytach CD - 2 szt.
(dokumenty w formacie PDF z możliwością wyszukiwania i zaznaczania tekstu);
2) kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 4 kpl. (w tym 2 kpl. na nośniku
elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podział i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartość plików
zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub .DXF. Do plików ma być
dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV.
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Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją
techniczną K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia ulic - o ile występują - winny być opisane
następującymi warstwami: kable przyłączy nn. - polilinia1), / kable obwodów oświetleniowych - polilinia1), rury osłonowe -
odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oświetlenia ulicznego - prostokąt 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym
przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr określonym w dokumentacji
projektowej;
3) dostarczenie Zamawiającemu w dniu odbioru robót dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo
geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiarów powykonawczych oraz mapy opatrzonej, z uwzględnieniem art. 12c ust.
1 ustawy, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w
oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego
wyniku weryfikacji;
4) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy;
5) sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piśmie właściwych służb
o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie); 
6) zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane;
7) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;
8) zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót objętych niniejszą umową zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Z tego też względu:
a) Odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz,
złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów
Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów,
b) Składowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe w okresie nie
dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia, 
c) Nie później niż w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany udokumentować
Zamawiającemu sposób zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia tych robót odpadów przedstawiając
Zamawiającemu kartę przekazania odpadu na ilość nie mniejszą niż wynika to z przedmiaru lub wyjaśniając pisemnie
ewentualną różnicę;
9) przy robotach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzględnienie wymogów MWiK Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu;
10) sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu placu
budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację fotograficzną z okresu poprzedzającego rozpoczęcie robót Wykonawca
przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu
budowy;
11) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót;
12) uporządkowanie terenu przylegającego do placu budowy, który został naruszony wskutek prowadzonych robót;
13) próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika;
14) remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni na przyległych ulicach i chodnikach;
15) wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych
urządzeń na obiekcie oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji
na zasadach przez Wykonawcę udzielonej;
16) przedłożenie Zamawiającemu najpóźniej z dniem przekazania placu budowy opłaconego dokumentu ubezpieczenia OC
od prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości 100 000,00 [PLN] na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
17) Wykonawca uwzględni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikające z warunków wydanych przez podmioty, które
uzgodniły dokumentację projektową, a w szczególności uzgodnienia: 
a) Wydz. OSiR nr OSR-IUC.7021.3.2020.AP z dn. 17.03.2020r., 
b) Wydz. IRE nr IRE-DS.7012.92.39.1.2011.MT z dnia 31.08.2020r., 
c) Wydz. ZD nr ZD.7012.22.2020.AR z dn. 26.10.2020r., 
d) star. Powiat.- Prot z narady nr G.6630.74.2020 z 13.10.2020r., 
e) Decyzja - pozwolenie wodnoprawne nr GL.ZUZ.3.4210.48.2021.KR z dn. 12.10.2021r.
Wykonawca zobowiązany jest do organizacji robot w sposób zapewniający mieszkańcom bezpieczne użytkowanie i dojście
do posesji, a także dojazd do nieruchomości służb ratunkowych i komunalnych. Przed wejściem na plac budowy
Wykonawca powiadomi mieszkańców o terminie oraz utrudnieniach wynikających z realizacji zadania.
D. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 
Na podstawie 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
stosunku pracy, osób wykonujących następujące czynności związane z realizacją zamówienia: roboty sanitarne. 
Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia
wymagań zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy.
E. Wymagania wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021r. poz.
110 z późn. zm.) Zamawiający wymaga, aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu
drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%. Zasady obliczania udziału pojazdów
elektrycznych we flotach pojazdów wskazano w art. 36a ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
F. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają m.in. Projektowane postanowienia umowy, opis przedmiotu
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zamówienia oraz załączniki zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania stanowiące integralną
część SWZ: Dokumentacja projektowa sporządzona przez: Usługi Projektowe „inżynieria Sanitarna” Barbara Skowrońska-
Petek, Al. Partyzantów 14A/1, 47-224 Kędzierzyn-Koźle. 
Zamawiający udostępnia przedmiar robót, który stanowią jedynie element pomocniczy. Zamawiający umożliwia i zaleca
Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej celem dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego
postępowania przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

4.5.5.) Wartość części: 99977,80 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
W toku postępowania złożono 1 ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, przed otwarciem ofert w
dniu 04.05.2022r. wynosi 10 000,00 zł brutto. Podjęto decyzję o niedofinansowaniu i unieważnieniu postępowania.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 162121,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 162121,40 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
W toku postępowania złożono 1 ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, przed otwarciem ofert w
dniu 04.05.2022r. wynosi 50 000,00 zł brutto. Podjęto decyzję o niedofinansowaniu i unieważnieniu postępowania.
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SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 413028,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 413028,62 PLN
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