Ogtoszenie nr 2022/BZP 00155155 z dnia 2022-05-12

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa drogi ul. Boréwkowej w formule ,,zaprojektuj i zbuduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Chrzandéw - Urzad Miejski w Chrzanowie
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276257943

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Aleja Henryka 20

1.5.2.) Miejscowos¢: Chrzanow

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-500

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oswigcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 7585185

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@chrzanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.chrzanow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-419dcc5e-ae80-11ec-80f8-1ad70aec7fad

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

administracja

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa drogi ul. Borowkowej w formule ,zaprojektuj i zbuduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-419dcc5e-ae80-11ec-80f8-1ad70aec7fa4
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00155155

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00033142/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.1 Budowa drogi ul. Borowkowej

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00114170/02

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 1426024,28 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania pn. Budowa drogi ul. Boréwkowej w formule ,zaprojektuj i zbudu;j”
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

2. Zakres zamowienia obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie ujetym w Programie funkcjonalno-uzytkowym, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, opracowanie obejmuje m.in.:

-opracowanie Projektu budowlanego - 5 egz.,

-opracowanie Projektu technicznego - 3 egz.

-opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych — 2 egz.

-opracowanie Kosztorysu inwestorskiego — 2 egz.

-opracowanie Przedmiaru robot- 2 egz.

Zamawiajacy winien otrzymaé opracowania w wersji papierowe;j i elektronicznej, w formacie word, pdf i dwg na ptycie CD.
Zawarto$¢ opracowanej dokumentacji w wers;ji elektronicznej (word, pdf i dwg.) musi by¢ zgodna z wersjg papierowa, w tym
réwniez nalezy dotaczy¢ zeskanowany projekt budowlany bedacy zatacznikiem do decyzji pozwolenia na budowe (ptyta CD)
(1szt.),

2)uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje robét budowlanych w oparciu o dokumentacje
projektowa, a w razie koniecznosci takze: ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub
ostatecznych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, na podstawie odrebnego petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajgcego, osobie wskazanej przez Wykonawce,

3)realizacje robot budowlanych polegajgcych na wykonaniu zadania na podstawie dokumentacji projektowej oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

4) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej i rozwigzan technicznych przez Zamawiajgcego przed ztozeniem wniosku
0 pozwolenie na budowe,

5) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca przy opracowaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sie:

-zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i wtasciwych
standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

-ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji dokumentaciji projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,
-opracowac dokumentacje projektowg kompletng z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej
podstawie, spojng i skoordynowang we wszystkich specjalnosciach, a w szczegolnosci posiadajacg niezbedne uzgodnienia,
-przedstawi¢ rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajacym realizacje zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢
wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i uzupetnien,

-przedstawienia na wezwanie zamawiajgcego informaciji o stanie zaawansowania prac projektowych w terminie do 24
godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania,

-uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia,
-comiesiecznego przedstawienia zamawiajgcemu raportéw o stanie zaawansowania prac, w terminie do ostatniego dnia
miesigca za dany miesigc.

-monitorowania przebiegu toczacych sie postepowan administracyjnych zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy
przekazywania zamawiajgcemu informacji na temat toczacych sie postepowan,

-uzyskania pozytywnej opinii zamawiajgcego dla rozwigzanh projektowych przed wystapieniem o wydanie decyzji pozwolenia
na budowe.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera Program funkcjonalno-uzytkowy, stanowiacy zatacznik nr 8 do SWZ.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ nowe, posiada¢ odpowiednie wymagane atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
UWAGI do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Zamawiajacy informuje, iz zakres inwestycji zostat powigkszony o:

1) obszar dziatki nr 792/17 jednostka ewidencyjna Chrzanéw-miast, obreb Koscielec (powstatej w wyniku podziatu dziatki nr
792/13 jednostka ewidencyjna Chrzandw-miast, obreb Koscielec) bedacej we wtadaniu zamawiajgcego,

2) rozbudowe istniejacej sieci infrastruktury technicznej, tj. rozbudowe sieci wodociggowej do kofca opracowania tj. dziatki
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nr.792/13 jednostka ewidencyjna Chrzanéw-miast, obreb Koscielec.

4. Poza wyzej wymienionym zakresem zamowienia wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia obstugi geodezyjnej w zakresie koniecznym do wykonania inwestycji, jak: biezaca obstuge w trakcie
realizacji inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem wynikow na zasoby
geodezyjne,

2) zapewnienia projektantow branzowych w trakcie realizacji zadania {j.:

- projektanta w specjalnosci inzynieryjno-drogowe;,

- projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,

- projektanta w specjalnosci instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) zapewnienia kierownikow branzowych w trakcie realizacji zadania tj.:

- kierownik robét w specjalnosci inzynieryjno-drogowe;,

- kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,

- kierownik robét w specjalnosci instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych,

4) zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejacym uzbrojeniem terenuw miejscach kolizji i zblizen oraz
wykonania ewentualnych zabezpieczen dodatkowych, zaleconych przez wtascicieli lub uzytkownikéw uzbrojenia w
wydanych uzgodnieniach i w trakcie robdt,

5) zabezpieczenia robot zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym,

6) wykonania i utrzymania zabezpieczenia robét i placu budowy przed dostepem oséb trzecich podczas wykonywania robot,
7) wykonania préb i badan zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robat,

8) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej.

5. W kazdym przypadku gdy zamawiajacy podaje materiat lub urzadzenie z podaniem znaku towarowego, patentu lub
producenta nalezy uznadé, iz jest to materiat lub urzadzenie wzorcowe. Wykonawca ma prawo zaproponowania w ofercie
réwnowaznych materiatéw lub urzadzen, pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje przedmiotu zaméwienia z
wymaganiami zamawiajacego okreslonymi w SWZ, bedg posiadaty odpowiednie parametry, beda spetnia¢ obowigzujace
normy oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych
dokumentach.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggow

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego

45236000-0 - Wyrownywanie terenu

45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z trescig art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli cena
lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamoéwienia, chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej
oferty.

W dniu 28.04.2022 r., na stronie prowadzonego postepowania, zostata zamieszczona informacja o kwocie, jakg
zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie ww. zamowienia, tj. 1 850 000 zt brutto. Do uptywu terminu sktadania
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ofert tj. do dnia 28.04.2022 r. do godziny 08:00 wptynety 2 oferty. Ceny ofert ztozonych przez wykonawcéw: BERGER BAU
POLSKA SP. Z O.0., ul. Szczecinska 11, 54-517 Wroctaw, cena: 3 392 267,48 zt oraz PRZEDSIEBIORSTWO

USLUGOWO - HANDLOWO -TRANSPORTOWE WIKOS FRESH MICHAL STRZELEC, ul. Adama Mickiewicza 72, 32-551
Wygietzoéw, cena: 2 860 832,81 zt, znacznie przewyzszajq srodki przeznaczone na sfinansowanie zamodwienia. Zamawiajacy
nie dysponuje dodatkowymi srodkami finansowymi na realizacje ww. zadania, jak réwniez nie ma mozliwosci zwiekszenia
srodkéw finansowych na powyzsze zadanie do cen zawartych w ztozonych ofertach. W zwigzku z powyzszym zamawiajgcy,
zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, uniewaznia postepowanie.
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