**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Budowa i remont sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina

**1.3.) Oddział zamawiającego:** Opatowiec

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 291010524

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Rynek 3

**1.5.2.) Miejscowość:** Opatowiec

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 28-520

**1.5.4.) Województwo:** świętokrzyskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 41 351 80 52

**1.5.8.) Numer faksu:** 41 3518052 wew. 15

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@opatowiec.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.opatowiec.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://opatowiec.ezamawiajacy.pl/

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa i remont sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-384caa0f-c152-11ec-aa46-6a814e8de928

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00156116

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-05-12

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00129583/02

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** 271.11.2022

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 3280737,35 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

### Część 1

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z dostawą pojazdu wraz z osprzętem do transportu wody pitnej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Część 1: Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót o niżej wymienionej charakterystyce:
- sieć wodociągowa – 1 704,71mb Krzczonów-Kamienna
- sieć wodociągowa - 623,34 mb Chwalibogowice
- przepięcia przyłącza wodociągowe – 4 szt.

Część 2: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót o niżej wymienionej charakterystyce:
- długość sieci wodociągowej PE100RC SDR11 dn90 – 350,00 m/ Opatowiec ul. Legatka
- długość sieci wodociągowej PE100RC SDR11 dn90 – 511,36 m/ Kocina dz. nr 170/3
- długość sieci wodociągowej PE100RC SDR11 dn90 – 108,79 m/ Urzuty
- długość sieci wodociągowej PE100RC SDR11 dn90 – 918,07 m/ Kocina
- długość sieci wodociągowej PE100RC SDR11 dn90 – 1041,37 m/ Podskale -Kobiela
- długość sieci wodociągowej PE100RC SDR11 dn90 – 465,67 m/ Kocina
- hydranty p.poż. nadziemne DN80 - 11 szt.

Część 3: Dostawa pojazdu wraz z osprzętem do transportu wody pitnej
- ciągnik
- beczkowóz do wody pitnej

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

16700000-2 - Ciągniki

34144212-7 - Cysterny do transportu wody

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

**4.5.5.) Wartość części:** 2381628,81 PLN

### Część 2

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Budowa zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Ksany, gmina Opatowiec
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót o niżej wymienionej charakterystyce:
Zakres robót obejmuje:
- przygotowanie placu budowy,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych,
- wykonanie robót instalacyjno-inżynieryjnych, montażowych z podłączeniem zbiornika i zestawu hydroforowego, (wg. PB branży sanitarnej)
- wykonanie robót elektrycznych i AKPiA (wg. PB branży elektrycznej)
- wykonanie ogrodzenia,
- wykonanie robót nawierzchniowych i wykończeniowych,
- wykonanie makroniwelacji terenu.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45262210-6 - Fundamentowanie

45262310-7 - Zbrojenie

**4.5.5.) Wartość części:** 867401,22 PLN

**Część 3**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa i remont sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec”

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa i remont sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec” obejmującego następujące inwestycje:
1) „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec"
2) "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec"
3) "Budowa zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Ksany, gmina Opatowiec”
Wykonawca zobowiązuje się i zapewnia, że nadzór inwestorski sprawować będą osoby posiadające uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności:
a) sanitarnej tj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) konstrukcyjno-budowlanej,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zakres obowiązków Wykonawcy określa ustawa Prawo Budowlane. (tekst jednolity – Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.)
Inspektor zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej.
Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego obejmują;
1) Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
2) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
4) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
5) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazywanie go do użytkowania, Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
6) Czynności związane z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, ustalonej w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych
7) Uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy robót budowy oraz wszystkich istniejących dokumentów, o których mowa w kontrakcie na wykonanie robót.
Ponadto Zamawiający zleca inspektorowi następujące zadania:
1) wydawanie kierownikowi budowy poleceń (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczących:
a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
b) wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych.
c) przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
2) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robót.
3) wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem albo z pozwoleniem na budowę.
Obowiązkiem inspektora nadzoru będzie:
a) wizytowanie budowy/ów wraz z przesłaniem tygodniowego raportu oraz uczestniczenie w minimum jeden raz na dwa tygodnie w radach budowy
b) obecność na budowach na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego
c) dokumentowanie wizyt wpisem do dziennika budowy,
d) udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, jako osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne, jest odpowiedzialny za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej z należytą starannością w wykonywaniu pracy oraz za właściwą organizację pracy, jej bezpieczeństwo i jakość.
Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zamówienia Inspektor wykonywać będzie osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości nadzoru osobie trzeciej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

**4.5.5.) Wartość części:** 31707,32 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**Część 1**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Oferta z najniższą ceną na zadanie 1 przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

**Część 2**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Oferta z najniższą ceną na zadanie 2 przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

**Część 3**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Oferta z najniższą ceną na zadanie 3 przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie