Ogtoszenie nr 2022/BZP 00157902 z dnia 2022-05-13

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwyciestwa 21 do obowigzujacych wymogow
przeciwpozarowych (3)

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miasto Gliwice

1.3.) Oddzial zamawiajgcego: Wydziat Zaméwien Publicznych
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276255335
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Zwyciestwa 21

1.5.2.) Miejscowos¢: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 238-55-30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: za@um.gliwice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://gliwice.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/13109

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwyciestwa 21 do obowigzujgcych wymogow
przeciwpozarowych (3)

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-a00f34c7-b3e0-11ec-9f44-6e63702cb2f7
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00157902

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00020337/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.30 Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwyciestwa 21 do obowigzujgcych wymogéw
przeciwpozarowych (3)

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00114656/03

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZA.271.22.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 11748318,37 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie robét budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych w zakresie dostosowania
budynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach przy ulicy Zwyciestwa 21 do obowigzujacych wymogoéw przeciwpozarowych, ktére
obejmujg odpowiednio (zgodnie z oznaczeniem w dokumentacji projektowej):

1) Etap | (klatka schodowa nr 1 i przylegte pomieszczenia parteru wraz z kompleksowg modernizacjg sufitow w salach
obstugi wydziatéw KM i USC),

2) Etap Il (klatka schodowa nr 2),

)
) Etap IV (klatka schodowa nr 4),
) Etap V (klatka schodowa nr 5),
) Etap VI (klatka schodowa nr 6),
) Etap VII (klatka schodowa nr 7),
) Etap VIII (klatka schodowa nr 8),
) Etap IX obejmujacy:

) roboty branzy budowlanej na kondygnac;ji piwnic (Etap 1X.1.A),

) roboty branzy budowlanej na kondygnaciji parteru (Etap 1X.1.B),

c) roboty branzy budowlanej na kondygnaciji | pietra (Etap 1X.1.C),

d) roboty branzy budowlanej na kondygnaciji Il pietra (Etap 1X.1.D),

e) roboty branzy budowlanej na kondygnacji Il pietra (Etap 1X.1.E),

f) roboty branzy budowlanej na kondygnac;ji IV pietra (Etap 1X.1.F),

g) roboty branzy budowlanej na kondygnaciji V pietra (Etap IX.1.G),

h) roboty branzy budowlanej na kondygnaciji strychu (Etap 1X.1.H),

i) roboty branzy budowlanej okreslone w dokumentacji projektowej jako "piwnice-strych" (Etap 1X.1.1),

j) roboty branzy elektrycznej - niskopragdowe (Etap 1X.2.J),

k) roboty branzy elektrycznej (Etap IX.3.K) za wyjatkiem oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

I) roboty branzy elektrycznej (Etap 1X.3.L) w zakresie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
m) roboty branzy sanitarnej (Etap 1X.4.M) w zakresie instalacji hydrantowej,

n) roboty branzy sanitarnej (Etap IX.4.N) w zakresie instalacji wentylaciji.

Zgodnie z trescig art. 443 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy bedzie wyptacat Wykonawcy nalezne
wynagrodzenie w czesciach, kazdorazowo po wykonaniu poszczegdlnych etapow robot. Zamawiajacy zastrzega, ze taczna
wartosc¢ robot (faczna wartos¢ etapdéw) zrealizowanych w poszczegolnych latach kalendarzowych nie moze przekroczyé¢:

- w roku 2022 - 15 % wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- w roku 2023 -22 % wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- w roku 2024 - 30 % wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- w roku 2025 - 27 % wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zgodnie z trescig art. 443 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych procentowa wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia
(przewidzianej do zapfaty w roku 2026) nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

UWAGA!

Zamawiajacy wymaga, zeby oferowany system sygnalizacji pozaru nie posiadat ograniczen licencyjnych i umozliwiat
Zamawiajacemu zlecanie przeprowadzania przegladéw okresowych i czynnosci serwisowych réznym firmom swiadczacym
ustugi w tym zakresie, bez obowigzku posiadania autoryzacji producenta oferowanego systemu.

UWAGA!
Zakres przedmiotu umowy nie obejmuje wykonania systemu kontroli dostepu, w tym dostawy i montazu urzadzen i
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okablowania oraz wymiany czesci drzwi wewnetrznych i zewnetrznych. Przygotowujac oferte cenowa nalezy pominaé
zakres zaprojektowanych prac, ktérych szczegétowy wykaz zawarto w zatgczniku nr 1 do OPZ o tresci zatagcznika nr 1 do
umowy z zastrzezeniem, ze zaprojektowang stolarke nalezy wyposazy¢ zgodnie z opisem i zestawieniami czesci
architektonicznej (w tym w okucia i zamki elektryczne oraz okablowanie niezbedne do ich dziatania).

ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA ALUMINIOWEJ STOLARKI PPOZ. W MIEJSCE
ZAPROJEKTOWANEJ STALOWEJ PROFILOWANEJ PPOZ.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje natomiast wtgczenie do systemu alarmu pozarowego istniejgcych w budynku lokalnych
systemow kontroli dostepu do pomieszczen nr 018a, 040 (drzwi zewnetrzne) oraz 147.

Przygotowujac oferte cenowg w zakresie wyposazenia budynku w gasnice nalezy przyja¢ (niezaleznie od zapiséw
zawartych w poszczegolnych projektach branzowych):

1) dostawe 45 szt. gasnic proszkowych (proszek ABC) o wadze 6 kg i ich montaz w skrzynkach hydrantowych,

2) dostawe 3 szt. gasnic na gaz FE-36 o wadze 2 kg dopuszczonych do gaszenia urzadzen pod napieciem i urzadzen
elektronicznych (GH).

2. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji bedzie wykonywat gwarancyjne przeglady
techniczne na warunkach okreslonych w kartach gwarancyjnych urzadzen wydanych przez producenta, nie rzadziej niz 2
razy w roku (w terminach do 30.05 i do 30.11 kazdego roku kalendarzowego). Kazdy gwarancyjny przeglad techniczny
obejmie m.in. czyszczenie i sprawdzenie dziatania czujek przeciwpozarowych, sprawdzenie dziatania systemu sygnalizaciji
pozaru oraz systemow oddymiania a takze inne czynnosci wymagane przez producenta zawarte w dokumentac;ji
technicznej urzadzen. Koszty przeprowadzania czynnosci konserwacyjnych oraz przegladow technicznych urzadzen
zamontowanych przy realizacji zamowienia oraz koszty ewentualnych materiatéw eksploatacyjnych wymienianych w okresie
udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ montazu systemu sygnalizacji pozaru, dla
ktérego producenci zaréwno dopuszczajg mozliwos¢ czyszczenia czujek pozarowych jak i wymagajg ich okresowe;j
wymiany.

UWAGA!

Ze wzgledu na zlozong strukture konstrukcji oraz infrastrukture teletechniczng w pomieszczeniach i na ciggach
komunikacyjnych Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t przeprowadzi wizje w terenie w celu weryfikacji mozliwosci
wykonania zaprojektowanych przeku¢ i otworéw w $cianach i sufitach. Przed przystapieniem do prac Wykonawca ma
obowigzek wykonania probnych odwiertow i odkrywek, ktére pozwolg unikna¢ kolizji z istniejaca infrastrukturg. Ewentualne
problemy Wykonawcy wynikajace z natrafienia na niezinwetaryzowane konstrukcje i instalacje nie stanowig podstawy
roszczenia o zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Wszelkie prace powodujgce ingerencje w istniejace pokrycie dachowe Sikaplan 15 G nalezy wykonywac zgodnie z
instrukcjg montazu oraz poradnikiem producenta pokrycia.

3. Przedmiot zaméwienia zostanie zrealizowany zgodnie z:
dokumentacjg projektowa,

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
przedmiarami robot,

a
b
c
d) pozwoleniem na budowe nr 536/2020 z dnia 07.05.2020 r.

)
)
)
)

4. Realizujac przedmiot zaméwienia nalezy stosowac¢ materiaty i urzadzenia wskazane w dokumentach o ktérych mowa w
punkcie 3.

5. Zastosowane do realizacji przedmiotu zamowienia materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w punkcie 4 musza by¢
fabrycznie nowe.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji materiatow, urzgdzen i elementéw wyposazenia przed przystapieniem
Wykonawcy do prac z ich wykorzystaniem.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uzytkowania kazdej ze zmodernizowanych klatek schodowych po zakonczeniu
odbioru czesciowego etapu robot, ktorym dana klatka schodowa jest objeta a przed dokonaniem odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

UWAGA!

Prace bedg prowadzone na czynnym obiekcie. Zamawiajacy wymaga wykonania prac w sposoéb i w czasie nie
zaktécajacym funkcjonowania Urzedu, przy zachowaniu bezpiecznego korzystania z budynku przez pracownikéw i klientéw
Urzedu. Prace w pomieszczeniach bedg mogty by¢ prowadzone wytacznie po godzinach pracy Urzedu oraz w dni wolne od
pracy. Po zakohczonych pracach w danym dniu, pomieszczenia, korytarze i klatki schodowe muszg zostac uprzatniete i
przygotowane do realizacji zadan przez pracownikéw Urzedu Miejskiego w kolejnym dniu.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ biezace utrzymanie czystosci na ciggach komunikacyjnych wykorzystywanych do
transportu materiatéw oraz na terenie prowadzenia prac i wokét niego.

Zamawiajacy zezwoli na ustawienie kontenera na gruz budowlany w uzgodnionym miejscu pod warunkiem zapewnienia
przez Wykonawce szczelnego okrycia kontenera. Ze wzgledu na odnowione elewacje budynku Urzedu Zamawiajacy nie
dopuszcza stosowania zsypu na gruz budowlany.

W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okresowego wytgczania zasilania w energie
catosci lub czesci budynku, o czym bedzie informowat Wykonawce z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. W celu
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wykonywania prac w czasie wytaczenia zasilania budynku Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sobie
alternatywnego zasilania w energie (np. z agregatu prgdotworczego).

Zamawiajacy zastrzega koniecznosc realizacji poszczegolnych etapéw przedmiotu umowy w kolejnosci i w terminach
wskazanych we wzorze umowy o tresci zatgcznika nr 7 do SWZ i harmonogramie terminowo-rzeczowo-finasowym o tresci
zatgcznika nr 14 do umowy.

UWAGA!

Jakiekolwiek inne wskazania lub wymagania w zakresie terminu gwarancji i rekojmi zawarte w zatgcznikach do SWZ a w
szczegolnosci w dokumentacjach projektowych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
stanowigcych cze$¢ opisu przedmiotu zamowienia sg nieobowigzujgce i nie majg zastosowania.

Zadanie przewiduje wykonanie prac w zakresie poprawy bezpieczenstwa przeciwpozarowego uzytkownikéw (pracownikéw i
klientow) budynku Urzedu, w tym poprawe bezpieczenstwa oséb niepetnosprawnych.

Powyzsze wynika z zatgczonej dokumentaciji projektowej, zgodnie z ktérg wysokos¢é montazu oraz lokalizacje
projektowanych elementow w ciggach komunikacyjnych i przestrzeniach ogélnodostepnych (przyciski zwalniania drzwi,
czytniki kontroli dostepu itp.) nalezy dostosowac do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

UWAGA!

Zamawiajacy nie przewiduje czynnosci bezposrednio w zakresie przedmiotu zaméwienia, ktérych wykonywanie
wymagatoby uzycia pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33) ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Wymagany termin gwarancji: minimum 36 miesiecy, maksimum 60 miesiecy liczac od daty dokonania odbioru koricowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego bez zastrzezen (oferowany termin gwarancji musi by¢ réwny z oferowanym
terminem rekojmi),

Wymagany termin rekojmi: minimum 36 miesiecy, maksimum 60 miesiecy liczgc od daty dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego bez zastrzezen (oferowany termin rekojmi musi by¢ réwny z oferowanym
terminem gwaranciji).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z
pozn. zm.) Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie, poniewaz cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktorg
Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Do uptywu terminu sktadania ofert tj. do dnia 2.05.2022 r. do godz. 10:00 wptyneta jedna oferta ztozona przez Wykonawce
INTER-NOVA SP. Z 0.0. z siedzibg w Katowicach (40-203) przy Al. Rozdziehnskiego 170 z ceng 24 767 331, 61 zi. Kwota,
jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na finansowanie zamowienia wynosi 13 709 875,24 zt brutto. Zaoferowana cena
przewyzsza kwote, ktdérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ kwoty na realizacje zamoéwienia do ceny najkorzystniejszej oferty, w zwigzku z
powyzszym postepowanie zostaje uniewaznione.

| SEKCJA VI OFERTY
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 24767331,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 24767331,61 PLN

2022-05-13 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych (3)
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gliwice
	1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255335
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Zwycięstwa 21
	1.5.2.) Miejscowość: Gliwice
	1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100
	1.5.4.) Województwo: śląskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki
	1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 238-55-30
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: za@um.gliwice.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gliwice.eu/
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a00f34c7-b3e0-11ec-9f44-6e63702cb2f7
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157902
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020337/11/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00114656/03

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: ZA.271.22.2022
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 11748318,37 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24767331,61 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24767331,61 PLN



