Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Radoszki i przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Grążawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bartniczka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118425

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brodnicka 8

1.5.2.) Miejscowość: Bartniczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-321

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 564936814

1.5.8.) Numer faksu: 564936832

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ugbartniczka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bartniczka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/593681

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Radoszki i przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Grążawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3100174e-b18c-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160062

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000744/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa remizy strażackiej w miejscowości Radoszki i przebudowa remizy strażackiej w m. Grążawy (realizacja w przypadku uzyskania dotacji na wskazany cel)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00106541/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIŚR.271.1.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 866195,49 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 0 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku użyteczności publicznej (remizy strażackiej) na nieruchomości nr 280/6 obr. Radoszki gm. Bartniczka powiat brodnicki. Budynek w technologii tradycyjnej. Przewidywane są do wykonania roboty ogólnobudowlane, instalacyjne, wykończeniowe. Zestawienie powierzchni i kubatury:- powierzchnia zabudowy – 169,63 m2;- powierzchnia użytkowa – 144,53 m2;- kubatura budynku – 1143 m3;- ilość kondygnacji – 1 (budynek parterowy);- wysokość budynku – 8,91 m;Zaplanowano montaż zbiornika bezodpływowego szczelnego betonowego o poj. 12 m3 .

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 0 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej w Grążawach”, na nieruchomości w Grążawach działka nr 362/6, 362/7 obręb geodezyjny 0002 Grążawy, jednostka ewidencyjna 040206_2 gmina Bartniczka, powiat brodnicki.Zadanie polega na nadbudowie o wieżę do suszenia węży strażackich, dobudowie salki sanitariatu i pomieszczeń warsztatowych, remoncie pomieszczeń, dociepleniu budynku, wymianie stolarki otworowej, wewnętrznej, wymianie instalacji, wymianie oświetlenia, wymianie pokrycia dachu i kominów ponad dachem, wymianie posadzek oraz przebudowie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 0 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 137 ust. 7 ustawy „P.z.p.”, zamawiający musi wprowadzić do treści SWZ zmiany, które prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru
zamówienia w porównaniu z zamówieniem pierwotnie określonym. Zadanie będące przedmiotem zamówienia jest finansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W Specyfikacji warunków zamówienia nie uwzględniono zaleceń i warunków wskazanych w Regulaminie ww. Funduszu. W załączniku nr 4 – Projekt umowy nie zawarto obowiązku udzielenia zaliczki dla Wykonawcy w wysokości co najmniej 5% wynagrodzenia oraz informacji, że pozostała część wynagrodzenia będzie wypłacona po zakończeniu inwestycji. Niezgodnie z zasadami Programu przewidziana została natomiast płatność częściowa. Nie wprowadzono zapisu przewidującego zapewnienie finansowania przez Wykonawcę inwestycji w części nie pokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z promesy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Beneficjenta. Ponadto przewidziano możliwość składania ofert częściowych, co może skutkować nie wywiązaniem się Zamawiającego z realizacji zadania stanowiącego przedmiot wstępnej promesy.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 137 ust. 7 ustawy „p.z.p.”, zamawiający informuje, że musi wprowadzić do treści SWZ zmiany, które prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru
zamówienia w porównaniu z zamówieniem pierwotnie określonym. Zadanie będące przedmiotem zamówienia jest finansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W Specyfikacji warunków zamówienia nie uwzględniono zaleceń i warunków wskazanych w Regulaminie ww. Funduszu. W załączniku nr 4 – Projekt umowy nie zawarto obowiązku udzielenia zaliczki dla Wykonawcy w wysokości co najmniej 5% wynagrodzenia oraz informacji, że pozostała część wynagrodzenia będzie wypłacona po zakończeniu inwestycji. Niezgodnie z zasadami Programu przewidziana została natomiast płatność częściowa. Nie wprowadzono zapisu przewidującego zapewnienie finansowania przez Wykonawcę inwestycji w części nie pokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z promesy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Beneficjenta. Ponadto przewidziano możliwość składania ofert częściowych, co może skutkować nie wywiązaniem się Zamawiającego z realizacji zadania stanowiącego przedmiot wstępnej promesy.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN