Ogtoszenie nr 2022/BZP 00162381 z dnia 2022-05-17

Ogloszenie o wyniku postepowania
Dostawy
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Przedszkolu Miejskim w Wigzowie — Il postepowanie

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Wigzéw

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 931934970

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolnosci 37

1.5.2.) Miejscowos¢: Wigzéw

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-120

1.5.4.) Wojewodztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroctawski

1.5.7.) Numer telefonu: 713931136

1.5.8.) Numer faksu: 713931136 w.13

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.bartosz@wiazow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.wiazow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://wiazow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Przedszkolu Miejskim w Wigzowie — || postepowanie

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-06380a57-b72d-11ec-9f44-6e63702cb2f7
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00162381

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00021846/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.2.3 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Przedszkolu Miejskim w Wigzowie

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00115877/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BS.271.7.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Dostawy

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Przedszkolu Miejskim w Wigzowie.

Moc instalacji 40kWp, Zamawiajacy dopuszcza réwniez moc instalacji 40,04 kWp.

Moc przytaczeniowa budynku wynosi 41 kW.

Dostawa obejmuje m.in.:

1. demontaz oraz utylizacje istniejacej instalacji solarnej (10 sztuk);

2. wykonanie prac polegajacych na uszczelnieniu otworéw po zdemontowanej konstrukcji by nie doszto do uszkodzenia
pokrycia dachowego i zalania pomieszczen;

3. wykonanie naprawy wszystkich ubytkéw, dziur oraz braku szczelno$ci w pokryciu dachowym by nie dochodzito do zalania
pomieszczen;

4. dostawe oraz montaz instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcjg dostosowana do miejsca montazu — dach Miejskiego
Przedszkola. Instalacja fotowoltaiczna z systemem optymalizacji. Optymalizator na wszystkich modutach. Optymalizatory o
mocy nie mniejszej niz 440W. Mozna zastosowac optymalizatory podwdjne.

Minimalny prad zwarciowy optymalizatora (Isc) 14.A;

5. dostawe i montaz konstrukcji pod moduty PV. Cato$¢ konstrukcji powinna by¢ wykonana ze stali kwasoodpornej oraz
aluminium. Kazdy punkt mocowania konstrukcji powinien bys$ przytwierdzony do krokwi budynku za pomocg srub z gwintem
podwajnym ze stali kwasowej. Sruby nie powinny by¢ krétsze niz 250mm.

6. dostawe i montaz fabrycznie nowych, nie starszych niz z 2021 roku modutéw PV, (minimum 25 lat gwarancji na produkt
oraz 25 lat gwarangciji na liniowy spadek mocy. Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne 2400Pa i obcigzenie $niegiem
5400Pa.);

7. dostawe i montaz fabrycznie nowych nie starszych niz z 2021 roku falownikéw/ inwerteréw. Moc falownika nie mniejsza
niz 33.3 kW. Po wytaczeniu falownika na dachu nie powinno by¢ napiecia wyzszego niz 50V (napiecie bezpieczne);

8. utozenie tras kablowych, uziemienia i kabli od paneli PV do inwertera oraz przewoddéw od inwertera do rozdzielnicy
elektrycznej. Orientacyjna odlegtos¢ od miejsca planowanego montazu inwertera do miejsca wpiecia (rozdzielnicy gtéwnej
obiektu) — ok. 40 m. Wykonawca przed przystapieniem do prac zobligowany jest do sprawdzenia odlegtosci oraz stanu
technicznego rozdzielnicy gtéwnej;

9. montaz rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki;

10. wyposazenie rozdzielnicy w roztgcznik bezpiecznikowy, ochronnik przeciwprzepieciowy, wytacznik nadpradowy;

11. wykonanie préb instalacji oraz sprawdzenie prawidtowego dziatania aparatury;

12. uruchomienie uktadu i regulacje;

13. wykonanie pomiarow instalacji elektrycznych wymagane odpowiednimi przepisami;

14. zabezpieczenie instalacji przed przepieciami i wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami. Uziemienia powinno sie dokona¢ przewodem miedzianym o przekroju 16 mmz2 lub wiekszym lub zgodnie z
instrukcjg producenta modutéw fotowoltaicznych. Podigczenie do zaciskéw PE w rozdzielnicy elektrycznej jest niezalecane
ze wzgledu na ewentualne wprowadzenie przepiecia do rozdzielni. Na obiekcie jest instalacja odgromowa. Natomiast
instalacja fotowoltaiczna winna mie¢ wiasne uziemienie.

15. podtaczenie falownika do sieci Internet oraz instalacja/konfiguracja oprogramowania stuzacego do podgladu pracy
falownika na wskazanym urzadzeniu. Jesli jest to wymagane (spowodowane zbyt niskim sygnatem) zaleca sie instalacje
dodatkowego routera WIFI, aby poprawi¢ funkcjonowanie sieci bezprzewodowej. Koszty routera, podtaczenia oraz koszty
osobowe pokrywa Wykonawca.

16. wykonanie instalacji zewnetrznych w rurach karbowanych (Peszel lub rownowaznych) lub odpornych na UV. Instalacje
wewnetrzne powinny by¢ prowadzone w rurkach Peszel bezhalogenowych. Po zakohczeniu montazu powinny zostaé
zrobione pomiary catej instalacji fotowoltaicznej. Instalacje powinien odebra¢ certyfikowany instalator OZE. Montaz instalacji
powinien zosta¢ uzgodniony z biegtym rzeczoznawcg do spraw p.poz. Instalacja powinna zosta¢ zgtoszona do panstwowe;j
strazy pozarnej.

17. wykonanie niezbednych otworéw i przepustéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen;

18. uszczelnienie otwordw i przepustow montazowych, by nie doszto do uszkodzenia pokrycia dachowego, powodujgcego
szkody w pomieszczeniach;

19. szkolenie 0s6b zarzgdzajacych obiektem i uzytkownika z obstugi i uzytkowania instalacji fotowoltaicznych wykonanych w
ramach niniejszego postepowania;
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20. wykonanie dokumentacji zgtoszenia przytgczenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej regionalnego OSD.
Czynnosci zwigzane z wymiang licznika nie bedg miaty znaczenia dla prawidtowego odbioru robot;

21. przestrzeganie przepiséw BHP dotyczacych bezpieczenstwa pracy na dachach;

22. zabezpieczenie terenu wykonywania prac barierkami, aby unikng¢ uszkodzeh spowodowanych spadajacymi elementami
konstrukcji;

23. przestrzeganie przepiséw podczas pracy na dachu (wykorzystanie szelek bezpieczenstwa, rusztowan, barierek itp.), aby
zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo dla os6b montujacych konstrukcje i oséb trzecich mogacych przebywaé w
najblizszym otoczeniu wykonywanych prac;

24. przed rozpoczeciem prac montazowych na budynku musza zosta¢ przeprowadzone obliczenia konstrukcji dachu,
budynek musi by¢ poddane analizie pod katem obcigzalnosci. W razie watpliwosci nalezy zasiegna¢ porady fachowego
doradcy (rzeczoznawcy, statyka budowlanego). Koszt obliczen konstrukcji dachu pokrywa Wykonawca.

25. przy montazu konstrukcji fotowoltaicznej nalezy stosowac sie do zalecen i wskazéwek producenta;

26. maksymalny czas reakcji przystgpienia do wykonania czynnosci serwisowych przez Wykonawce, liczac od momentu
zgtoszenia awarii lub usterki przez Zamawiajacego (e-mail lub telefonicznie) — 24 h;

27. wartos¢ straty wytworzonej energii, ktéra wynikta z tytutu powstatej awarii instalacji fotowoltaicznej bedzie pokrywana
przez Wykonawce.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 09331200-0 - Stoneczne moduty fotoelektryczne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331100-9 - Kolektory stoneczne do produkcji ciepta

45261215-4 - Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 7
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 170847,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszga ceng lub kosztem: 189100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 170847,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: ZenitSolar Sp. z o.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8971864902

7.3.3) Ulica: Plac Solny 14/3

7.3.4) Miejscowos¢: Wroctaw
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7.3.5) Kod pocztowy: 50-062

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli s juz znani:

demontaz obecnej instalacji solarnej, montaz konstrukcji oraz modutéw fotowoltaicznych

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-17
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 170847,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce
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