Ogtoszenie nr 2022/BZP 00163228 z dnia 2022-05-17

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej - w celu poprawy stanu srodowiska naturalnego”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Mszczonéw

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 750148609

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: pl. Pitsudskiego 1

1.5.2.) Miejscowosé: Mszczonow

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-320

1.5.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Zyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.miejski@mszczonow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.bip.mszczonow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/mszczonow

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
»1ermomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej - w celu poprawy stanu srodowiska naturalnego”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-971c70c6-792f-11ec-83b1-bea871b78b5b
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00163228

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00026218/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.5 Termomodernizacja budynkdw uzytecznosci publicznej - w celu poprawy stanu srodowiska naturalnego.
Postepowanie w podziale na 3 czesci.

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie jest wspéifinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2014-2020:
Dziatania 4.2 Efektywnos¢ energetyczna, typ projektéw: Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej, nr
RPMA.04.02.00-1P.01-14-104/20
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00029032/05

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.271.2.3.2022.JS

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 7049689,07 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Celem gtéwnym projektu jest zwiekszenie efektywnosci energetycznej oraz wzrost wykorzystania odnawialnych zrédet
energii na terenie gminy Mszczonéw poprzez termomodernizacje trzech budynkéw uzytecznosci publicznej i zastosowanie
paneli fotowoltaicznych.

Zakres zamowienia obejmuje:

Czesc |

- Termomodernizacje Mszczonowskiego Osrodka Kultury: docieplenie scian zewnetrznych, docieplenie stropow
zewnetrznych, docieplenie przestrzeni powietrznej stropodachéw, wymiana okien, wymiana drzwi zewnetrznych,

modernizacja instalacji wentylacji, budowa instalacji klimatyzacji (VRF) w czesci budynku, budowa instalacji fotowoltaicznej,
wymiana wyeksploatowanych praw i zrodet Swiatta.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45442100-8 - Roboty malarskie
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2884288,55 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Celem gtéwnym projektu jest zwiekszenie efektywnosci energetycznej oraz wzrost wykorzystania odnawialnych zrédet
energii na terenie gminy Mszczonow poprzez termomodernizacje trzech budynkéw uzytecznosci publicznej i zastosowanie
paneli fotowoltaicznych.

Zakres zamowienia obejmuje:

Czesc I

- Termomodernizacje i rozbudowe Szkoty Podstawowej w Lutkdéwce: wymiana instalacji przesytowej, zaizolowanie pionéw i
poziomdw, grzejniki z regulacjg miejscowa, istniejgce zrédto ciepta zostanie zastgpione gazowg sprezarkowa lub
absorpcyjng pompg ciepta, ocieplenie scian zewnetrznych szkoty, sali gimnastycznej, zaplecza, tgcznika, ocieplenie dachu
szkoty, montaz ogniw fotowoltaicznych, modernizacja oswietlenia, rozbudowa Szkoty Podstawowej i przebudowa tacznika
szkoty wraz z instalacja elektryczna.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
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45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkot podstawowych

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262522-6 - Roboty murarskie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312200-9 - Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45333100-1 - Instalowanie urzadzen regulacji gazu

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1335743,28 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Celem gtéwnym projektu jest zwiekszenie efektywnosci energetycznej oraz wzrost wykorzystania odnawialnych zrédet
energii na terenie gminy Mszczonow poprzez termomodernizacje trzech budynkéw uzytecznosci publicznej i zastosowanie
paneli fotowoltaicznych.

Zakres zamowienia obejmuje:

Czesc lll

- Termomodernizacje Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mszczonowie: ocieplenie $cian zewnetrznych, ocieplenie dachu,
wymiana niewymienionych drzwi zewnetrznych, montaz ogniw fotowoltaicznych, modernizacja oswietlenia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45443000-4 - Roboty elewacyjne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - I1zolacja cieplna

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2829657,24 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie faktyczne

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynnosci badania, Zamawiajacy powziat informacje, ze postepowanie obarczone jest
niemozliwg do usuniecia wada polegajaca na:

- zamieszczeniu dokumentacji postepowania i ogtoszenia z naruszeniem przepisdw o terminach w ramach postepowan.
Zgodnie z przepisem art. 280 ust. 1 ustawy Pzp: ,Od dnia zamieszczenia ogtoszenia o zamowieniu w Biuletynie Zamowien
Publicznych zamawiajacy zapewnia, na stronie internetowej prowadzonego postepowania, bezptatny, petny, bezposredni i
nieograniczony dostep do: 1) SWZ — w przypadkach, o ktérych mowa w art. 275 pkt 1i 2, 2) opisu potrzeb i wymagan — w
przypadku, o ktérym mowa w art. 275 pkt 3 — nie krocej niz do dnia udzielenia zamdwienia.” Nalezy w tym miejscu
podkresli¢, ze stosownie do postanowien art. 103 ust. 1 ustawy Pzp: ,Zamdwienia na roboty budowlane opisuje sie za
pomocg dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.”.

W przedmiotowym postepowaniu dokumentacja projektowa bedaca opisem przedmiotu zamowienia nie zostata
zamieszczona po dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu. Ponadto byta ona zamieszczana w czesciach w réznych
odstepach czasowych.

Opisanie przedmiotu zamoéwienia i przygotowanie dokumentéw zamdwienia jest czynnoscig podejmowang przez
zamawiajacych na etapie przygotowania postepowania. Czynnosci te determinujg przebieg catego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego, stad tak waznym jest dokonanie go w sposdéb prawidtowy.
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- niezgodnos¢ miedzy trescig ogtoszenia o zamowieniu i SWZ

W powyzszym zakresie niezgodnos¢ dotyczy warunkéw udziatu w postepowaniu, zmienionych w tresci SWZ w dniu 01
lutego 2022 roku — co znalazto przyblizone odzwierciedlenie w tresci jednej ze zmian ogtoszenia o zamdwienia z tego dnia.
Informacja o tej zmianie zostata nastepnie usunieta, co — dla wykonawcow, ktorzy nie zdazyli sie z nig zapoznac, ale
réwniez tych, ktdrzy z nig sie zapoznali, ale mogli przyjaé, ze zamawiajacy sie z niej wycofat — oznacza, ze zmiana nie
zostata wprowadzona. Powstat jednoczesnie stan braku zgodnosci tresci SWZ oraz ogtoszenia o zamdéwieniu.

Ponadto w dniu 08 lutego 2022 roku ponownie zamieszczono odpowiedz na pytania do tresci SWZ z dnia 01 lutego 2022
roku, obejmujgce zmiane w zakresie warunkéw udziatu w postepowania, ktérych brzmienie zmieniono w dniu 04 lutego
2022 roku. W rezultacie od 08 lutego 2022 roku brzmienie warunkéw udziatu w postepowaniu w SWZ oraz ogtoszeniu,
réznito sie.

Zamawiajacy nie wyeliminowat btedu przed otwarciem ofert, a na tym etapie nie jest mozliwe poprawienie czy tez
zweryfikowanie dziatania Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie mogg ponosi¢ negatywnych konsekwencji niewtasciwych
dziatan Zamawiajacego.

- nie zamieszczeniu (poniewaz usunieto) odpowiedzi na zapytania do tresci SWZ;

Po udzieleniu wyjasnienia tresci SWZ, ze strony prowadzonego postepowania zostato usuniete wyjasnienie wraz z
zatacznikami. Przedmiotowe uchybienie jest nieusuwalne, poniewaz po uptywie terminu sktadania ofert udzielenie
jakichkolwiek odpowiedzi w tym zakresie bedzie juz nieskuteczne. Ponadto czes¢ wykonawcow nie miata mozliwosci
zapoznac¢ sie z udzielonymi wyjasnieniami, co mogto wywotaé zaburzenia réwnosci miedzy wykonawcami.

Wobec powyzszych uchybien zawarcie umowy w niniejszym postepowaniu stanowitoby naruszenie przepiséw ustawy i
zasadnym jest uniewaznienie postepowania w czesci | na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2077503,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3585844,42 PLN

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynnosci badania, Zamawiajacy powziat informacje, ze postepowanie obarczone jest
niemozliwg do usuniecia wada polegajaca na:

[ zamieszczeniu dokumentacji postepowania i ogtoszenia z naruszeniem przepiséw o terminach w ramach postepowan.
Zgodnie z przepisem art. 280 ust. 1 ustawy Pzp: ,Od dnia zamieszczenia ogtoszenia o zamowieniu w Biuletynie Zamowien
Publicznych zamawiajacy zapewnia, na stronie internetowej prowadzonego postepowania, bezptatny, petny, bezposredni i
nieograniczony dostep do: 1) SWZ — w przypadkach, o ktérych mowa w art. 275 pkt 1i 2, 2) opisu potrzeb i wymagan — w
przypadku, o ktérym mowa w art. 275 pkt 3 — nie krocej niz do dnia udzielenia zamdwienia.” Nalezy w tym miejscu
podkresli¢, ze stosownie do postanowien art. 103 ust. 1 ustawy Pzp: ,Zamdwienia na roboty budowlane opisuje sie za
pomocg dokumentac;ji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych.”.

W przedmiotowym postepowaniu dokumentacja projektowa bedaca opisem przedmiotu zamowienia nie zostata
zamieszczona po dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu. Ponadto byta ona zamieszczana w czesciach w réznych
odstepach czasowych.

Opisanie przedmiotu zamoéwienia i przygotowanie dokumentéw zamdwienia jest czynnoscig podejmowang przez
zamawiajacych na etapie przygotowania postepowania. Czynnosci te determinujg przebieg catego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego, stad tak waznym jest dokonanie go w sposob prawidtowy.
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[l niezgodno$¢ miedzy trescig ogtoszenia o zaméwieniu i SWZ

W powyzszym zakresie niezgodnos¢ dotyczy warunkéw udziatu w postepowaniu, zmienionych w tresci SWZ w dniu 01
lutego 2022 roku — co znalazto przyblizone odzwierciedlenie w tresci jednej ze zmian ogtoszenia o zamdwienia z tego dnia.
Informacja o tej zmianie zostata nastepnie usunieta, co — dla wykonawcow, ktorzy nie zdazyli sie z nig zapoznac, ale
réwniez tych, ktdrzy z nig sie zapoznali, ale mogli przyjaé, ze zamawiajacy sie z niej wycofat — oznacza, ze zmiana nie
zostata wprowadzona. Powstat jednoczesnie stan braku zgodnosci tresci SWZ oraz ogtoszenia o zamdéwieniu.

Ponadto w dniu 08 lutego 2022 roku ponownie zamieszczono odpowiedz na pytania do tresci SWZ z dnia 01 lutego 2022
roku, obejmujgce zmiane w zakresie warunkéw udziatu w postepowania, ktérych brzmienie zmieniono w dniu 04 lutego
2022 roku. W rezultacie od 08 lutego 2022 roku brzmienie warunkéw udziatu w postepowaniu w SWZ oraz ogtoszeniu,
réznito sie.

Zamawiajacy nie wyeliminowat btedu przed otwarciem ofert, a na tym etapie nie jest mozliwe poprawienie czy tez
zweryfikowanie dziatania Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie mogg ponosi¢ negatywnych konsekwencji niewtasciwych
dziatan Zamawiajacego.

[l nie zamieszczeniu (poniewaz usunieto) odpowiedzi na zapytania do tresci SWZ;

Po udzieleniu wyjasnienia tresci SWZ, ze strony prowadzonego postepowania zostato usuniete wyjasnienie wraz z
zatacznikami. Przedmiotowe uchybienie jest nieusuwalne, poniewaz po uptywie terminu sktadania ofert udzielenie
jakichkolwiek odpowiedzi w tym zakresie bedzie juz nieskuteczne. Ponadto czes¢ wykonawcow nie miata mozliwosci
zapoznac¢ sie z udzielonymi wyjasnieniami, co mogto wywotaé zaburzenia réwnosci miedzy wykonawcami.

Wobec powyzszych uchybien zawarcie umowy w niniejszym postepowaniu stanowitoby naruszenie przepiséw ustawy i
zasadnym jest uniewaznienie postepowania w czesci Il na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2409499,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 7300000,00 PLN

Czesc¢ 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1151378,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2030000,00 PLN
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1356128,81 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): P.P.H.U. SOCHBUD S.C. Oktawian Grzeszczak, Krystian Nowicki,

Nazwy (firmy) pozostatych wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia: "OKNO-MAX" OKTAWIAN
GRZESZCZAK i INSTAL - TERM KRYSTIAN NOWICKI -WSPOLNIK P.P.H.U. SOCHBUD S.C.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 371795541
7.3.3) Ulica: ul. Polna 7

7.3.4) Miejscowosé: Sochaczew

7.3.5) Kod pocztowy: 96-500

7.3.6.) Wojewoddztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-05
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 1356128,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2023-02-28

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Umowa z Wykonawca w czesci lll zostata rozwigzana za porozumieniem stron.
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