Ogtoszenie nr 2022/BZP 00165361 z dnia 2022-05-18

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa drég gminnych w m. Zachoinie, Malzyn, Ublinek, Kaczyce

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Lipnik

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 830409838

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Lipnik 20

1.5.2.) Miejscowos¢: Lipnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-540

1.5.4.) Wojewédztwo: Swietokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jedrzejowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@lipnik.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.lipnik.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
http://bip.lipnik.pl/8-przetargi_trwajace.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa drég gminnych w m. Zachoinie, Malzyn, Ublinek, Kaczyce

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-43ce3a1a-9f88-11ec-baa2-b6d934483bfb
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00165361

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00034005/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Przebudowa drogi gminnej nr 337032T Zachoinie - Malzyn w miejscowosci Zachoinie i Malzyn na odcinku 600 mb od
km 0+800 do km 1+400

1.1.2 Przebudowa drogi gminnej nr 337020T Ublinek - Kaczyce w miejscowosci Ublinek i Kaczyce na odcinku 970 mb od
km 1+055 do km 2+025

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak
2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00080465/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie 1: ,Przebudowa drogi gminnej nr 337032T Zachoinie - Malzyn w miejscowosci Zachoinie i Malzyn na odcinku 600
mb od km 0+800 do km 1+400”.

1) Droga o szerokosci jezdni 3,5 m. Wzdiuz drogi zaktada sie obustronne pobocza gruntowe ulepszone kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokos¢ 0,75 m. Na przebudowywanym odcinku zatozono wykonanie
kompleksowej konstrukcji nawierzchni na obustronnych poszerzeniach (2 x 1,00 m): warstwa odsaczajgca z rumoszu
skalnego gr. 15 cm, podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm wraz z
zaklinowaniem kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm; a nastepnie juz na catym odcinku drogi wyréwnanie nawierzchni kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie o
uziarnieniu 0-31,5 mm, $rednia grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm oraz utozenie warstwy wigzacej o grubosci 4 cm i
warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubosci 4 cm, pomiedzy warstwami nalezy wykonac¢ skropienia
miedzywarstwowe przy uzyciu emulsji asfaltowej. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 - Fundamentowanie drég

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 319653,75 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Zadanie 2: ,Przebudowa drogi gminnej nr 337020T Ublinek - Kaczyce w miejscowosci Ublinek i Kaczyce na odcinku 970
mb od km 1+055 do km 2+025”.

1) Droga o szerokosci jezdni 3,5 m. Wzdtuz drogi zaktada sie obustronne pobocza gruntowe ulepszone kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokos¢ 0,75 m. Na przebudowywanym odcinku zatozono wykonanie
kompleksowej konstrukcji nawierzchni na obustronnych poszerzeniach (2 x 0,75 m): warstwa odsaczajgca z rumoszu
skalnego gr. 15 cm, podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm wraz z
zaklinowaniem kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm; a nastepnie juz na catym odcinku drogi wyrdwnanie nawierzchni kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie o
uziarnieniu 0-31,5 mm, $rednia grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm oraz utozenie warstwy wigzacej o grubosci 4 cm i
warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubosci 4 cm, pomiedzy warstwami nalezy wykonac¢ skropienia
miedzywarstwowe przy uzyciu emulsji asfaltowej. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 - Fundamentowanie drég

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 461706,50 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 322747,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 530313,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 322747,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Robét Drogowych ,DROKAM” Tomasz
Wojtas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 292583274
7.3.4) Miejscowos¢: Piaseczno 44

7.3.5) Kod pocztowy: 27-670

7.3.6.) Wojewodztwo: Swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-22
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 322747,57 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy
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[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 445712,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 765952,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 469856,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajgcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Robét Drogowych ,DROKAM” Tomasz
Wojtas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 292583274
7.3.4) Miejscowos¢: Piaseczno 44

7.3.5) Kod pocztowy: 27-670

7.3.6.) Wojewodztwo: swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA ViIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-18
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 469856,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce
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