Ogtoszenie nr 2022/BZP 00176814 z dnia 2022-05-25

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Wykonanie robo6t budowlanych polegajacych na remoncie fragmentu elewacji potudniowej budynku administracyjno-
penitencjarnego oraz remoncie muru zewnetrznego Zaktadu Karnego w Cieszynie

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: ZAKLAD KARNY W CIESZYNIE
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000319776
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolestawa Chrobrego 2

1.5.2.) Miejscowos¢: Cieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-400

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_cieszyn@sw.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.sw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inny zamawiajacy

zakfad karny

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Porzadek i bezpieczenstwo publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie fragmentu elewacji potudniowej budynku administracyjno-
penitencjarnego oraz remoncie muru zewnetrznego Zaktadu Karnego w Cieszynie

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-f08f99c5-b659-11ec-97c7-b646b0ba23df
2.5.) Numer ogltoszenia: 2022/BZP 00176814

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-25

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00045531/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Wykonanie robo6t budowlanych polegajacych na remoncie fragmentu elewac;ji potudniowej budynku administracyjno-
penitencjarnego oraz remoncie muru zewnetrznego Zaktadu Karnego w Cieszynie

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00114408/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.5.2022. KK
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie fragmentu elewacji potudniowej
budynku administracyjno-penitencjarnego oraz remoncie muru zewnetrznego Zaktadu Karnego w Cieszynie, dziatka nr 41
obreb 44 — Cieszyn, ul. B. Chrobrego 2.

Roboty budowlane realizowane beda na podstawie zatgczonej do niniejszej specyfikacji dokumentacji projektowej pn.
.Remont fragmentu elewacji potudniowej budynku administracyjno-penitencjarnego oraz remont muru zewnetrznego
Zaktadu Karnego w Cieszynie” z kwietnia 2021 r. autorstwa FIRMA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA INZ. BUD. MAREK
WEGLORZ ul. Jastrzebia 33, 43-400 Cieszyn, oraz przedmiaru robét specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, a takze zgodnie z pozwoleniem na budowe oraz pozwoleniem konserwatora zabytkdw na podejmowanie
dziatan przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkéw. W/w dokumenty zatgczono do niniejszej specyfikacji.
Obiekty Zaktadu Karnego w Cieszynie sg wpisane do rejestru zabytkéw.

Dla czesci zamowienia przewiduje sie zastosowanie obnizonej stawki podatku VAT. Szczegoty opisano w rozdziale XVI pn.
Opis sposobu obliczania ceny.

Opis planowanych robat:

Zakres projektowanych robét w zakresie remontu fragmentu elewacji potudniowej (Sciana szczytowa segmentu B) budynku
administracyjno-penitencjarnego obejmuje:

- demontaz istniejgcych elementéw zabezpieczen wieziennych (czujki alarmowe, ostony rur spustowych itp.),

- demontaz dwdch opraw oswietleniowych Sciennych na wysiegnikach, demontaz instalacji oswietleniowej i skrzynek
elektrycznych,

- demontaz pionowych zwodoéw instalacji odgromowej,

- rozbiorke obrobek blacharskich na gzymsach,

- demontaz krat i siatek okiennych stanowigcych specjalistyczne zabezpieczenie wiezienne,

- demontaz zewnetrznych parapetéw okiennych (piaskowiec w ztym stanie technicznym),

- tymczasowy demontaz rur spustowych na czas robot zwigzanych z wymiang tynkow,

- zabezpieczenie i ostona stolarki okiennej i drzwiowej foliami pcv,

- skucie 100% tynkoéw ze $cian, boniowania, gzymsow, elementéw ozdobnych,

- remont gzymsu dachowego poprzez przemurowanie i naprawe peknie¢ wg zalecen ekspertyzy technicznej,

- naprawe peknieé scian zewnetrznych wg zalecen ekspertyzy technicznej,

- montaz instalacji elektrycznej p/t, montaz instalacji odgromowe;j p/t,

- wykonanie obrzutki cementowej i tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il na scian, boniowania, gzymsoéw,
elementéw ozdobnych z zastosowaniem gotowych fabrycznie zapraw oraz w strefie cokotowej zastosowanie tynkow
renowacyjnych,

- montaz obrébek blacharskich na gzymsach,

- montaz parapetow z piaskowca, wymiana parapetéw z blachy stalowej powlekanych okien srodkowych,

- remont zabezpieczen ochronnych okien w zakresie obejmujgcym wykonanie i montaz odpowiednich krat okiennych, siatek
zabezpieczajacych okna spetniajacych wymagania przepiséw Stuzby Wieziennej,

- montaz ponowny zabezpieczen rur spustowych z elementéw z demontazu (wyprofilowanych elementow

z blachy stalowej powlekanej), natomiast w przypadku widocznych wgniecen lub uszkodzen powstatych

w trakcie demontazu lub przechowywania nalezy wykona¢ nowe ostony wg stanu istniejgcego),

- montaz ponowny zabezpieczen wysiegnikdw sciennych lamp oswietleniowych (wyprofilowanych elementéw z blachy
stalowej powlekanej),

- zagruntowanie i dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji budynku (nowych tynkéw),

- ponowny montaz rur spustowych — wg stanu istniejacego,

- montaz opraw oswietleniowych zewnetrznych $ciennych na wysiegnikach,

- ponowny montaz czujek alarmowych i innych zabezpieczen elektronicznych ZK.

Zakres projektowanych robét w zakresie odtworzenia fragmentu boniowania fragmentu elewacji zachodniej ($ciana boczna
segmentu B) budynku administracyjno-penitencjarnego obejmuje:
- zeskrobanie i zmycie farby na fragmencie Sciany,
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- wykonanie obrzutki cementowej i tynkdw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. 11l na scian, boniowania - odtworzenie
brakujgcego boniowania fragmentu $ciany nad cokotem (naroznik lewy),

- montaz obrébek blacharskich na gzymsach,

- zagruntowanie i dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji budynku (nowych tynkéw).

Zakres projektowanych robét w zakresie remontu muru zewnetrznego pomiedzy brama wjazdowg a budynkiem
administracyjnym (od strony sadu) obejmuje:

- tymczasowy demontaz zabezpieczen techniczno — ochronnych (zasiekéw) zlokalizowanych na gzymsie muru
zewnetrznego, demontaz siatki ostrzowej zgrzewanej na gzymsie bud. magazynu odziezowego,

- rozbiorke obrobek blacharskich,

- remont istniejacych otwordw wentylacyjnych w murze zewnetrznym poprzez demontaz kratek i wykonanie zamurowania,
od wewnatrz wykona¢ naprawe tynkow z uzupetnieniem powtoki malarskiej,

- zabezpieczenie nawierzchni utwardzonych grubymi foliami pcw,

- skucie 100% tynkow ze $cian, gzymsow, elementéw ozdobnych,

- remont gzymsu wienczacego fragment muru zewnetrznego pomiedzy wiezg wartowniczg a budynkiem magazynu
odziezowego (rozbiodrka istniejgcego gzymsu i wykonanie nowego gzymsu zelbetowego),

- wykonanie obrzutki cementowe;j i tynkdw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il na Scianach, gzymsach,
elementach ozdobnych z zastosowaniem gotowych fabrycznie zapraw,

- wykonanie obrébki blacharskiej gzymsu muru zewnetrznego wiehczgcego nakrycie muru,

- ponowny montaz zabezpieczen techniczno — ochronnych (zasiekéw) zlokalizowanych na gzymsie muru (wg stanu
istniejgcego — montaz istniejgcej konstrukcji wsporczej wraz z naprawg ewentualnych uszkodzeh w powtokach malarskich,
wymiana uszkodzonych elementéw, zasiek z drutu ostrzowego - nowe),

- zagruntowanie i dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji budynku (nowych tynkéw).

Realizacja przedmiotu zamdwienia bedzie sie odbywacé na terenie Zaktadu Karnego

w Cieszynie od poniedziatku do soboty, w godzinach od 7:00 do 17:30.

Wykonawca bedzie realizowac¢ prace zwigzane z przedmiotem zamdwienia na niewytgczonych z normalnej eksploataciji
obiektach w oparciu o harmonogram uzgodniony z Zamawiajacym.

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV):

45000000-7 roboty budowlane

45262500-6 roboty murarskie i murowe
45410000-4 tynkowanie

45442100-8 roboty malarskie

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

WYMAGANIA DODATKOWE:

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy pzp wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia oséb
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia na podstawie umowy o prace w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040).

2. Powyzszy warunek zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikow lub wyznaczenie do
realizacji zamoéwienia zatrudnionych juz u Wykonawcy z wytgczeniem osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane m.in. kierownikow budowy, kierownikéw robét jak rowniez oséb o
wysokim poziomie kompetenciji, posiadajacych rzadkie specjalizacje czy niezbedne certyfikaty potwierdzajace fachowos¢.
3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane w wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia, w szczegolnosci oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;

4. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob,
wykonujacych wskazane czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

- Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

- Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

ww. wymogow,

- Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Na wniosek wykonawcy istnieje mozliwos¢ zatrudnienia i skierowania do prac osadzonych w Zaktadzie Karnym w
Cieszynie.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
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45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 455065,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 455065,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 455065,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Renomeks Dariusz Cornik w spadku
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 273445590

7.3.3) Ulica: Batkanska

7.3.4) Miejscowosé: Tarnowskie Gory

7.3.5) Kod pocztowy: 42-612

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli sa juz znani:

Roboty budowlane (robty murarskie, malarskie oraz tynkarskie) Nazwa podwykonawcy: DOMTON mgr inz. Andrzej Wnuk

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-23
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 455065,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2022-11-15
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