

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja leśniczówki Sikorzyno z przebudową oraz budowa zbiornika na wody deszczowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kartuzy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190036810

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nadleśniczego Sobiesława Mościckiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Kartuzy

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.kartuzy@gdansk.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_kartuzy/zamowienia_publiczne

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kartuzy

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja leśniczówki Sikorzyno z przebudową oraz budowa zbiornika na wody deszczowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e4a468e-a43d-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00178530

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00105913/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.

275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**4.1.) Numer referencyjny:** SA.270.6.2022**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy leśniczówki Sikorzyno oraz budowę zbiornika na wody opadowe zgodnie z dokumentacją projektową.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

- * demontaż okien i ich wymiana na nowe z nawiewnikami higrosterowalnymi,
- * demontaż okna i wyjścia balkonowego i ich wymiana na nowe z nawiewnikami higrosterowalnymi,
- * demontaż drzwi zewnętrznych prowadzących na podest klatki schodowej i ich wymiana na drzwi drewniane,
- * wymiana parapetów wewnętrznych z naprawą ościeży,
- * prace malarskie,
- * demontaż drzwi w holu oraz ściany działowej, nowe drzwi do WC oraz do biura, powiększenie WC,
- * demontaż podsufitki na skosach poddasza i warstwy ocieplenia a następnie montaż wełny mineralnej grubości 20 cm między krokwiami i elementów wykończenia skosów,
- * demontaż podsufitki sufitu podwieszanego nad poddaszem i warstwy ocieplenia a następnie wymiana wełny mineralnej grubości 20 cm i montaż elementów wykończenia sufitu,
- * modernizacja wewnętrznych instalacji w WC,
- * instalacja dzwonka na elewacji dla niepełnosprawnych,
- * założenie dodatkowej warstwy izolacji termicznej grubości 12 cm styroduru,
- * ponowne otynkowanie ścian zewnętrznych piwnicy,
- * wymiana parapetów,
- * prace malarskie,
- * założenie spodu we wnęce przy wejściu do pomieszczeń kancelarii dodatkowej warstwy izolacji termicznej stropu grubości 20 cm styrodur, następnie ponowne otynkowanie tego fragmentu stropu,
- * demontaż rynien i rur spustowych, założenie nowego opierzenia oraz nowych rynien i rur spustowych,
- * wymiana balustrady schodów oraz tarasów,
- * montaż zbiornika na wody deszczowe z instalacją deszczową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 6**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 6**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 4**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 381619,57 PLN**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 383089,73 PLN**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 381619,57 PLN**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie**SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA****7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "INAMAR" Grażyna Bajonczak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5911001716

7.3.3) Ulica: Jesienna 11

7.3.4) Miejscowość: Łubiana

7.3.5) Kod pocztowy: 83-407

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 381619,57 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni