Ogtoszenie nr 2022/BZP 00179174 z dnia 2022-05-26

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG W MIESCIE ORZESZE

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: MIASTO ORZESZE

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276257653
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. sw. Wawrzynca 21

1.5.2.) Miejscowos¢: Orzesze

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-180

1.5.4.) Wojewoddztwo: sSlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 323248819

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@orzesze.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.orzesze.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://e-zp.orzesze.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG W MIESCIE ORZESZE

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-f2763c98-b424-11ec-9f44-6e63702cb2f7
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00179174

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-26

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00005207/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.1 BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG W MIESCIE ORZESZE Przebudowa ul. Powstancéw w Orzeszu. Budowa drogi
Stanistawa Wyspianskiego w Orzeszu.Budowa drogi Biedronek w Orzeszu. Budowa drogi (...)

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00112524/05

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRZP.271.6.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 3937214,05 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc I. ,Przebudowa ul. Powstancéw w Orzeszu.”

obejmujaca wykonanie dokumentaciji projektowej oraz przebudowe drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej dlugosci ok.
340 mb.

realizowana w trzech Etapach:

Etap | — opracowanie dokumentac;ji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji
administracyjnych, geodezyjne wytyczenie robét w terenie.

Etap Il — wykonanie robo6t budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania

Etap Il — geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, prace porzadkowe.
Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zatgcznik nr 7a do SWZ i PFU zat. 4a do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggoéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drog

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 901832,52 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Budowa drogi Stanistawa Wyspianskiego w Orzeszu obejmujaca wykonanie dokumentaciji projektowej oraz budowe drogi o
nawierzchni mineralno-bitumicznej dlugosci ok. 586 mb, ciggdéw pieszych z kostki betonowej dtugosci ok. 810 mb oraz

kolektora kanalizacji deszczowej dtugosci ok. 290 mb.
Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia stanowi zatgcznik nr 7b do SWZ i PFU zat. 4b do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania sciekow
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drog

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1834032,52 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

3) Czesc lll. Budowa drogi Biedronek w Orzeszu obejmujgca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowe drogi o
nawierzchni mineralno-bitumicznej dtugosci ok. 236 m oraz przebudowe sieci energetyczne;.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zatacznik nr 7c do SWZ i PFU zat. 4c do SWZ.

Etap | — opracowanie dokumentac;ji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji
administracyjnych, zgtoszenie do PINB zamiaru przystgpienia do rob6t budowlanych, geodezyjne wytyczenie robot w
terenie.

Etap Il — wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania

Etap Il — geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, zgtoszenie do PINB zakonczenia robot budowlanych, prace
porzadkowe.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 287442,52 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ IV. Budowa drogi Bt. ks. J. Popietuszki w Orzeszu obejmujaca budowe drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej
dlugosci ok. 265 m. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zatgcznik nr 7d do SWZ i dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét zat. 4d do SWZ

Etap | — zgtoszenie do PINB zamiaru przystgpienia do robét budowlanych, geodezyjne wytyczenie robdt w terenie.

Etap Il — wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania

Etap Il — geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, zgtoszenie do PINB zakonczenia robot budowlanych, prace
porzadkowe.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 270185,20 PLN
Czesc¢ 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ V. Budowa drogi Teczowej w Orzeszu obejmujaca budowe drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej dtugosci ok.
289 m wraz z odwodnieniem.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zatacznik nr 7e do SWZ i dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét zat. 4e do SWZ

Etap | — zgtoszenie do PINB zamiaru przystgpienia do robét budowlanych, geodezyjne wytyczenie robét w terenie.
Etap Il — wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania

Etap Il — geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, zgtoszenie do PINB zakonczenia robét budowlanych, prace
porzadkowe.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 275008,49 PLN
Czesc 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

6) Czes¢ VI. Budowa odcinka ul. Gen. J6zefa Bema w Orzeszu obejmujaca budowe drogi o

nawierzchni z kostki betonowej dtugosci ok. 283,5 m.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zatacznik nr 7f do SWZ i dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét zat. 4f do SWZ

Etap | — zgtoszenie do PINB zamiaru przystgpienia do robét budowlanych, geodezyjne wytyczenie robot w terenie.
Etap Il — wykonanie robo6t budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania

Etap Il — geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, zgtoszenie do PINB zakonczenia robé6t budowlanych, prace
porzadkowe.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 368712,80 PLN
| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie uniewaznione zostaje na podstawie:

a) art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z pézn. zm.) poniewaz wszystkie zlozone
oferty podlegajg odrzuceniu — w postepowaniu zostata ztozona jedna oferta, ktéra zostata odrzucona na podstawie art. 226
ust. 1 pkt. 3) zgodnie z niniejszym pismem.

b) na podstawie art. 257 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z p6zn.
zm.). Poniewaz srodki publiczne, ktére zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci
zamoéwienia, nie zostaty mu przyznane a mozliwos¢ uniewaznienia na tej podstawie zostata przewidziana w ogtoszeniu o
zamowieniu. W ogtoszeniu nr 2022/BZP 00112524/01 z dnia 2022-04-06 w sekgcji VI - WARUNKI ZAMOWIENIA pkt 6.7.)
Zamawiajacy przewidziat uniewaznienie postepowania, jesli srodki publiczne, ktére zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie
catosci lub czesci zamdwienia nie zostaty przyznane. Zgodnie z zapisami Regulaminu Naboru Wnioskéw o dofinasowanie z
Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych stanowigcego integralng czes¢ Wstepnej Promesy
udzielonej miastu Orzesze na realizacje przedmiotowej inwestycji Beneficjent zobowigzany jest we wniosku o wyptate
promesy oswiadczy¢, ze zrealizowat inwestycje w catosci. W przypadku realizaciji tylko jednej lub kilku czesci zamowienia,
bez realizacji catosci inwestycji obejmujacej wszystkie sze$¢ czesci, srodki publiczne, ktére Zamawiajacy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia nie zostang mu przyznane.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajgcego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie uniewaznione jest na podstawie art. 255 pkt 3 w zwigzku z art. 266 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U. 2021 poz. 1129 z p6ézn. zm.) poniewaz oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia i zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty
Kwota jakg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia dot. czesci Il ,Budowa drogi Stanistawa
Wyspianskiego w Orzeszu” to kwota 2.300.000,00. W ww. postepowaniu wptyneta jedna oferta z ceng za realizacje
zamowienia 2.761.842,00zt brutto.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2761842 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2761842 PLN

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie uniewaznione jest na podstawie art. 255 pkt 3 w zwigzku z art. 266 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U. 2021 poz. 1129 z p6ézn. zm.) poniewaz oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia i zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty
Kwota jaka zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia dot. czesci Il ,Budowa drogi Biedronek w
Orzeszu” to kwota 360.000,00. W ww. postepowaniu wptyneta jedna oferta z ceng za realizacje zaméwienia 447.966,00zt
brutto.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 447966 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 447966 PLN

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie uniewaznione jest na podstawie art. 255 pkt 3 w zwigzku z art. 266 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U. 2021 poz. 1129 z p6zn. zm.) poniewaz oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia i zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty
Kwota jakg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia dot. czesci IV. ,Budowa drogi Bt. ks. J.
Popietuszki w Orzeszu” to kwota 340.000,00. W ww. postepowaniu wplyneta jedna oferta z ceng za realizacje zaméwienia
410.607,19zt brutto

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 410607,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 410607,19 PLN

Czes¢ 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie uniewaznione jest na podstawie art. 255 pkt 3 w zwigzku z art. 266 ustawy Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. 2021 poz. 1129 z p6zn. zm.) poniewaz oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia i zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty
Kwota jakg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia dot. czesci Cze$¢ V. ,Budowa drogi
Teczowej w Orzeszu” to kwota 340.000,00. W ww. postepowaniu wptynetfa jedna oferta z ceng za realizacje zamowienia
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569.193,62 zt brutto

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 569193,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 569193,62 PLN

Czesc 6

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie uniewaznione jest na podstawie art. 255 pkt 3 w zwigzku z art. 266 ustawy Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. 2021 poz. 1129 z pdzn. zm.) poniewaz oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia i zamawiajacy nie moze zwiekszyc¢ tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty
Kwota jaka zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia dot. czesci Czes¢ VI. ,Budowa odcinka ul.
Gen. Jézefa Bema w Orzeszu” to kwota 460.000,00. W ww. postepowaniu wptyneta jedna oferta z ceng za realizacje
zamowienia 659.394,43 zt brutto.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 659394,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 659394,43 PLN
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