Ogtoszenie nr 2022/BZP 00179505 z dnia 2022-05-26

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej przebudowy przytaczy kablowych budynku magazynowo -
produkcyjnego z czescia socjalno — biurowa przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 271505550

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kosciuszki 17

1.5.2.) Miejscowos¢: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 42 948 65

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zgm.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.zgm.rybnik.pl
1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Budownictwo i obiekty komunalne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamoéwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej przebudowy przytgczy kablowych budynku magazynowo -
produkcyjnego z czescig socjalno — biurowa przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-415c89af-d5d0-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00179505

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-26

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00339215/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.31 Dokumentacja projektowo — kosztorysowa przebudowy przytgczy kablowych budynku magazynowo - produkcyjnego
z czescig socjalno — biurowa przy ul.Pod Lasem 50B w Rybniku

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00165449/01
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00179505 z dnia 2022-05-26

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamodwienie udzielane jest w trybie zamowienia z wolnej reki na
podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia albo zamoéwienia z wolnej reki:

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 305 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy moze udzieli¢ zamdwienia w trybie z wolnej reki
jezeli w postepowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie ztozono zadnej oferty albo wszystkie oferty
zostaty odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamowienia nie zostaty w istotny sposéb
Zmienione.

Uzasadnienie faktyczne:

W postepowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie ztozono zadnej oferty, a pierwotne warunki
zamoéwienia nie zostaty w istotny sposob zmienione.

3.1.2.) Identyfikator wczesniejszego postepowania: ocds-148610-573da02e-9f96-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.2120.0027.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.) Laczna wartos¢ poszczegolnych czesci zamoéwienia: 788803,98 PLN

4.3.1) Wartos¢ zamowienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 7932,02 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentaciji projektowo - kosztorysowej usuniecia kolizji oraz przebudowy
istniejgcych przytaczy energetycznych kolidujgcych z opracowang dokumentacjg projektowg modernizacji budynku przy ul.
Pod Lasem 50B w Rybniku niezbednej Zamawiajacemu do zorganizowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz uzyskania pozwolenia na budowe badz
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

Wymagany zakres opracowania:

1) zinwentaryzowanie istniejgcych ztaczy kablowych oraz przytaczy do budynkéw, dokonanie niezbednych uzgodnienh
(uzyskanie warunkéw technicznych) z gestorami istniejgcej infrastruktury technicznej znajdujacej sie w zakresie
opracowania dokumentacji,

2) opracowanie dokumentaciji projektowej zgodnie z wytycznymi wynikajgcymi z zawartego porozumienia z Tauron
Dystrybucja S.A. TD/OGL/OME/K/PR/15/2020 z dnia 12.05.2020 r. oraz wymogami Ustawy Prawo budowlane wraz z
niezbednymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi, badaniami i opiniami,

3) uzgodnienie dokumentacji z Tauron Dystrybucja S.A.,

4) uzyskanie pozwolenia na budowe badz zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych. Przed wystapieniem o
uzyskanie pozwolenia na budowe badz zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych projektant uzyska zatwierdzenie
dokumentacji przez Tauron Dystrybucja S.A.,

5) projekt zagospodarowania terenu (zgodnie z ustawa Prawo budowlane),

6) projekty budowlano- architektoniczne oraz techniczne,

7) przedmiary robot wraz z zestawieniem materiatéw z podziatem na poszczegdlne branze,

8) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét,

9) kosztorysy inwestorskie (wykonanie aktualizacji kosztoryséw inwestorskich w okresie 3 lat od daty protokolarnego
przekazania dokumentacji, nie czesciej niz 1 raz na 6 miesiecy),

10) zbiorcze zestawienie kosztéw w formie tabelarycznej,

11) harmonogram wykonania robot budowlanych.

Szczegodtowy zakres ustugi okresla zaproszenie do udziatu w negocjacjach.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00179505 z dnia 2022-05-26

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 9102,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 9102,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 9102,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: FPW Stawomir Swedrowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 639-187-42-83

7.3.3) Ulica: Trulleya 46

7.3.4) Miejscowos¢: Pietraszyn

7.3.5) Kod pocztowy: 47-470

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-26
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 9102,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 180 dni
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