Ogtoszenie nr 2022/BZP 00181471 z dnia 2022-05-27

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie wielobr. dok. projekt.-koszt. wraz z mapami sytuac.-wysokosciowymi do celéw projekt., badaniami
geotechniczn. podtoza grunt. dla zadania inwest. pn.: "Zagospodarowanie turyst. Jeziora Wicko"

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Postomino

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 770979890
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Postomino 30

1.5.2.) Miejscowos¢: Postomino

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-113

1.5.4.) Wojewédztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszalinski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@postomino.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.postomino.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://postomino.bip.net.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie wielobr. dok. projekt.-koszt. wraz z mapami sytuac.-wysokosciowymi do celoéw projekt., badaniami geotechniczn.
podfoza grunt. dla zadania inwest. pn.: "Zagospodarowanie turyst. Jeziora Wicko"

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-590d6a2c-c0a9-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogloszenia: 2022/BZP 00181471

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-27

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00030823/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowej: Zagospodarowanie turystyczne jeziora Wicko

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00129101/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2022.SS

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z mapami
sytuacyjno — wysokosciowymi do celéw projektowych w skali 1:500, aktualnymi badaniami geotechnicznymi podioza
gruntowego w niezbednym zakresie i uzyskaniem odpowiednich opinii, uzgodnien i decyzji dla zadania pn.:
.Zagospodarowanie turystyczne jeziora Wicko”

wraz z budowg niezbednej infrastruktury sieci uzbrojenia terenu.

3.2. Przedmiot zamdwienia zostat podzielony na trzy cze$ci.

3.3. Zakres prac projektowych obejmuje:

3.3.1. Czes¢ | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy osrodka sportéw wodnych

wraz z niezbedna infrastrukturg w miejscowosci t.acko

1) Wykonanie badan geotechnicznych podtoza gruntowego,

2) Stworzenie podktadu geodezyjno — kartograficznego dla planowanego przedsiewziecia,

w tym:

a) scalenie dziatek nr 220/5 i 220/7 obreb ew. tacko;

b) okreslenie przebiegu linii brzegu jeziora Wicko w zakresie objetym opracowaniem;

c) wykonanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500, wraz ze wskazaniem aktualnych punktéw granicznych osnowy
(aktualny stan prawny granic),

3) Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej (dz. nr 246 obreb tacko) o facznej dlugosci ca 280 mb
wraz z budowg odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci ok. 250 m i wodociggowej o dtugosci ok. 320 m i z przytaczem
do projektowanych obiektéw Osrodka sportow wodnych na dziatce nr 220/7 obreb tacko a takze budowg oswietlenia
drogowego na odcinku remontowanej drogi i budowg osrodka sportéw wodnych wraz z niezbedna infrastruktura w msc.
tacko — na podstawie PFU dla przedmiotowego zakresu.

3.4. Budynek osrodka sportow wodnych, jak i infrastruktura towarzyszaca m. in. pola namiotowe, sanitariaty, pomosty
powinny by¢ dostosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych.

3.5. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnien i decyzji dla poszczegdlnych czesci w tym:
3.5.1. Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia oraz wystgpienie z wnioskiem

i uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z uwzglednieniem czesciowej lokalizacji inwestycji na obszarze
Natura 2000 — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Nie wyklucza sie takze koniecznosci sporzadzenia przez
Wykonawce raportu oddziatywania na srodowisko, jezeli w toku czynnosci administracyjnych prowadzonych przez wtasciwe
organy, zostanie natozony obowigzek jego sporzadzenia — bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy,

3.5.2. Wystgpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenéw nie
objetych opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po okresleniu przez Wykonawce
planowanego sposobu zagospodarowania terenu

oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, przedstawione w formie opisowej

i graficznej wraz z okres$leniem granic terenu objetego wnioskiem, przedstawionych na 2 egzemplarzach kopii mapy
zasadniczej. Zakres decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego bedzie obejmowat swym zakresem pomosty, groble i
czesciowo zagospodarowanie terenu na dz. nr 1/1 i 1/2 obreb Wicko Morskie.

3.5.3. Uzyskanie niezbednych zgéd wodnoprawnych obejmujacych m. in. szczegdlne korzystanie

z wbd, budowe urzgdzeh wodnych oraz ustalenie przebiegu linii brzegowej - nalezy ustali¢ przebieg linii brzegowej na
odcinku ok 400 - 500 m od istniejacych pomostow.

3.5.4. Uzyskanie innych niezbednych opinii i uzgodnien, warunkéw technicznych od gestorow sieci wymaganych przepisami
prawa w toku czynnosci projektowych, w tym uzgodnien i opinii Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Gdyni w zakresie
czesci 3 zamowienia.

3.6. Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami

i zasadami wiedzy technicznej. Ponadto powinna by¢ ona aktualna na dzien okreslony jako termin wykonania zamowienia, z
uwzglednieniem nowelizacji przepiséw prawa — w szczegoélnosci ustawy Prawo wodne oraz ustawy Prawo Budowlane.

3.7. Podstawg opracowania wielobranzowej dokumentaciji projektowej jest Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z
zafgcznikami.

3.8. Wykonawca zobowigzany jest do wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé.

3.9. Dokumentacje projektowa dla w/w zadan projektant zobowigzuje sie dostarczy¢ w wersji elektronicznej, pliki w formacie
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PDF oraz w formie papierowej w ilosci:

1) prezentacje multimedialng wraz z wizualizacjg dla przedmiotu zamdéwienia,

2) projekt budowlany wszystkich branz — po 6 egz.,

3) projekt wykonawczy wszystkich branz - po 4 egz.,

4) przedmiary robét — po 2 egz.,

5) kosztorysy inwestorskie — po 2 egz.,

6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — po 4 kpl.,

wraz z pisemnym okresleniem o jej kompletnosci.

Ponadto dokumentacje kosztorysowg nalezy dostarczy¢ réwniez w wersji elektronicznej edytowalnej w programach
kosztorysowych typu .ath lub .rds, natomiast rysunki w formacie .dwg lub .dxf.

3.10. W przypadku wystgpienia przeszkod niemozliwych do przewidzenia na etapie ogtoszenia zamdwienia, Zamawiajacy
zastrzega prawo do odstgpienia od umowy, przed uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. W takim
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie proporcjonalne do stopnia zaawansowania prac.

3.11. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu petnej dokumentacji projektowe;j
potwierdzajacej ztozenie dokumentacji projektowej w terminie. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od ztozenia dokumentac;ji
projektowej zweryfikuje jg i dokona odbioru dokumentacji protokotem odbioru.

3.12. W okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania aktualizacji kosztoryséw objetych przedmiotem
umowy w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

3.13. Na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane, autor dokumentacji projektowej
zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawcéw — zwigzanych z przyjetymi w
dokumentacji technicznej rozwigzaniami projektowymi.

3.14. Wykonawca ma obowigzek petnienia czynnosci nadzoru autorskiego na budowie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w
przypadku gdy bedzie zawarta umowa - zlecenie o sprawowaniu nadzoru autorskiego.

3.15. Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana bez wskazywania znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce
chyba ze, jesli nie mozna opisaé przedmiotu zamoéwienia w wystarczajgco precyzyjny sposob - wtedy wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy ,lub rownowazny”, a w zwigzku z tym musza by¢ sprecyzowane parametry, po spetnieniu ktérych
produkt zostanie uznany za réwnowazny.

3.16. Opisujac przedmiot dokumentacji projektowej przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2

i ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wskazac, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, a
odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne”.

3.17. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisanym za pomocg norm,
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2
oraz ust. 3 ustawy Pzp.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 121951,22 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

3.1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z mapami
sytuacyjno — wysokosciowymi do celow projektowych w skali 1:500, aktualnymi badaniami geotechnicznymi podtoza
gruntowego w niezbednym zakresie i uzyskaniem odpowiednich opinii, uzgodnien i decyzji dla zadania pn.:
.Zagospodarowanie turystyczne jeziora Wicko” wraz z budowg niezbednej infrastruktury sieci uzbrojenia terenu.

3.2. Przedmiot zamowienia zostat podzielony na trzy czesci.

3.3. Zakres prac projektowych obejmuje:

3.3.2. Czes¢ Il Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wraz z niezbedng infrastrukturg w
miejscowosci Jezierzany

1) Wykonanie badan geotechnicznych podtoza gruntowego;

2) Stworzenie podktadu geodezyjno — kartograficznego dla planowanego przedsiewziecia, w tym:

a) okreslenie przebiegu linii brzegu jeziora Wicko w zakresie objetym opracowaniem;

b) wykonanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500, wraz ze wskazaniem aktualnych punktéw granicznych osnowy
(aktualny stan prawny granic).

3) Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wraz z niezbedng infrastrukturg w msc. Jezierzany —
na podstawie PFU dla przedmiotowego zakresu.

3.4. Budynek osrodka sportow wodnych, jak i infrastruktura towarzyszaca m. in. pola namiotowe, sanitariaty, pomosty
powinny by¢ dostosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych.

3.5. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnien i decyzji dla poszczegdlnych czesci w tym:
3.5.1. Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia oraz wystgpienie z wnioskiem

i uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach z uwzglednieniem czesciowej lokalizacji inwestycji na obszarze
Natura 2000 — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Nie wyklucza sie takze koniecznosci sporzadzenia przez
Wykonawce raportu oddziatywania na srodowisko, jezeli w toku czynnosci administracyjnych prowadzonych przez wtasciwe
organy, zostanie natozony obowigzek jego sporzadzenia — bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy,

3.5.2. Wystagpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenéw nie
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objetych opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po okresleniu przez Wykonawce
planowanego sposobu zagospodarowania terenu

oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, przedstawione w formie opisowej

i graficznej wraz z okresleniem granic terenu objetego wnioskiem, przedstawionych na 2 egzemplarzach kopii mapy
zasadniczej. Zakres decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego bedzie obejmowat swym zakresem pomosty, groble i
czesciowo zagospodarowanie terenu na dz. nr 1/1 i 1/2 obreb Wicko Morskie.

3.5.3. Uzyskanie niezbednych zgdd wodnoprawnych obejmujacych m. in. szczegdlne korzystanie

z wbd, budowe urzadzeh wodnych oraz ustalenie przebiegu linii brzegowej - nalezy ustali¢ przebieg linii brzegowej na
odcinku ok 400 - 500 m od istniejgcych pomostow.

3.5.4. Uzyskanie innych niezbednych opinii i uzgodnien, warunkow technicznych od gestorow sieci wymaganych przepisami
prawa w toku czynnosci projektowych, w tym uzgodnien i opinii Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Gdyni w zakresie
czesci 3 zamowienia.

3.6. Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami

i zasadami wiedzy technicznej. Ponadto powinna by¢ ona aktualna na dzien okreslony jako termin wykonania zamowienia, z
uwzglednieniem nowelizacji przepisoéw prawa — w szczegdlnosci ustawy Prawo wodne oraz ustawy Prawo Budowlane.

3.7. Podstawg opracowania wielobranzowej dokumentac;ji projektowej jest Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z
zatgcznikami.

3.8. Wykonawca zobowigzany jest do wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé.

3.9. Dokumentacje projektowg dla w/w zadan projektant zobowigzuje sie dostarczy¢ w wersji elektronicznej, pliki w formacie
PDF oraz w formie papierowej w ilosci:

1) prezentacje multimedialng wraz z wizualizacjq dla przedmiotu zamowienia,

2) projekt budowlany wszystkich branz — po 6 egz.,

3) projekt wykonawczy wszystkich branz - po 4 egz.,

4) przedmiary robét — po 2 egz.,

5) kosztorysy inwestorskie — po 2 egz.,

6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — po 4 kpl.,

wraz z pisemnym okresleniem o jej kompletnosci.

Ponadto dokumentacje kosztorysowg nalezy dostarczy¢ réwniez w wersji elektronicznej edytowalnej w programach
kosztorysowych typu .ath lub .rds, natomiast rysunki w formacie .dwg lub .dxf.

3.10. W przypadku wystgpienia przeszkdd niemozliwych do przewidzenia na etapie ogtoszenia zaméwienia, Zamawiajacy
zastrzega prawo do odstagpienia od umowy, przed uzyskaniem decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach. W takim
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie proporcjonalne do stopnia zaawansowania prac.

3.11. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu petnej dokumentac;ji projektowe;j
potwierdzajacej ztozenie dokumentacji projektowej w terminie. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od ztozenia dokumentaciji
projektowej zweryfikuje jg i dokona odbioru dokumentacji protokotem odbioru.

3.12. W okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania aktualizacji kosztoryséw objetych przedmiotem
umowy w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

3.13. Na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane, autor dokumentaciji projektowej
zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawcéw — zwigzanych z przyjetymi w
dokumentacji technicznej rozwigzaniami projektowymi.

3.14. Wykonawca ma obowigzek petnienia czynnosci nadzoru autorskiego na budowie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w
przypadku gdy bedzie zawarta umowa - zlecenie o sprawowaniu nadzoru autorskiego.

3.15. Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana bez wskazywania znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodta lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce
chyba ze, jesli nie mozna opisaé przedmiotu zamowienia w wystarczajgco precyzyjny sposob - wtedy wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”, a w zwigzku z tym musza by¢ sprecyzowane parametry, po spetnieniu ktérych
produkt zostanie uznany za rownowazny.

3.16. Opisujac przedmiot dokumentac;ji projektowej przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca
jest zobowigzany wskazac, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy
Lub réownowazne”.

3.17. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisanym za pomocg norm,
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemdw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2
oraz ust. 3 ustawy Pzp.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 73170,73 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

3.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie wielobranzowej dokumentac;ji projektowo — kosztorysowej wraz z mapami
sytuacyjno — wysokosciowymi do celéw projektowych w skali 1:500, aktualnymi badaniami geotechnicznymi podioza

gruntowego w niezbednym zakresie i uzyskaniem odpowiednich opinii, uzgodnien i decyzji dla zadania pn.:
.Zagospodarowanie turystyczne jeziora Wicko”
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wraz z budowg niezbednej infrastruktury sieci uzbrojenia terenu.

3.2. Przedmiot zamowienia zostat podzielony na trzy czesci.

3.3.3. Czes¢ Il Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu

wraz z niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Krolewo

1) Stworzenie podktadu geodezyjno — kartograficznego dla planowanego przedsiewziecia,

w tym:

a) okreslenie przebiegu linii brzegu jeziora Wicko w zakresie objetym opracowaniem;

b) wykonanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500, wraz ze wskazaniem aktualnych punktéw granicznych osnowy
(aktualny stan prawny granic).

2) Miejsce projektowanego zagospodarowania terenu zlokalizowane jest na terenie zamknietym (Poligon Wicko Morskie) —
prowadzenie prac geodezyjnych na przedmiotowym terenie wymaga odpowiednich uprawnien,

3) Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wraz z niezbedna infrastrukturg w msc. Krélewo — na
podstawie PFU dla przedmiotowego zakresu.

3.4. Budynek osrodka sportow wodnych, jak i infrastruktura towarzyszaca m. in. pola namiotowe, sanitariaty, pomosty
powinny by¢ dostosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych.

3.5. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnien i decyzji dla poszczegdlnych czesci w tym:
3.5.1. Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia oraz wystapienie z wnioskiem

i uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z uwzglednieniem czesciowej lokalizacji inwestycji na obszarze
Natura 2000 — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Nie wyklucza sie takze koniecznosci sporzadzenia przez
Wykonawce raportu oddziatywania na srodowisko, jezeli w toku czynnosci administracyjnych prowadzonych przez wtasciwe
organy, zostanie natozony obowigzek jego sporzadzenia — bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy,

3.5.2. Wystagpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terendw nie
objetych opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po okresleniu przez Wykonawce
planowanego sposobu zagospodarowania terenu

oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, przedstawione w formie opisowej

i graficznej wraz z okresleniem granic terenu objetego wnioskiem, przedstawionych na 2 egzemplarzach kopii mapy
zasadniczej. Zakres decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego bedzie obejmowat swym zakresem pomosty, groble i
czesciowo zagospodarowanie terenu na dz. nr 1/1 i 1/2 obreb Wicko Morskie.

3.5.3. Uzyskanie niezbednych zgdd wodnoprawnych obejmujgcych m. in. szczegdlne korzystanie

z wod, budowe urzgdzen wodnych oraz ustalenie przebiegu linii brzegowej - nalezy ustali¢ przebieg linii brzegowej na
odcinku ok 400 - 500 m od istniejgcych pomostow.

3.5.4. Uzyskanie innych niezbednych opinii i uzgodnien, warunkéw technicznych od gestoréw sieci wymaganych przepisami
prawa w toku czynnosci projektowych, w tym uzgodnien i opinii Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Gdyni w zakresie
czesci 3 zaméwienia.

3.6. Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami

i zasadami wiedzy technicznej. Ponadto powinna by¢ ona aktualna na dzieh okreslony jako termin wykonania zaméwienia, z
uwzglednieniem nowelizacji przepiséw prawa — w szczegolnosci ustawy Prawo wodne oraz ustawy Prawo Budowlane.

3.7. Podstawg opracowania wielobranzowej dokumentac;ji projektowej jest Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z
zatgcznikami.

3.8. Wykonawca zobowigzany jest do wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

3.9. Dokumentacje projektowg dla w/w zadan projektant zobowigzuje sie dostarczy¢ w wersji elektronicznej, pliki w formacie
PDF oraz w formie papierowej w ilosci:

1) prezentacje multimedialng wraz z wizualizacjg dla przedmiotu zaméwienia,

2) projekt budowlany wszystkich branz — po 6 egz.,

3) projekt wykonawczy wszystkich branz - po 4 egz.,

4) przedmiary robot — po 2 egz.,

5) kosztorysy inwestorskie — po 2 egz.,

6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — po 4 kpl.,

wraz z pisemnym okresleniem o jej kompletnosci.

Ponadto dokumentacje kosztorysowg nalezy dostarczy¢ réwniez w wersji elektronicznej edytowalnej w programach
kosztorysowych typu .ath lub .rds, natomiast rysunki w formacie .dwg lub .dxf.

3.10. W przypadku wystapienia przeszkdd niemozliwych do przewidzenia na etapie ogtoszenia zamoéwienia, Zamawiajacy
zastrzega prawo do odstgpienia od umowy, przed uzyskaniem decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie proporcjonalne do
stopnia zaawansowania prac.

3.11. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu petnej dokumentacji projektowe;j
potwierdzajacej ztozenie dokumentacji projektowej w terminie. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od ztozenia dokumentaciji
projektowej zweryfikuje jg i dokona odbioru dokumentacji protokotem odbioru.

3.12. W okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania aktualizacji kosztoryséw objetych przedmiotem
umowy w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

3.13. Na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, autor dokumentacji projektowej
zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawcéw — zwigzanych z przyjetymi w
dokumentacji technicznej rozwigzaniami projektowymi.

3.14. Wykonawca ma obowigzek petnienia czynnosci nadzoru autorskiego na budowie na kazde zgdanie Zamawiajacego, w
przypadku gdy bedzie zawarta umowa - zlecenie o sprawowaniu nadzoru autorskiego.
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3.15. Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana bez wskazywania znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodta lub szczegodlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce
chyba ze, jesli nie mozna opisa¢ przedmiotu zamowienia

w wystarczajgco precyzyjny sposob - wtedy wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”, a w zwigzku z tym
musza by¢ sprecyzowane parametry, po spetnieniu ktérych produkt zostanie uznany za réwnowazny.

3.16. Opisujac przedmiot dokumentac;ji projektowej przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2

i ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wskazac, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, a
odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne”.

3.17. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisanym za pomocg norm,
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych,

o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 32520,33 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W zwigzku z tym, ze w postepowaniu pn.: ,Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z
mapami sytuacyjno-wysokosciowymi do celdéw projektowych, badaniami geotechnicznymi podtoza gruntowego dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie turystyczne jeziora Wicko” nie ztozono zadnej oferty, Zamawiajacy - Gmina
Postomino na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. (j.t. Dz.U.2021.1129
ze zm.) uniewaznit przedmiotowe postepowanie.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W zwigzku z tym, ze w postepowaniu pn.: ,Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z
mapami sytuacyjno-wysokosciowymi do celdéw projektowych, badaniami geotechnicznymi podtoza gruntowego dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie turystyczne jeziora Wicko” nie ztozono zadnej oferty, Zamawiajacy - Gmina
Postomino na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zaméwienh publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (j.t. Dz.U.2021.1129
ze zm.) uniewaznit przedmiotowe postepowanie.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy
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5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W zwigzku z tym, ze w postepowaniu pn.: ,Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z
mapami sytuacyjno-wysokosciowymi do celdéw projektowych, badaniami geotechnicznymi podtoza gruntowego dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie turystyczne jeziora Wicko” nie ztozono zadnej oferty, Zamawiajacy - Gmina
Postomino na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zaméwieh publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (j.t. Dz.U.2021.1129

ze zm.) uniewaznit przedmiotowe postepowanie.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3) |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 0
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