Ogtoszenie nr 2022/BZP 00181574 z dnia 2022-05-27

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O WINDE OSOBOWA

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Skierniewice

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 750148495

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Reymonta 23

1.5.2.) Miejscowos¢: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Wojewodztwo: tddzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminaskierniewice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://skierniewice.bip.net.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gminaskierniewice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O WINDE OSOBOWA

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-04288787-b70f-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00181574

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-27

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00023327/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.2 Budowa windy w budynku Urzedu Gminy wraz z remontem parteru oraz klatki schodowej

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00115133/01
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00181574 z dnia 2022-05-27

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGK ZP 271.2.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie rozbudowy budynku Urzedu Gminy Skierniewice zlokalizowanego przy ul.
Reymonta w Skierniewicach, na dziatkach nr ew. 82, 83/2 o winde osobowg wraz z dostosowaniem budynku do zalecen
postanowienia t6dzkiego Komendanta Wojewddzkiego Parnstwowej Strazy Pozarnej z dnia 11.06.2019 roku oraz decyzji
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Skierniewicach z dnia 03.10.2019 roku i z dnia 30.07.2021 roku.
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI BEDACEJ PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Prace obejmujg swoim zakresem:

- rozbudowe istniejgcego budynku biurowego polegajacg na dobudowie zewnetrznego szybu windowego.

- wykonanie zelbetowych szybdw windowych posadowionych na monolitycznej zelbetowej ptycie fundamentowe;.

W celu zapewnienia dostepu do windy w poziomie przystankow (poziom poszczegdlnych kondygnacji) konieczna jest
rozbiorka czterech podokiennikow. Dodatkowo w poziomie parteru konieczne jest wykonanie nowego otworu z nowym
nadprozem stalowym.

Zakres robot:

1 prace rozbidrkowe na istniejacym budynku

- rozbidrka fragmentu ocieplenia elewacji poétnocnej budynku na styku z projektowang windg

- demontaz fragmentu chodnika

- rozbiorka wybranych elementéw istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej

- rozbidrka podokiennikéw okien na styku z projektowang windg

- rozbiorka wybranych scian dziatowych, w tym Sciany przedsionka

- przebicie otwordw $cian konstrukcyjnych parteru

- usuniecie okna podawczego w pomieszczeniu biurowym na parterze

- powiekszenie otworu wytazu dachowego na potrzeby montazu klapy dymowej z funkcjg wytazu

- rozbidrka wykonczenia podtogi pomieszczenia potozonego od strony windy na IV pietrze

2 prace modernizacyjne i projektowe

- wykonanie monolitycznej ptyty zelbetowej jako fundamentu szybu windowego na podbudowie z chudego

betonu

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentu

- wykonanie zelbetowych Scian szybu windowego

- wykonanie zelbetowej ptyty nadszybia

- wykonanie nadprozy stalowych z ksztattownikéw C120 w istniejacych scianach konstrukcyjnych

- ocieplenie $cian i stropu szybu windowego

- wykonanie warstwy spadkowej ptyty nadszybia z klinéw styropianowych

- wykonanie pokrycia stropu z dwéch warstw papy lub membrany dachowej

- wykonanie obrébek blacharskich, rynny i rury spustowej

- obsadzenie klapy dymowej z funkcjg wytazu w powiekszonym otworze stropowym

- wykonanie cokotu klapy z cegly petnej wraz z ociepleniem wetng mineralng (odpornos¢ ppoz. EI60)

- zamurowanie wybranych otworéw okiennych i drzwiowych

otwory zamurowywac cegtg petng i otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym kat. 1V

- wykonanie scian dziatowych z cegty petnej (odpornosé ppoz EI60)

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej w istniejgcych i projektowanych scianach

- montaz nowych drzwi wejsciowych napowietrzajgcych z sitownikami z podtgczeniem do systemu

oddymiania

- montaz okna podawczego ppoz. w istniejacym otworze w $cianie pomieszczenia biurowego na parterze

- montaz kurtyny powietrznej

- wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu potozonym od strony windy na IV pietrze (gres)

- uzupetnienie posadzki po usunieciu wewnetrznej sciany przedsionka wejsciowego

- montaz windy w szybie

- wykonanie instalacji hydrantowej i oswietlenia awaryjnego wg projektéw branzowych

- montaz daszku ze szkfa hartowanego na 2 stalowych belkach wspornikowych nad zewnetrznym wejsciem do windy.
Podczas prowadzenia prac budowlanych wszystkie terminy i zakres robét budowlanych na poszczegdélnych kondygnacjach
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz prowadzi¢ w taki sposob, aby nie przerwac ciggtosci pracy Urzedu.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00181574 z dnia 2022-05-27

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31625200-5 - Systemy przeciwpozarowe

42416100-6 - Windy

42416130-5 - Windy mechaniczne

42521000-4 - Urzadzenia do odprowadzania dymu
44482200-4 - Hydranty gasnicze

45111300-1 - Roboty rozbiorkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukgcji
45262600-7 - R6zne specjalne roboty budowlane
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45313100-5 - Instalowanie wind

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - I1zolacja cieplna

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454211304 - Instalowanie drzwi i okien

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Zmawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego, poniewaz oferta z najnizsza ceng przewyzsza
kwote fjakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1050000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1343160,00 PLN
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