

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Naprawa szlaków zrywkowych i dojazdów do miejsc składowania drewna w Nadleśnictwie Bircza w leśnictwach: Arłamów, Dobrzanka, Jasienica i Łodzinka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO BIRCZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650502296

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 99

1.5.2.) Miejscowość: Stara Bircza

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-740

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bircza@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bircza.krosno.lasy.gov.pl/web/bircza>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bircza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa szlaków zrywkowych i dojazdów do miejsc składowania drewna w Nadleśnictwie Bircza w leśnictwach: Arłamów, Dobrzanka, Jasienica i Łodzinka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1394864-c53f-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00181713

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00260715/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Naprawa szlaków zrywkowych, zjazdów ze szlaków zrywkowych na składy drewna

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00135348/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.1.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 281074,38 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część zamówienia nr 1: Naprawa dojazdów do miejsc składowania drewna w Leśnictwie Arłamów

Naprawa dojazdu do składu drewna w L. Arłamów 146 d

Na zjeździe należy ułożyć płyty drogowe 300x100x15 na łącznej powierzchni 153 m². Przestrzeń między płytami a nawierzchnią drogi należy uzupełnić masą mineralno- asfaltową lub równoważną.

Zakres prac do wykonania:

1. Wykonanie koryta pod nawierzchnię- 153 m²
2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża -153m²
3. Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki – 153 m²
4. Ułożenie płyt drogowych – 153 m²
6. Profilowanie powierzchni składu – 138 m²
7. Uporządkowanie terenu robót .

Szczegółowy zakres robót wraz z ich ilością opisano w przedmiarze.

Naprawa dojazdu do składu drewna w L. Arłamów 158c

Na zjeździe należy ułożyć płyty drogowe 300x100x15 na łącznej powierzchni 138 m². Przestrzeń między płytami a nawierzchnią drogi należy uzupełnić masą mineralno- asfaltową lub równoważną. W celu poszerzenia zjazdu należy rozebrać ściankę czołową, dołożyć rurę HDPE Ø50 długości 6 m i ponownie zabezpieczyć przepust ścianką z rozbiórki. Ze względu na ukształtowanie terenu niezbędne jest wykonanie robót ziemnych na składzie w ilości ok. 150 m³ z przemieszczaniem mas ziemnych na odległość do 30 m z plantowaniem terenu.

Zakres prac do wykonania:

1. Wykonanie koryta pod nawierzchnię- 138 m²
2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża -138 m²
3. Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki – 138 m²
4. Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych – 138 m²
5. Wykonanie ław fundamentowych pod przepusty – 1,75 m³
6. Ułożenie przepustu pod zjazdem – 6 m
7. Rozebranie i wbudowanie ścianek czołowych przepustów – 1 szt.
8. Zasypanie przepustów kruszywem – 5,98m³
9. Profilowanie i zagęszczanie powierzchni składu – 126 m²
10. Przemieszczanie mas ziemnych – 150m³
11. Uporządkowanie terenu robót .

Szczegółowy zakres robót wraz z ich ilością opisano w przedmiarze.

Naprawa dojazdu do składu drewna w L. Arłamów 158cII

Na zjeździe należy ułożyć płyty drogowe 300x100x15 na łącznej powierzchni 150 m². Przestrzeń między płytami a nawierzchnią drogi należy uzupełnić masą mineralno- asfaltową lub równoważną. Miejsce do zawracania należy wzmocnić warstwą kruszywa łamanego o grub. 20 cm na powierzchni 120 m². W celu odprowadzenia wody spływającej ze szlaku należy wykonać sączek poprzeczny z drewna odpadowego oraz rów odprowadzający dług. ok. 40 m

Zakres prac do wykonania:

1. Wykonanie koryta pod nawierzchnię- 150 m²
2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża -150 m²
3. Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki – 150 m²
4. Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych – 150 m²
5. Wykonanie sączka z drewna odpadowego – 5 m³
6. Wyrównanie składu kruszywem łamanym grub. 20 cm – 120m²
7. Uporządkowanie terenu robót .

Szczegółowy zakres robót wraz z ich ilością opisano w przedmiarze

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

44163100-1 - Rury

44171000-9 - Płyty (budowlane)

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

77200000-2 - Usługi leśnictwa

4.5.5.) Wartość części: 171950,93 PLN

Część 2**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część zamówienia nr 2: Naprawa szlaków zrywkowych w Leśnictwie Dobrzanka, Jasienica i Łodzinka.

Naprawa szlaku zrywkowego w L. Dobrzanka 141

W celu naprawy szlaku, niezbędne jest wykonanie rowu przydrożnego . Naprawa obejmuje rozbiórkę dwóch przepustów pod koroną szlaku , a następnie ułożenie dwóch przepustów rury HDPE Ø80 długości 6 m z zabezpieczeniem wlotu i wylotu ściankami żelbetowymi. Naprawa obejmuje roboty ziemne na dojeździe do przepustu z przemieszczeniem mas ziemnych i zagęszczeniem.

Zakres prac do wykonania:

1. Profilowanie szlaku -20 m
2. Ułożenie płyt żelbetowych z rozbiórki – 13,5 m²
3. Wykonanie przepustów z rur HDPE śred. 80 cm – 2 x 6 m
4. Wykonie ścianek żelbetowych prefabrykowanych na przepuście – 4 szt.
5. Wykonanie rowów przydrożnych – 152 mb
6. Uporządkowanie terenu robót .

Szczegółowy zakres robót wraz z ich ilością opisano w przedmiarze.

Naprawa szlaku zrywkowego w L. Jasienica oddz. 56

W celu naprawy szlaku, należy przeprofilować 1100 mb szlaku zrywkowego, wykonać sącze z drewna odpadowego długości 5m oraz wykonać przejazdy przez bród w ilości 4 szt. z płyt drogowych 300x100x15.

Naprawa obejmuje roboty ziemne w ilości ok. 350 m³ z przemieszczeniem mas ziemnych na dojazdach do brodów wraz z plantowaniem terenu, wykarczowaniem pni drzew śred. 30-100 cm

Zakres prac do wykonania:

1. Profilowanie szlaku -1 100 m
2. Ułożenie płyt żelbetowych na brodach – 63 m²
3. Transport materiałów sztukowych – 23,1 t
4. Karczowanie pni – 3 szt.
5. Wykonanie sączka z drewna odpadowego – 5,0 m³
6. Roboty ziemne z przepychem mas ziemnych i zagęszczeniem – 341 m³
7. Uporządkowanie terenu robót .

Szczegółowy zakres robót wraz z ich ilością opisano w przedmiarze.

Naprawa szlaku zrywkowego w L. Łodzinka 151a

Naprawa obejmuje wyrównanie kolein oraz ubytków na szlaku , destruktem i materiałem z rozbiórki drogi leśnej , sprzymowanego w odległości ok. 2 km od szlaku. Należy przewieźć materiał, rozścieli i wyprofilować i zagęścić powierzchnię szlaku , ścierać nierówności w celu nadania odpowiednich spadków poprzecznych .

Zakres prac do wykonania:

1. Załadunek i transport materiału do profilowania - 73,3 m³
2. Ścinanie poboczy – 500 m²
3. Wyrównanie i zagęszczenie materiału na szlaku – 73,3 m³
4. Uporządkowanie terenu robót .

Szczegółowy zakres robót wraz z ich ilością opisano w przedmiarze

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

44163100-1 - Rury

44171000-9 - Płyty (budowlane)

- 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
- 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
- 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
- 77200000-2 - Usługi leśnictwa

4.5.5.) Wartość części: 109123,46 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 139210,17 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 139210,17 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 139210,17 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Zakład Usług Transportowo Drogowych i Budowlanych Eugeniusz Kos
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP: 7951053146
- 7.3.3) Ulica:** Mjr Kusiaka 8
- 7.3.4) Miejscowość:** Bircza
- 7.3.5) Kod pocztowy:** 37-740
- 7.3.6.) Województwo:** podkarpackie
- 7.3.7.) Kraj:** Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 139210,17 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 89690,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 89690,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 89690,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Transportowo Drogowych i Budowlanych Eugeniusz Kos

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7951053146

7.3.3) Ulica: Mjr Kusiaka 8

7.3.4) Miejscowość: Bircza

7.3.5) Kod pocztowy: 37-740

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 89690,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy