Ogtoszenie nr 2022/BZP 00181908 z dnia 2022-05-27

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1547R Albigowa — Handzléwka polegajaca na bud. chodnika w m Albigowa i Handzlowka
na terenie Gm. Lancut wraz z bud. i przebud. infr. tech. w systemie zapr. i wybudu;j.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: ZARZAD DROG POWIATOWYCH W £ ANCUCIE
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 690657197

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Polna 3B

1.5.2.) Miejscowos¢: Lancut

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-100

1.5.4.) Wojewodztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172252137

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zdplancut.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.powiat-lancut.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
www.powiat-lancut.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inna panstwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

Infrastruktura drogowa

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1547R Albigowa — Handzléwka polegajgca na bud. chodnika w m Albigowa i Handzléwka
na terenie Gm. tancut wraz z bud. i przebud. infr. tech. w systemie zapr. i wybuduj.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-dbb3b156-ae52-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00181908

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-27

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00004202/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.3 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1547R Albigowa-Handzléwka polegajaca na bud. chodnika w m. Albigowa i
Handzléwka na terenie G. Lancut wraz z bud. i przebud. infr. tech. w systemie zapr. i wybudu;.

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00047549/03

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP.472.4.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 13843674,80 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1547R Albigowa — Handzléwka polegajaca na budowie
chodnika w m Albigowa i Handzléwka na terenie Gminy tancut wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej w
systemie zaprojektuj i wybudu.

2. Wspdlny Stownik Zaméwien CPV:

CPV 71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45111200-0 - Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45111250-5 - Badania gruntu

CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV 45233162-2 - Budowa $ciezek rowerowych

CPV 45233161-5 - Budowa $ciezek pieszych

CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

CPV 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych.

CPV 45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

CPV 45316110-9 - Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego

CPV 32412100-5 - Sie¢ telekomunikacyjna

Zamowienie obejmuje:

Faza I

» Uzyskanie decyzji ZRiD / pozwolenia na budowe, na podstawie dokumentacji, ktéra zostanie sporzadzona, mianowicie:
o0 aktualizacja map do celéw projektowych w skali 1:500 wraz z analiza granic nieruchomosci,

0 niezbedne materiaty do ZRiD wraz z zatwierdzonymi projektami podziatu nieruchomosci,

o projekt budowlany wielobranzowy (zawierajacy niezbedne opinie zgodne ze spec ustawa drogowa, decyzje,
inwentaryzacje np. kolidujgcego drzewostanu, badania itp.) w skfad ktérego powinna wchodzi¢ czes¢ opisowa PZT wraz z
zat. graficznym oraz czes¢ opisowa PAB wraz z zat. graficznymi (plan sytuacyjny, plan tyczenia wysokosciowego, przekroje
normalne, szczegoty konstrukcyjne, profile podtuzne - niwelety, szczegoty zjazdow indywidualnych / publicznych, plany
warstwicowe),

o projekty wykonawcze branzowe,

o projekty SOR i COR,

o kosztorysy ofertowe

0 przedmiary,

o specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

o informacje BIOZ,

o Karte Informacyjna Przedsiewziecia, wraz z Decyzjg Srodowiskowa, a w przypadku koniecznosci, Raport Oddziatywania
na Srodowisko,

o decyzje pozwolenia wodno-prawnego,

Faza II:

+ analiza podtoza w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji projektowej w tym badanie istniejgcej nawierzchni w
przypadku checi modyfikacji proponowanej konstrukcji w zatgczonej uzgodnionej dokumentacji koncepcyjnej,

* sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

+ udziat w konsultacjach spotecznych, organizowanych przez Zamawiajacego,

Faza lll:

» wykonanie robo6t budowlanych,
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* prowadzenie pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami STWiIORB,

» wykonanie dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny),

* sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do zasobu geodezyjnego,

* ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ.

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawcy, jest on zobowigzany do zachowania terenu w stanie wolnym od
przeszkod, zabezpieczonym dla ruchu kotowo pieszego. Ponadto w ramach zadania, wymagane jest wykonywania
biezacego utrzymania.

W ramach przedmiotowej inwestycji, zostang zrealizowane nastepujace elementy:

» ew. remont, budowa chodnika jednostronnego na catej diugosci trasy, miejscowo obustronnego (patrz PZT),

» budowa we wskazanych miejscach miejsc na stojaki i wiaty zadaszajace dla rowerow,

* budowa jezdni gtéwniej wraz z poboczami gruntowymi i rowami,

» budowa drég manewrowych i dojazdowych,

* budowe nowego oswietlenia ulicznego zaliczanego do energooszczednego na potgczeniu istniejgcej DW877 z ew.
doswietleniem przejs¢ dla pieszych na masztach z panelami fotowoltaicznymi lub przebudowa oswietlenia w miejscach
kolidujgcych,

* budowa / przebudowa kd ze zrzutem do rzeki Sawa,

* przebudowa sieci telekomunikacyjnej,

» ew. budowa kanatu technologicznego,

* przebudowa sieci elektroenergetycznej,

* budowa matych i duzych przepustow,

* budowa matego mostu,

 zagospodarowanie terenu zielenia,

* uzupetnienie zieleni w postaci nasadzen zastepczych zgodnie z uprzednio wydang decyzjg Srodowiskowg bgdz
zaakceptowanym PZT przez Inwestora,

« dostawa i montaz obiektow matej architektury,

* przebudowa kolizji oraz zabezpieczenie istniejacych sieci,

« zmiane lokalizacji zatok autobusowych i ich czesciowa likwidacja, celem zwiekszenia efektywnosci korzystania z
komunikacji zbiorowej przez mieszkarncéw gminy oraz budowa catkiem nowych zatok wraz z peronami,

+ dostawa i montaz nowych wiat przystankowych,

» budowa nowych skrzyzowan,

» budowa parkingdéw przy zaktadach produkcyjnych oraz Urzedzie Gminy tancut, a takze utwardzenia do zawracania
pojazddéw ponad normatywnych na koncu opracowania,

Realizacja powyzszego zakresu robét powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym w szczegélnosci
przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Pikietaz przedstawiony na Rysunku nr 2 Projekt zagospodarowania terenu jest pikietazem roboczym, stuzacym do
lokalizacji poszczegoélnych obiektéw w ramach projektowanej inwestycji. Pikietaz roboczy, jest dowiazany do aktualnego
kilometrazu w ciggu DW877.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32412100-5 - Siec¢ telekomunikacyjna

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111250-5 - Badanie gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych

45316110-9 - Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 17115840,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 20861287,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 17115840,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: STRABAG Sp. z o.0. ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 010676681

7.3.3) Ulica: ul. Parzniewska 10

7.3.4) Miejscowos¢: Pruszkow

7.3.5) Kod pocztowy: 05-800

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli sq juz znani:

Catos¢ robot za wyjatkiem prac
nawierzchniowych bitumicznych

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-16
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 17115840,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej:
do 2022-10-31
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