Ogtoszenie nr 2022/BZP 00182394 z dnia 2022-05-27

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Dostosowanie dokumentacji projektowej na budowe drég, chodnikéw,$ciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej i
oswietlenia ulicznego na osiedlu Stoneczna Dolina w Zabrzu do biezacych wymagan technicznych

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miejski Zarzad Drog

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 242783530

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Kasprowicza 8

1.5.2.) Miejscowosé¢: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-803

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzd.miastozabrze.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.mzd.miastozabrze.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://www.mzd.miastozabrze.pl/pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Dostosowanie dokumentacji projektowej na budowe drég, chodnikéw,sciezki rowerowej, kanalizacji deszczowej i oswietlenia
ulicznego na osiedlu Stoneczna Dolina w Zabrzu do biezgcych wymagan technicznych

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-5067955d-d686-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00182394

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-27

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00028832/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.9 Dostosowanie dokumentaciji projektowej na budowe drég,chodnikow, sciezki rowerowej,kanalizacji deszczowej i
oswietlenia ulicznego na os. Stoneczna Dolina w Zabrzu,od wezia drogowego W9

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00166564/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DR.260.17.2022.PG
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot niniejszej Umowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w obszarze wg ponizszej tabeli (na podstawie dokumentacji projektowe;j
z 2009 roku)

b) przeprowadzania wizji w terenie

¢) geodezyjnej aktualizacji wysokosciowe;j

d) aktualizacje mapy do celéw projektowych;

e) wykonanie inwentaryzacji drzewostanu przewidzianego do wycinki, przygotowanie wniosku na usuniecie oraz uzyskanie
decyzji na usuniecie drzew;

f) aktualizacji projektéw wykonawczych w poszczegdinych branzach, sporzadzonych na aktualnej mapie do celéw
projektowych tj.:

- projekt wykonawczy, cze$¢ drogowa

- projekt wykonawczy - kanalizacja deszczowa;

- projekt wykonawczy oswietlenia ulicznego — wg warunkéw technicznych wydanych przez Wydziat Infrastruktury
Komunalnej UM w Zabrzu (znak: IK-1.7021.5.44.2022 z dnia 04.05.2022 roku)

- dostosowanie istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej do docelowego poziomu terenu wraz z wymiang pokryw
betonowych na zeliwne;

- projekt nasadzen zastepczych;

- aktualizacje zbiorczej planszy uzbrojenia terenu;

- projekt docelowej organizacji ruchu;

g) wykonanie niezbednych opracowan, w szczegdlnosci: inwentaryzacji uzbrojenia terenu

h) opracowanie projektu dotyczacego budowy elementéw uspokojenia ruchu;

i) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

j) opracowanie dokumentacji niezbednej do wszczecia postepowania na roboty budowlane realizowane w oparciu o
przygotowang dokumentacje — w szczegdlnosci Opis Przedmiotu Zaméwienia, STWIORB, Przedmiaréw Robdét. Przedmiar
Robdt, nalezy przygotowacé w uktadzie specyfikacyjnym w scistym powigzaniu z przygotowanymi STWIORB. Powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w formie tabeli w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych z zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych. llosci przedmiarowe nalezy podawac z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.
Przedmiar robét nalezy opracowac z podziatem na branze;

k) zestawienie przewidywanych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek miar robot; przedmiary nalezy wykona¢ w uktadzie specyfikacyjnym w scistym powigzaniu z przygotowanymi
STWIORSB;

I) sporzadzenie kosztoryséw inwestorskich na podstawie sporzagdzonych przedmiaréw robét;

m) zbiorcze zestawienie kosztéw (wartos¢ netto, VAT, brutto, w poszczegolnych branzach, w uktadzie tabelarycznym , wg
branz

n) wykonanie niezbednych uzgodnien — zwtaszcza w zakresie sieci o$wietlenia ulicznego;

0) koniecznos$¢ informowania Zamawiajgcego o problemach i okolicznosciach mogacych wptynaé na jakosé lub termin
zakonczenia jakiegokolwiek elementu opracowania i innych prac bedacych przedmiotem zamowienia;

p) wykonanie jednokrotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich opracowanych i ztozonych Zamawiajagcemu przez
Wykonawce, jezeli pomiedzy ich opracowaniem, a wszczeciem przez Zamawiajacego postepowania przetargowego uptynie
wiecej niz 6 miesiecy,

q) udzielanie wyjasnien na pytania dotyczace dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan na etapie
postepowania przetargowego na wytonienie wykonawcy robét budowlanych w oparciu o sporzadzona przez Wykonawce
dokumentacje oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji projektowej; Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia
wyjasnieh w terminie do 3 dni od daty przekazania pytan, pod rygorem naliczenia kar umownych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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71322500-6 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego
71244000-0 - Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow
71245000-7 - Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Do uptywu wyznaczonego terminu sktadania ofert (tj. 27.05.2022r., godz. 10:00) na wykonanie przedmiotowego zamowienia
nie zostata ztozona zadna oferta. Tym samym postepowanie zostaje uniewaznienie w oparciu o art. 255 pkt 1 Pzp. o
brzmieniu: ,Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli nie ztozono zadnego wniosku o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo zadnej oferty”.
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