

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Rozbud.ul.Słonecznej w Osielsku wraz ze skrzyż. z Kolonijną,bud.wlotu ul.Wakacyjnej z przejściem dla pieszych przez Kolonijną,przebud. sieci wod.bud.kanal.sanitarnej tłocznej oraz bud.rurociągu odwod.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Osielsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350688

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szosa Gdańska 55A

1.5.2.) Miejscowość: Osielsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-031

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52 324 18 64

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@osielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.osielsko.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbud.ul.Słonecznej w Osielsku wraz ze skrzyż. z Kolonijną,bud.wlotu ul.Wakacyjnej z przejściem dla pieszych przez Kolonijną,przebud. sieci wod.bud.kanal.sanitarnej tłocznej oraz bud.rurociągu odwod.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b1bc7cc-c21f-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00182596

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019844/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbud.ul. Słonecznej w Osielsku+oświetlenie, bud.ul. Wakacyjnej, bud. sieci wod. i kolektora w ul. Słonecznej,Budowa rurociągu w rej. ul.JP II i ul.Marsowej wraz z bud. drogi na dz.331-etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00131306/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: liZP.271.B.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 7453676,57 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną, budowa wlotu ul. Wakacyjnej wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Kolonijną, przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz budowa rurociągu odwodnieniowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zadanie 1:

Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną, polegająca na wykonaniu:

- robót rozbiórkowych, w tym frezowanie nawierzchni asfaltowych (niezależnie od innych zapisów, cały destrukta pozostaje własnością zamawiającego),
- przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni,
- przebudowy skrzyżowania ul. Kolonijnej z ul. Słoneczną,
- rozbudowy ulicy Słonecznej w Osielsku wraz ze skrzyżowaniami (uwaga- skrzyżowanie z drogą dojazdową prowadzącą do firmy Immobilien wykonać wg projektu K.Chojnackiego)
- ścieżki pieszko-rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku od ronda przy ul. Kolonijnej do skrzyżowania ul. Kolonijnej z ul. Słoneczną,
- chodników z kostki brukowej betonowej koloru szarego,
- zjazdów z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego,
- zjazdu o nawierzchni mineralno-asfaltowej,
- poboczy z kruszywa łamanego,
- ułożenie obrzeży betonowych,
- ułożenie oporników betonowych,
- ułożenie krawężników betonowych,
- ułożenie krawężników betonowych najazdowych,
- ułożenie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej,
- ułożenie nawierzchni z płytek sygnalizacyjnych (polimerobetonowych) dla osób niewidomych,
- wycinka istniejących drzew kolidujących z inwestycją,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (grubowarstwowego),
- wykonanie zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych rurami osłonowymi
- stałej organizacji ruchu – oznakowanie pionowe i poziome
- oświetlenia drogowego: budowa 21 latarni (z czego: wymiana 12 istniejących latarni, budowa 9 nowych latarni) oraz linia kablowa.

Odwodnienia składającego się z:

- studni betonowych DN 1000 mm: 22 szt.
- studni betonowych DN 1500 mm: 1 szt.
- betonowych wpustów ulicznych na studniach osadnikowych o średnicy 500 mm: 23 szt.
- rur PVC-U, klasy S-SDR-34 (SN8) DN 400 mm: 801,0 m
- rur PCV-U, klasy S SDR-34 (SN8) DN 200 mm: 137,0 m

Zadanie 2:

Budowa wlotu ul. Wakacyjnej, polegająca na wykonaniu:

- rozbiórki nawierzchni ulicy i zjazdu (płyty betonowe pozostają własnością zamawiającego i należy je przetransportować we wskazane miejsce na odległość do 5 km),
- kanału technologicznego,
- koryta nawierzchni jezdni, zjazdu i chodników,
- koryta nawierzchni miejsc postojowych,
- konstrukcji nawierzchni jezdni drogi z kostki brukowej betonowej o długości 60 m,

- konstrukcji nawierzchni zjazdu i chodników z kostki brukowej betonowej oraz miejsc postojowych z płyt ażurowych,
- ustawienie obrzeży i oporników,
- oświetlenia drogowego – 2 latarnie nr S1 i S3, linia kablowa i szafa oświetleniowa,
- furtki w istniejącym ogrodzeniu z paneli ogrodzeniowych
- budowa chodnika na szerokości przejścia dla pieszych,
- obniżenie krawężnika i części chodnika po stronie południowej drogi powiatowej,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
- humusowanie i obsiew trawą terenu pasa drogowego nie objętego utwardzeniem.
- płyty drogowe z rozbiórki wlotu ul. Wakacyjnej pozostają własnością Zamawiającego. Należy przetransportować je na plac GZK, Maksymilianowo, ul. Bluszczowa

Zadanie 3:

Budowa rurociągu odwodnieniowego w ciągu ulicy Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa i Księżycowa realizacja części robót na odcinku od wylotu do studni D7 – polegająca na wykonaniu:

- rurociągu z rur WIPRO żelbetowego DN 1000mm 386,0 m
- rurociągu z rur WIPRO żelbetowego Ø1000 mm – rura przeciskowa – 34,0 m
- wylotu do rowu Ø1000 mm z kratą
- separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem
- osadnika zawiesziny mineralnej
- studni rewizyjnych z kręgów betonowych DN1500mm – 7 szt.
- studni rewizyjnych z kręgów betonowych DN2500mm – 1 szt.

w wycenie nie należy uwzględniać wyceny wpustów deszczowych (W1; oraz W3 do W10) oraz przykanalikami, należy natomiast przewidzieć w studniach otwory wraz z przejściami szczelnymi o średnicach oraz w miejscach określonych w projekcie, zaślepionych systemowo (nie dopuszcza się wiercenia w ścianach dennic-przejścia wykonać na etapie produkcji), oraz zabruki z kostki betonowej na betonie C12/15 grubości 15cm o promieniu 1,5m na studniach D1A – D5

- odtworzenie nawierzchni warstwą kruszywa (np. kruszywo łamane lub desktrukt betonowy/asfaltowy 0/31 grubości 25cm SST do tego : grubość warstwy 25cm, E2>160, E2/E1<2.2, Koryto E2>80,)

- rozbiórka ogrodzeń
- rozbiórka nawierzchni z kostki i płyt betonowych
- należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni ulicy Księżycowej po robotach związanych z budowa odcinka kanalizacji deszczowej – od studni D7 do wlotu ul. Słonecznej
- należy uwzględnić wykonanie odcinka kanału teletechnicznego w zakresie od studni s-1 do studni s-2 wraz z odcinkiem Ktp 26m
- płyty drogowe i kostka betonowa z rozbiórki pozostają własnością Zamawiającego. Płyty i kostkę ułożoną na paletach należy przetransportować na plac GZK, Maksymilianowo, ul. Bluszczowa

Zadanie 4:

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy, budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej Sieć wodociągową należy wykonać od istniejącego wodociągu PCV Ø160 w obrębie skrzyżowania ul. Kolonijnej z ul. Jana Pawła II wraz z przebudową istniejących przyłączy:

- sieć wodociągowa PE Ø160 – 1 052,88 m,
- sieć wodociągowa PE Ø110 – 15,77 m,
- sieć wodociągowa PE Ø90 – 56,68 m,
- sieć wodociągowa PE Ø50 – 7,88 m,
- sieć wodociągowa PE Ø40 – 16,2 m,
- przyłącze wodociągowe PE Ø32 – 132,75 m, szt. 24,
- hydrant H8 – 8szt.

Kanalizacja sanitarna tłoczna - należy włączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej PCV Ø400 w ulicy Jana Pawła II przy skrzyżowaniu z ulicą Jeziorańską poprzez wybudowanie nowej studni na istniejącym kanale. Kanalizacja składa się z odcinków kanału tłoczego odprowadzającego ścieki sanitarne do grawitacyjnego kolektora zbiorczego:

- rurociąg PCV Ø315 – 5,0 m,
- rurociąg PE Ø160 – 1349,0 m
- rurociąg trójwarstwowy PE -RC Ø160 – 159,0 m
- studnia żelbetowa DN 1200 mm – 7 szt.
- studnia rozprężna DN 1200 mm – 1 szt.

Uwaga:

Kanalizację tłoczną należy wykonać jako PE Ø160 wraz z niezbędną armaturą (zmiana w stosunku do projektu budowlanego)

Dodatkowo należy uwzględnić:

- wstawienie po dwie dodatkowe zasowy DN150 w studniach S2, S3, S4
- studnia spustowa DN 1200mm – 2 szt. (wstawić te dwie dodatkowe studnie w miejscach wskazanych przez zamawiającego)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z treścią art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający, stosownie do art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, przed terminem otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 6 530 000,00 zł brutto, w tym:

Zadanie 1 – 3 750 000,00 zł

Zadanie 2 – 140 000,00 zł

Zadanie 3 – 1 580 000,00 zł

Zadanie 4 – 1 060 000,00 zł w tym:

a) 300 000,00 zł

b) 760 000,00 zł

Po analizie możliwości finansowych jednostki, zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10594937,10 PLN