

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Dostosowanie istniejących urządzeń infrastruktury w węźle Kobylanka do parametrów drogi ekspresowej – etap II – projekt i budowa w ramach zadania inwestycyjnego Budowy II jezdni obwodnicy Kobylanki...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w SZCZECINIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017511575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Bohaterów Warszawy 33

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-340

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: igabska@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://gddkia.eb2b.com.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie istniejących urządzeń infrastruktury w węźle Kobylanka do parametrów drogi ekspresowej – etap II – projekt i budowa w ramach zadania inwestycyjnego Budowy II jezdni obwodnicy Kobylanki...

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-616c2f70-c135-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00182828

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00076026/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Dostosowanie istniejących urządzeń infrastruktury w węźle Kobylanka do parametrów drogi ekspresowej w ramach zadania pn. Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa (...)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00153913/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O.Sz.D-3.2411.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 874680,88 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa urządzeń infrastruktury węzła Kobylanka w ciągu drogi ekspresowej S10 na obszarze węzła Kobylanka. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S10 oraz zlokalizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie stargardzkim, na terenie gminy Kobylanka. Celem zadania inwestycyjnego jest dostosowanie istniejącego na węźle Kobylanka oświetlenia drogowego i uzupełnienie barier ochronnych w celu dostosowania do parametrów drogi ekspresowej i wyeliminowania wprowadzonego obecnie ograniczenia prędkości do 90 km/h w obszarze przedmiotowego węzła drogowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34928110-2 - Bariery drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.05.2022 r. do godz. 10:50 nie wpłynęła żadna oferta na powyższe postępowanie

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0