Ogtoszenie nr 2022/BZP 00182895 z dnia 2022-05-27

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W OBSZARZE WIEJSKIM ORAZ ZABUDOWIE KOLONIJNEJ W GMINIE SUCHOWOLA - |

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Suchowola

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 050659131

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Kosciuszki 5

1.5.2.) Miejscowosé: Suchowola

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-150

1.5.4.) Wojewoddztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Biatostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857229400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@suchowola.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.suchowola.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W OBSZARZE WIEJSKIM ORAZ ZABUDOWIE KOLONIJNEJ W GMINIE
SUCHOWOLA - |

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-da27e5a6-acOe-11ec-80f8-1ad70aec7fa4
2.5.) Numer ogloszenia: 2022/BZP 00182895

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-27

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00008663/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Przebudowa drogi gminnej nr 131163B na odcinku od DK nr 8 do wsi Kiersnéwka
1.1.2 Przebudowa drogi gminnej nr 131031B we wsi Sucha Géra

1.1.3 Przebudowa drogi gminnej nr 103505 B Chodoréwka Stara - Kol. Dryga

1.1.4 Przebudowa drogi gminnej nr 131016B Kol. Dryga - Nowe Stojto
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1.1.5 Przebudowa drogi gminnej na dziatce geodezyjnej nr 286 obreb Dryga

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00098398/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

— Przebudowa drogi gminnej Nr 131016B na odcinku Kol. Dryga — granica gminy — Nowe Stojto
Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Odwodnienie korpusu drogowego

Podbudowa

Nawierzchnia

Roboty wykonczeniowe

Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu

Parametry barier ochronnych : N2 W4 A, odcinek najazdowy- 8,0m, odcinek koncowy- 4,0m.

Rozbiorke istniejacych przepustow nalezy uwzgledni¢ w pozycji wykonania.

Zgodnie z tabelg wyréwnania nawierzchni kruszywem naturalnym nalezy wbudowa¢ 1486,5m3 kruszywa.

4) Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia, opis wymagan zamawiajgcego w zakresie realizacji i odbioru okreslaja:

dokumentacja projektowa, przedmiary robot, szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz
dokumentacja przetargowa. Szczegdtowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia, okresla projekt umowy, stanowigcy
Zatacznik nr 4 do SWZ.

W przypadku pojawienia sie w ww. dokumentach niezamierzonych rozbieznos$ci pierwszehnstwo majg zapisy niniejszej
specyfikacji, a w dalszej kolejnosci dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot i
przedmiardw robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w ofercie wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.
Przedmiary robot nalezy traktowac jako materiat pomocniczy. Roboty uwzglednione w dokumentacji projektowej, a
nieuwzglednione w przedmiarze, nie beda mogty by¢ uznane za roboty dodatkowe.

Dodatkowe informacje:

- Zagospodarowanie drewna pochodzacego z wycinki podczas prowadzenia robot budowlanych w pasie drogowym lezy w
gestii Wykonawcy

- Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg nalezy wykona¢ w trzech egzemplarzach.

- Na warstwy podbudowy nalezy stosowac kruszywo naturalne CNR

- Zamawiajacy odstepuje od koniecznosci wykonania odcinka prébnego i proby technologiczne;.

- Obowigzek wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy spoczywa na Wykonawcy robét.

- Wymiary tablicy informacyjnej 120/80 cm po jednej na kazdy odcinek drogi. Wzér tablicy zgodny z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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45232452-5 - Roboty odwadniajace
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1502094,00 PLN
Czesé 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przebudowa drogi gminnej Nr 131505B na odcinku Chodoréwka Stara — Kol. Dryga
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowa

Nawierzchnia

Roboty wykonczeniowe

Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu

Jednostka miary w poz.1.1.2.1. przedmiaru jest [m3].

Na drodze nr 131505B nie wystepuja roboty zwigzane z wycinkg drzew i karczowaniem krzakow.

Nie nalezy uwzglednia¢ rozbidrek przepustéw pod zjazdami.

4) Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia, opis wymagan zamawiajgcego w zakresie realizacji i odbioru okreslaja:

dokumentacja projektowa, przedmiary roboét, szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz
dokumentacja przetargowa. Szczego6towe warunki realizacji przedmiotu zaméwienia, okresla projekt umowy, stanowigcy
Zatgcznik nr 4 do SWZ.

W przypadku pojawienia sie w ww. dokumentach niezamierzonych rozbieznos$ci pierwszehstwo majg zapisy niniejszej
specyfikacji, a w dalszej kolejnosci dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét i
przedmiaréw robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w ofercie wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.
Przedmiary robét nalezy traktowaé jako materiat pomocniczy. Roboty uwzglednione w dokumentacji projektowej, a
nieuwzglednione w przedmiarze, nie beda mogty by¢ uznane za roboty dodatkowe.

Dodatkowe informacje:

- Zagospodarowanie drewna pochodzacego z wycinki podczas prowadzenia robot budowlanych w pasie drogowym lezy w
gestii Wykonawcy

- Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg nalezy wykonaé w trzech egzemplarzach.

- Na warstwy podbudowy nalezy stosowac kruszywo naturalne CNR

- Zamawiajacy odstepuje od koniecznosci wykonania odcinka préobnego i préby technologiczne;j.

- Obowigzek wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy spoczywa na Wykonawcy robét.

- Wymiary tablicy informacyjnej 120/80 cm po jednej na kazdy odcinek drogi. Wzér tablicy zgodny z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 947812,00 PLN

Czesé 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
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— Przebudowa drogo gminnej Nr 131163B na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do wsi Kiersnéwka
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Odwodnienie korpusu drogowego

Podbudowa

Nawierzchnia

Roboty wykonczeniowe

Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu

- Zmawiajgcy dopuszcza zmiane materiatu wykonania przepustu - w km 0+056,00 przepust P1 z rur Zzelbetowych w
sciankach prefabrykowanych o srednicy 80 cm i dlugosci 8,50 na przepust z tworzyw sztucznych np. PEHD wraz z
obrokowaniem.

Rozwigzania zamienne:

Pozycja 45 w przedmiarze robét — Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaniechania wzmocnienia powierzchni skarp
geokratami w przypadku zaproponowania innego rozwigzania, zapobiegajacego osuwanie skarp, po wczesniejszym
uzgodnieniu z projektantem.

Pozycja 34 w przedmiarze robét — Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania czesci przelewowej z rur z tworzywa
sztucznego o srednicy 80 cm wraz z obrukowaniem czesci wlotowych brukowcem, po wczesniejszym uzgodnieniu z
projektantem.

Pozycja 35 w przedmiarze robét — Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania innego rozwigzania majgcego na celu
wzmochienia warstwy mrozoochronnej niz stabilizacja cementem, po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem.

4) Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia, opis wymagan zamawiajgcego w zakresie realizacji i odbioru okreslaja:

dokumentacja projektowa, przedmiary robot, szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz
dokumentacja przetargowa. Szczegdtowe warunki realizacji przedmiotu zamoéwienia, okresla projekt umowy, stanowiacy
Zatgcznik nr 4 do SWZ.

W przypadku pojawienia sie w ww. dokumentach niezamierzonych rozbiezno$ci pierwszenstwo majg zapisy niniejszej
specyfikacji, a w dalszej kolejnosci dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t i
przedmiaréw robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w ofercie wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia.
Przedmiary robot nalezy traktowac jako materiat pomocniczy. Roboty uwzglednione w dokumentacji projektowej, a
nieuwzglednione w przedmiarze, nie bedg mogty by¢ uznane za roboty dodatkowe.

Dodatkowe informacije:

- Zagospodarowanie drewna pochodzacego z wycinki podczas prowadzenia robot budowlanych w pasie drogowym lezy w
gestii Wykonawcy

- Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg nalezy wykona¢ w trzech egzemplarzach.

- Na warstwy podbudowy nalezy stosowac¢ kruszywo naturalne CNR

- Zamawiajacy odstepuje od koniecznosci wykonania odcinka prébnego i proby technologiczne;.

- Obowigzek wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy spoczywa na Wykonawcy robét.

- Wymiary tablicy informacyjnej 120/80 cm po jednej na kazdy odcinek drogi. Wzér tablicy zgodny z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232452-5 - Roboty odwadniajgce

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1574276,00 PLN

Czesé 4
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4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
Przebudowa drogi gminnej Nr 131031B we wsi Sucha Goéra
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:
Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Odwodnienie korpusu drogowego
Podbudowa

Nawierzchnia

Roboty wykonczeniowe

Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu
Elementy ulicy

Drzewa do wycinki i krzaki do karczowania wraz z lokalizacjg zaznaczono na PZT (Zat. Nr 1)

Ujete w przedmiarze i kosztorysie znaki drogowe przeznaczone sg do wymiany w miejsce istniejagcych znakéw B-20 (na
wlocie do drogi powiatowej) oraz D-42, D-43, E-17a i E-18a z obu stron wsi Sucha Goéra.

4) Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia, opis wymagan zamawiajagcego w zakresie realizacji i odbioru okreslaja:

dokumentacja projektowa, przedmiary robot, szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz
dokumentacja przetargowa. Szczegétowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia, okresla projekt umowy, stanowigcy
Zatgcznik nr 4 do SWZ.

W przypadku pojawienia sie w ww. dokumentach niezamierzonych rozbieznos$ci pierwszehstwo majg zapisy niniejszej
specyfikacji, a w dalszej kolejnosci dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét i
przedmiaréw robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w ofercie wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia.
Przedmiary robét nalezy traktowaé jako materiat pomocniczy. Roboty uwzglednione w dokumentacji projektowej, a
nieuwzglednione w przedmiarze, nie beda mogty by¢ uznane za roboty dodatkowe.

Dodatkowe informacije:

- Zagospodarowanie drewna pochodzacego z wycinki podczas prowadzenia robot budowlanych w pasie drogowym lezy w
gestii Wykonawcy

- Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza nalezy wykonaé w trzech egzemplarzach.

- Na warstwy podbudowy nalezy stosowac kruszywo naturalne CNR

- Zamawiajacy odstepuje od koniecznosci wykonania odcinka probnego i proby technologicznej.

- Obowigzek wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy spoczywa na Wykonawcy robét.

- Wymiary tablicy informacyjnej 120/80 cm po jednej na kazdy odcinek drogi. Wzér tablicy zgodny z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232452-5 - Roboty odwadniajgce

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 651334,00 PLN
Czesc 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Przebudowa drogi gminnej w m. kol. Dryga na dziatce 276 w km. 0+000-0+797,50 o tacznej dtugosci 0,7975km

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:
Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Odwodnienie korpusu drogowego
Podbudowa

Nawierzchnia
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Roboty wykonczeniowe
Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu

Rozbiorke istniejacych przepustow nalezy uwzgledni¢ w pozycji wykonania.
4) Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia, opis wymagan zamawiajgcego w zakresie realizacji i odbioru okreslaja:

dokumentacja projektowa, przedmiary robot, szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz
dokumentacja przetargowa. Szczegotowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia, okresla projekt umowy, stanowigcy
Zatgcznik nr 4 do SWZ.

W przypadku pojawienia sie w ww. dokumentach niezamierzonych rozbieznosci pierwszenstwo majg zapisy niniejszej
specyfikacji, a w dalszej kolejnosci dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot i
przedmiaréw robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w ofercie wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia.
Przedmiary robot nalezy traktowac jako materiat pomocniczy. Roboty uwzglednione w dokumentacji projektowej, a
nieuwzglednione w przedmiarze, nie beda mogty by¢ uznane za roboty dodatkowe.

Dodatkowe informacje:

- Zagospodarowanie drewna pochodzacego z wycinki podczas prowadzenia robot budowlanych w pasie drogowym lezy w
gestii Wykonawcy

- Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg nalezy wykona¢ w trzech egzemplarzach.

- Na warstwy podbudowy nalezy stosowac kruszywo naturalne CNR

- Zamawiajacy odstepuje od koniecznosci wykonania odcinka probnego i proby technologicznej.

- Obowigzek wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy spoczywa na Wykonawcy robét.

- Wymiary tablicy informacyjnej 120/80 cm po jednej na kazdy odcinek drogi. Wzér tablicy zgodny z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232452-5 - Roboty odwadniajgce

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 424418,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakoiczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1516254,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2267057,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1516254,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5451176784

7.3.3) Ulica: Matyszéwka Kolonia 33

7.3.4) Miejscowos¢: Dabrowa Biatostocka

7.3.5) Kod pocztowy: 16-200

7.3.6.) Wojewoddztwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-20
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1516254,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej:
do 2022-10-31

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 2

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 936704,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1438486,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 936704,04 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5451176784

7.3.3) Ulica: Matyszéwka Kolonia 33

7.3.4) Miejscowos¢: Dabrowa Biatostocka

7.3.5) Kod pocztowy: 16-200

7.3.6.) Wojewoddztwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-20
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 936704,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2022-10-31

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1816230,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2674805,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1816230,45 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5451176784

7.3.3) Ulica: Matyszéwka Kolonia 33

7.3.4) Miejscowos¢: Dabrowa Biatostocka

7.3.5) Kod pocztowy: 16-200

7.3.6.) Wojewoddztwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-20
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1816230,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2022-10-31

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 399980,01 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 584295,71 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 399980,01 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5451176784

7.3.3) Ulica: Matyszéwka Kolonia 33

7.3.4) Miejscowos¢: Dabrowa Biatostocka

7.3.5) Kod pocztowy: 16-200

7.3.6.) Wojewoddztwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-20
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 399980,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2022-10-31

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 455000,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 692003,41 PLN
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 455000,37 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5451176784

7.3.3) Ulica: Matyszéwka Kolonia 33

7.3.4) Miejscowosé: Dabrowa Biatostocka

7.3.5) Kod pocztowy: 16-200

7.3.6.) Wojewoddztwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-20
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 455000,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2022-10-31

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBSZARZE WIEJSKIM ORAZ ZABUDOWIE KOLONIJNEJ W GMINIE SUCHOWOLA - I
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
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	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659131
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Plac Kościuszki 5
	1.5.2.) Miejscowość: Suchowola
	1.5.3.) Kod pocztowy: 16-150
	1.5.4.) Województwo: podlaskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki
	1.5.7.) Numer telefonu: 857229400
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@suchowola.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchowola.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da27e5a6-ac0e-11ec-80f8-1ad70aec7fa4
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00182895
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-27
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008663/02/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
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	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2022
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	Część 1
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	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
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	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5451176784
	7.3.3) Ulica: Małyszówka Kolonia 33
	7.3.4) Miejscowość: Dąbrowa Białostocka
	7.3.5) Kod pocztowy: 16-200
	7.3.6.) Województwo: podlaskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1516254,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 936704,04 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1438486,75 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 936704,04 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5451176784
	7.3.3) Ulica: Małyszówka Kolonia 33
	7.3.4) Miejscowość: Dąbrowa Białostocka
	7.3.5) Kod pocztowy: 16-200
	7.3.6.) Województwo: podlaskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 936704,04 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1816230,45 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2674805,28 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1816230,45 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5451176784
	7.3.3) Ulica: Małyszówka Kolonia 33
	7.3.4) Miejscowość: Dąbrowa Białostocka
	7.3.5) Kod pocztowy: 16-200
	7.3.6.) Województwo: podlaskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1816230,45 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 399980,01 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 584295,71 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 399980,01 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5451176784
	7.3.3) Ulica: Małyszówka Kolonia 33
	7.3.4) Miejscowość: Dąbrowa Białostocka
	7.3.5) Kod pocztowy: 16-200
	7.3.6.) Województwo: podlaskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 399980,01 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 455000,37 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 692003,41 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 455000,37 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5451176784
	7.3.3) Ulica: Małyszówka Kolonia 33
	7.3.4) Miejscowość: Dąbrowa Białostocka
	7.3.5) Kod pocztowy: 16-200
	7.3.6.) Województwo: podlaskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 455000,37 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



