Ogtoszenie nr 2022/BZP 00183719 z dnia 2022-05-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Remont drég gminnych na terenie gminy Kiernozia w ramach inwestycji Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez
potozenie nakladek asfaltowych i uzupetnienie poboczy ttuczniem na drogach gminnych

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA KIERNOZIA

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 611015684

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Sobocka 1 A

1.5.2.) Miejscowos¢: Kiernozia

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-412

1.5.4.) Wojewodztwo: t6dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 277-90-80

1.5.8.) Numer faksu: 24 277-90-80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminywkiernozi@xl.wp.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.kiernozia.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Remont drég gminnych na terenie gminy Kiernozia w ramach inwestycji Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez
potozenie nakladek asfaltowych i uzupetnienie poboczy ttuczniem na drogach gminnych

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-7a6a73a7-b5d9-11ec-97c7-b646b0ba23df
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00183719

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-29

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00046928/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.3 Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez potozenie naktadek asfaltowych i uzupetnienie poboczy ttuczniem na
drogach gminnych

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00113470/02

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Z.P.271.3.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Remont drég
gminnych na terenie gminy Kiernozia w ramach inwestycji Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez potozenie naktadek
asfaltowych

i uzupetnienie poboczy tluczniem na drogach gminnych”.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje:

2.1. Zadanie 1 obejmujace remont drog w miejscowos$ciach Chrus$le, Witusza, Zamiary, Niedzieliska, Chrusle — Tydéwka,
Zamiary — Chrusle o tacznej dtugosci 14 893,00 m,

2.2. Zadanie 2 obejmujgce remont drog w miejscowosciach Stepéw, Wola Stepowska, Teresew, Sokotow Teresew, Natolin,
Czerniew, Sokotéw Kolonia, Lasocin, Wisniewo, Osiny, Jadzien, Brodne Towarzystwo-Wisniewo, J6zeféw o facznej diugosci
16 607,00 m.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t. Wymieniona dokumentacja stanowi zataczniki do SWZ:

Zatacznik Nr 10 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, Zatgcznik Nr 11 do SWZ - Przedmiar robét,
Zatacznik Nr 12 do SWZ - Dokumentacja projektowa

4. Gwarancja:

4.1. Dlugosc¢ okresu gwaranc;ji jakosci na wykonane roboty budowlane wynosi od 36 miesiecy (termin minimalny) do 60
miesiecy (termin maksymalny) liczac od bezusterkowego koricowego odbioru robét.

4.2. Dlugosc¢ okresu udzielonej gwaranc;ji jakosci jest w niniejszym postepowaniu kryterium oceny ofert.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robét oraz sporzadzenia
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429 ze zm.). Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna sporzadzona w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntéw i budynkow (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ dokumentacje geodezyjno-powykonawcza rowniez w wersji elektronicznej w formacie dxf. w
dwoch egzemplarzach w ciggu 60 dni od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego robot.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
34922100-7 - Oznakowanie drogowe
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drdg

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 8761487,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 11540006,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 8761487,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: DROG-BET Marcin Gtuchowski

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 8371705609

7.3.3) Ulica: Gawtowska 179A

7.3.4) Miejscowos¢: Sochaczew

7.3.5) Kod pocztowy: 96-500

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-27

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 8761487,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamowienie wspotfinansowane jest ze srodkéw Programu Rzadowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.
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