

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Remont i termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Jana Sobieskiego 25 i 25A w Bielsku- Białej w podziale na II części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070019077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipnicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 334990600

1.5.8.) Numer faksu: 334990611

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@zgm.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/84cffd57-299d-4695-ae82-a4cd3eefb99c>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Jana Sobieskiego 25 i 25A w Bielsku- Białej w podziale na II części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53d1d2bf-cd20-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00184080

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028920/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Remont i termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Jana Sobieskiego 25 i 25A w Bielsku-Białej w podziale na II części: część 1 budynek nr 25; część 2 budynek nr 25a

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap III”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00148362/01**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**4.1.) Numer referencyjny:** ZGM/DZ-DN/84/2022/ADM**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**Część 1****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

części I zamówienia - remont i termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Jana Sobieskiego 25. Wykonanie robót remontowych wraz z termomodernizacją budynków zostało podzielone na dwa etapy, których terminy realizacji zakończyć powinny się odpowiednio: I etap do 15.12.2022r , oraz etap II do 15.05.2023r.

Roboty remontowe wykonane w I etapie obejmują roboty budowlane (dach, konstrukcje, konstrukcje stalowe, roboty murowane , roboty izolacyjne, tynkowe, podłóża i posadzki, roboty z prefabrykatów gipsowych , prace konserwatorskie. Roboty dla instalacji elektrycznych ogólnych oraz elektrycznych w lokalach mieszkalnych, instalacji sanitarnych. prace związane z zagospodarowaniem terenu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 2789349,14 PLN**Część 2**

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

części II zamówienia remont i termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Jana Sobieskiego 25 A. Wykonanie robót remontowych wraz z termomodernizacją budynków zostało podzielone na dwa etapy, których terminy realizacji zakończyć powinny się odpowiednio: I etap do 15.12.2022r , oraz etap II do 15.05.2023r.

Roboty remontowe wykonane w I etapie obejmują roboty budowlane (roboty betonowe, roboty murowe, elementy kowalsko-ślusarskie, roboty stolarskie, roboty izolacyjne), roboty ziemne związane z izolacją budynku, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne

Roboty remontowe wykonane w II etapie obejmują roboty budowlane (dach, roboty tynkowe, podłóża i posadzki, roboty malarskie, tynki i okładziny zewnętrzne, prace konserwatorskie).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 1088309,87 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**Część 1****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

na podstawie art. 255 pkt 1 gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Część 2**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

na podstawie art. 255 pkt 1 gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.