

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Remont drogi gminnej K420087 Zagrody Witowskie – Dworska w km 0+000 - 2+450 do km 2+450 w miejscowości Dzianisz i Witów, Gmina Kościelisko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOŚCIELISKO

1.3.) Oddział zamawiającego: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych, Utrzymania Dróg i Gospodarki Komunalnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892305

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nędzy Kubińca 101

1.5.2.) Miejscowość: Kościelisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-511

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakoscielisko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakoscielisko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://miniportal.uzp.gov.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi gminnej K420087 Zagrody Witowskie – Dworska w km 0+000 - 2+450 do km 2+450 w miejscowości Dzianisz i Witów, Gmina Kościelisko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99f3c9eb-b65c-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00184196

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009280/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont drogi gminnej K420087, Zagrody Witowskie - Dworska, w km od 0+000 do km 2+450 w miejscowości Dzianisz/Witów, Gmina Kościelisko

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00114139/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu drogi gminnej K420087 Zagrody Witowskie – Dworska przebiegającej przez teren miejscowości Dzianisz i Witów w Gminie Kościelisko w km od 0+000 do 2+450, przy czym docelowym efektem wykonanych robót będzie uzyskanie parametrów wytrzymałościowych drogi zbliżonych do dróg o kategorii ruchu KR 3-4.

1) Zakres zamówienia obejmuje:

a) Kompleksową obsługę inwestycji w zakresie formalnym (między innymi sporządzenie dokumentacji bieżących rozwiązań prowadzonej budowy, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, sporządzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, itp.),

b) Kompleksową obsługę geodezyjną łącznie z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej

c) Roboty budowlane, w tym:

- Roboty pomiarowe,
 - Roboty rozbiórkowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej,
 - Roboty ziemne – korytowanie, profilowanie skarp,
 - Ułożenie warstwy wzmacniającej z geowłókniny,
 - Ułożenie drenażu opaskowego,
 - Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego,
 - Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
 - Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
 - Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych,
 - Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych,
 - Ułożenie poboczy z tłucznia kamiennego,
 - Remont odwodnienia – wymiana i regulacja włączów kanałowych, wymiana krat żeliwnych, wymiana przykanalików, ułożenie wpustów ulicznych, wykonanie studni wlotowych oraz ścianek czołowych,
 - Wykonanie tymczasowego mostu objazdowego,
 - Remont obiektu mostowego – rozebranie i wymiana poręczy, rozebranie i wymiana dźwigarów, wzmocnienie podpór, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie pomostu i wspornika pod chodnik, wykonanie izolacji i dylatacji, montaż łożysk, malowanie, wykonanie zabezpieczenia brzegu z narzutu kamiennego, ułożenie krawężnika i chodnika z kostki betonowej, formowanie i zagęszczenie nasypów, wykonanie bruku kamiennego, wykonanie płyt najazdowych, ułożenie podbudowy z kruszywa na dojazdach do mostu, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na moście oraz dojazdach do mostu, regulacja rusztów ściekowych osadzonych na korytkach przy zjazdach oraz wymiana krat żeliwnych
 - Wykonanie kanału technologicznego
 - Montaż aktywnych znaków drogowych „przejścia dla pieszych” z dedykowanym oświetleniem z zasilaniem solarnym
 - Demontaż i montaż znaków drogowych w celu dostosowania do zmiany docelowej organizacji ruchu,
 - Malowanie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych),
 - Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej j - 2 szt. o wym. 180x120 cm
- d) Wykonanie niezbędnych prób technologicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45221119-9 - Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4685737,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6063456,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4685737,5 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STACHOŃ Krzysztof Stachoń

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7360012486

7.3.3) Ulica: Ustup 23b

7.3.4) Miejscowość: Zakopane

7.3.5) Kod pocztowy: 34-500

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4685737,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-01-31