Ogtoszenie nr 2022/BZP 00184252 z dnia 2022-05-30

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jezowe wraz z modernizacja i doposazeniem istniejacej infrastruktury
wodno kanalizacyjnej.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Jezowe

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 830409413
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Jezowe 136A

1.5.2.) Miejscowos¢: Jezowe

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-430

1.5.4.) Wojewodztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158794304

1.5.8.) Numer faksu: 158794342

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jezowe.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: jezowe.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
www.jezowe.biuletyn.net

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jezowe wraz z modernizacjg i doposazeniem istniejgcej infrastruktury
wodno kanalizacyjne;.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-3378f54e-bbe6-11ec-aa46-6a814e8de928
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00184252

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-30

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00053126/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jezowe wraz z modernizacjg i doposazeniem istniejacej
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ramach Programu Polski tad

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00123389/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.03.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 8048780 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Jezowe wraz z modernizacjg

i doposazeniem istniejacej infrastruktury wodno kanalizacyjne;.

Zadanie dofinansowane z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestyc;ji

Strategicznych, w szczegdlnosci na podstawie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego wstepnej promesy Nr
01/2021/9512/ Polski tad

Zakres zadania obejmuje m.in.:
ETAP |

Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz przepompowniami $ciekdw w miejscowosci
Stary Nart - Gmina Jezowe.

Etap Il

a) Przebudowa sieci wodociggowej w zakresie montazu wodomierzy z monitoringiem
radiowym wraz z budowg studni monitorujacych przeptyw wody na sieci wodociggowej oraz monitoring uje¢ wody.

b) Przebudowa istniejacych przepompowni $ciekédw wraz z monitoringiem.

c) Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz przepompowniami $ciekéw w miejscowosci
Cholewiana Gora - Gmina Jezowe.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji ETAPU | i ETAPU Il w ujeciu miesiecznym zostanie opracowany przez
Wykonawce robot.

Etap | zakonczenie w terminie do 30.06.2023 r.

ETAP Il zakonczenie w terminie do 02.10.2023 r.

Termin zakonczenia wszystkich roboét budowlanych tj. w/w etapéw wraz z dokonaniem zawiadomienia o zakonczeniu w
terminie do dnia 02.10.2023 rok

W skiad inwestycji wchodzg m.in.:
(] zbiorcze kolektory gtdwne grawitacyjne, wspotpracujace z pompowniami sciekow,
1 pompownie $ciekéw wraz z zasilaniem energetycznym i rurociggami ttocznymi,

Zestawienie dtugosci i srednic - rurociagi grawitacyjne

KOLEKTORY GLOWNE | BOCZNE:
[0 STARY NART

0 PVC 160x4,7 - 2 798,00 mb

1 PVC 200x5,9 - 5 238,00 mb
RAZEM - 8 036,00 mb

"I CHOLEWIANA GORA
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1 PVC 200x5,9 - 650,00 mb

(1 PE 200x11,9 - 14,00 mb

RAZEM-664,00 mb

Studzienki inspekcyjne wtazowe DN1200

Dla celéw rewizyjnych, przy przejsciach pod drogami, na potaczeniach kolektora gtéwnego

z kolektorami bocznymi (punkty weztowe) przewidziano zastosowanie typowych studzienek przelotowych i kaskadowych o
Srednicy 81200mm.

Zestawienie ilosci studzienek

[1 STARY NART

[ studzienki rewizyjno-kontrolne Dn400 - 255 szt.

[ studzienki inspekcyjne Dn1200 - 53 szt.

[ studzienki rewizyjne (odwodnieniowe) Dn1200 - 8 szt.
[J studzienka z kratg koszowag - 2 szt.

[ studzienka Dn1200 z zasuwg - 2 szt.

") CHOLEWIANA GORA

[ studzienki rewizyjno-kontrolne Dn400 - 11 szt.

01 studzienki inspekcyjne Dn1200 - 9 szt.

[ studzienki rozprezne Dn1200 - 1 szt.

01 studzienka z kratg koszowa - 1 szt.

[J studzienka Dn1200 z zasuwg - 1 szt.

Modernizacja i doposazenie istniejacej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Jezowe

Przedmiotem jest m.in. przebudowa istniejacych przepompowni $ciekéw wraz z szafg monitorujaca, zlokalizowanych na
terenie Gminy Jezowe, zapewniajacych ciagte, bezawaryjne przettaczanie sciekéw za pomoca automatycznie sterowanych
pomp zatapialnych - niewymagajacych statej obstugi i zaplecza. Przepompownie nie wymagajg statego dozoru. Projekt
obejmuje technologie obiektu w zakresie montazu prefabrykowanych przepompowni wraz z szafg automatyki i sterowania
oraz wskazowek eksploatacyjnych.

Przebudowa sieci wodociggowej w zakresie montazu wodomierzy z monitoringiem radiowym wraz z budowg studni
monitorujgcych przeptyw wody na sieci wodociggowej oraz monitoring uje¢ wody

Zakres zadania obejmuje m.in.:

- wymiane weztow wodomierzowych w gminie Jezowe
- budowe studni monitorujgcych przeptyw wody na sieci wodociggowej w gminie Jezowe
- monitoring uje¢ wody w gminie Jezowe

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w projekcie budowlanym, przedmiarze robot, Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej stanowiace integralna czes¢ SWZ - Zatacznik nr 10

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania sciekow
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 8900000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 9220000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 8900000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsigbiorstwo Robot Inzynieryjno-Monterskich
Budownictwa ,PRIMBUD” Sp. z. 0.0

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 8651000778
7.3.3) Ulica: Nowa 30J

7.3.4) Miejscowosé: Nisko

7.3.5) Kod pocztowy: 37-400

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-27
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 8900000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2023-10-02

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Kwota ryczattowa umowy: Netto: 8900000,00 Brutto: 10947000,00
Termin realizaciji:

Etap | zakonczenie w terminie do 30.06.2023 r.

ETAP Il zakonczenie w terminie do 02.10.2023 r.
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