Ogtoszenie nr 2022/BZP 00185727 z dnia 2022-05-31

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. ,,Przebudowa stacji pomp Olszanica; gm. Sadlinki, pow.
kwidzynski, woj. pomorskie”.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Zelazna 59a

1.5.2.) Miejscowos¢: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-848

1.5.4.) Wojewédztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 58 326 18 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia-gd@gdansk.rzgw.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.wody.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://przetargi.wody.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - inne panstwowe i samorzadowe
osoby prawne utworzone na podstawie odrebnych ustaw w celu wykonywania zadan publicznych

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Srodowisko

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. ,Przebudowa stacji pomp Olszanica; gm. Sadlinki, pow. kwidzynski,
woj. pomorskie”.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-ee9bc3cb-c9e2-11ec-aa46-6a814e8de928
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00185727

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-31

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00068742/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.105 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: ,Przebudowa stacji pomp Olszanica; gm. Sadlinki, powiat
kwidzynski, woj. pomorskie

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00142634/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GD.R0OZ.2810.13.2022.ZP.EB
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest ustuga polegajgca na opracowaniu dokumentacji technicznej dla zadania pn.: ,Przebudowa
stacji pomp Olszanica; gm. Sadlinki, powiat kwidzynski, woj. pomorskie ”. Zadanie polega na opracowaniu dokumentac;ji
projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych opinii/ uzgodnien/ pozwolen/ decyzji umozliwiajacych petnienie
nadzoru inwestorskiego oraz zlecenia robo6t budowlanych zwigzanych z realizowanym zadaniem. W ramach opracowania
nalezy uzyskaé¢ zgody i pozwolenia niezbedne do zrealizowania inwestycji polegajacej na wybudowaniu nowej Stacji Pomp
Olszanica. Zakfada sie, ze istniejgca stacja pomp powinna by¢ czynna do czasu wybudowania i uruchomienia nowej
pompowni, a nastepnie powinna zostac¢ zlikwidowana (rozbiérka). Dopuszcza sie inne sposoby rozwigzania problemu
odpompowywania wody w trakcie inwestycji zaproponowane przez wykonawce i zaaprobowane przez zamawiajgcego.
Wykonawca powinien wykona¢ dokumentacje projektowa wraz uzyskaniem niezbednych do wykonania zadania opinii/
uzgodnien/ pozwolen/ decyzji.

Zamawiajacy przewiduje w niniejszym zamowieniu mozliwos¢ skorzystania z opcji.

Przedmiotem zamowienia w ramach prawa opcji jest petnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, ktory
wykonywany bedzie od dnia wskazanego w powiadomieniu o rozpoczeciu budowy do dnia wskazanego jako dzien
zakornczenia budowy w powiadomieniu o zakonczeniu budowy. Przewidywany termin zakoriczenia realizacji opcji: w
terminie do 4 lat od zawarcia umowy. W ramach petnionego nadzoru autorskiego Zamawiajacy przewiduje 5 nadzorow.
a) Zamawiajacy przewiduje zastosowanie prawa opcji na podstawie art. 441 ustawy Pzp;

b) Zamawiajacy moze zrezygnowac¢ z wykonania catosci lub czesci zamowienia objetego prawem opcji;

c) Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowigzkowe. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opciji
Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tego tytutu;

d) Zamawiajacy moze z prawa opcji nie skorzysta¢ lub skorzysta¢ wielokrotnie do wyczerpania maksymalnej kwoty
okreslonej w § 6 ust. 2 Projektowanych postanowien umowy;

€) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oSwiadczenie woli Zamawiajgcego wykonania zaméwienia w ramach prawa
opcji ztozone Wykonawcy na pismie.

Szczegétowe informacje dotyczace przedmiotu zamdwienia, zakresu wymagan i warunkéw wykonania zamowienia
okreslaja;

- Opis przedmiotu zamoéwienia - Zatgcznik Nr 1 do SWZ,

- Projektowane postanowienia umowy - Zatacznik Nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71313000-5 - Ustugi doradcze w zakresie Srodowiska naturalnego

71313440-1 - Ustugi oceny wplywu na srodowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Do uptywy terminu skfadania ofert, tj. do dnia 16.05.2022 roku godz. 10:00, w postepowaniu pn. Opracowanie dokumentac;ji

2022-05-31 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2022/BZP 00185727 z dnia 2022-05-31

technicznej dla zadania pn. ,Przebudowa stacji pomp Olszanica; gm. Sadlinki, pow. kwidzynski, woj. pomorskie” wptynety 2
oferty, {j.:

« oferta Wykonawcy Etrom Sp. z 0.0. Sp.k., ul. Mielczarskiego 12, 25-611 Kielce - 544 890,00 zt,

« oferta Wykonawcy Energoprojekt - Warszawa SA, |. Niepodlegtosci 58, 02-626 Warszawa - 803 559,00 z.
Zamawiajacy przeznaczyt na sfinansowanie zamoéwienia kwote 300 000,00 ziotych brutto.

Informacja o kwocie, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia zostata zamieszczona na
stronie prowadzonego postepowania w dniu 16.05.2022 roku, przed terminem otwarcia ofert.

Ztozone oferty przekraczajg kwote, jakg Zamawiajacy przeznaczyt na sfinansowanie zaméwienia.

W tym stanie rzeczy Zamawiajgcy uniewaznit postepowanie na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp. Nie istniata bowiem
mozliwos¢ zwiekszenia kwoty na sfinansowanie zamoéwienia do wysokosci oferty najkorzystniejszej.

Wobec powyzszego Zamawiajacy uniewaznit przedmiotowe postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na
podstawie art. 255 pkt 3) ustawy PZP.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 544890,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 803559,00 PLN
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