Ogtoszenie nr 2022/BZP 00185895 z dnia 2022-05-31

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa odcinkéw drég gminnych ul. Olimpijskiej, ul. Skalistej i ul. Kolorowej w Szczyrku.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA SZCZYRK

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 072182232
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Beskidzka 4

1.5.2.) Miejscowos¢: Szczyrk

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-370

1.5.4.) Wojewoddztwo: sSlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 338295026

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczyrk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.szczyrk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://www.szczyrk.pl/aktualne,m,m2,50,156,157

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa odcinkéw drog gminnych ul. Olimpijskiej, ul. Skalistej i ul. Kolorowej w Szczyrku.

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-729402a4-a8f1-11ec-baa2-b6d934483bfb
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00185895

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-31

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00004225/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.2 Przebudowa drogi gminnej ul. Olimpijskiej, Skalistej i Kolorowej w Szczyrku

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00092649/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKUHiR272.3.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1) czes¢/zadanie nr 1 — Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Olimpijskiej w Szczyrku.

W ramach przebudowy nalezy wykona¢ roboty budowlane polegajace na:

Przebudowie odcinka drogi ul. Olimpijskiej na dtugosci od 0+000 do 0+402,50 mb, poczatek w km roboczym 0+000
Zlokalizowany jest w obrebie skrzyzowania z ul. Narciarska w Szczyrku, przebudowa odcinka drogi polega na przebudowie
konstrukcji jezdni wraz z przebudowg poboczy.

W ramach zadania przewidziano wzmocnienie istniejacej konstrukcji drogi do kategorii KR-2 po uprzednim rozebraniu
warstw konstrukcyjnych drogi na catej grubosci ich zalegania wraz z rozebraniem nawierzchni bitumicznej oraz
wykorytowaniu przedmiotowego odcinka drogi.

Skrzyzowanie z ul. Narciarskg oraz wszystkie zjazdy do posesji zostang przebudowane jedynie na wysokosci istniejacego
pasa drogowego bez zajecia dodatkowego terenu.

Na catej dtugosci projektowanego ciggu drogowego przewidziano droge o przekroju pétulicznym, ktérej spadek poprzeczny
jest jednostronny 2%. Na catym projektowanym odcinku drogi zaprojektowano droge o nawierzchni bitumiczne;.

Droga w km 0+000—0+262,50 w przekroju poprzecznym posiada jezdnie szerokosci 3,5mb, ktorej spadek poprzeczny
skierowany jest w kierunku scieku z kostki betonowej. Wzdtuz lewej krawedzi zaprojektowano sciek z kostki betonowe;j
szerokosci 30cm, a wzdtuz prawej pobocze gruntowe umocnione. Za sciekiem droga winna by¢ obramowana kraweznikiem
betonowym o odkryciu 12cm. Na potaczeniu jezdni i pobocza zaprojektowano opornik betonowy 12*25, a na potaczeniu
jezdni i Scieku zaprojektowano obrzeze betonowe. Zaréwno obrzeze betonowe jak i opornik wchodza w szerokosc¢ jezdni, a
ich géra winna montowana by¢ na réwni z powierzchnig krawedzi jezdni i powierzchnig pobocza.

W km 0+262,5—0+313,0 droga w przekroju poprzecznym posiada jezdnie szerokosci 3,5mb, ktérej spadek poprzeczny
skierowany jest w kierunku kraweznika betonowego. Jezdnia z lewej strony obramowana jest kraweznikiem betonowym
15*30 o odkryciu 12cm, a z prawej strony opornikiem 12*25, ktérego gora winna licowac¢ sie z powierzchnig pobocza i
krawedzi jezdni.

Wzdtuz prawej krawedzi jezdni na catej dtugosci zaprojektowano pobocze gruntowe, umocnione szerokosci 75cm, ktérego
spadek jest jednostronny 4% skierowany na zewnatrz drogi.

W km 0+313,00—0+402,50 zaprojektowano jezdnie o szerokosci zmiennej 3,8—4,15mb. Jezdnia na catej dtugosci tego
przekroju obustronnie obramowana jest kraweznikami betonowymi najazdowymi o odkryciu 6¢cm.

Na catej dtugosci obustronnie istniejgce zjazdy do posesji zostang przebudowane. Przebudowa zostanie wykonana do bram
wjazdowych lub do granicy pasa drogowego co wczesniej nastapi. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowe;j
koloru czerwonego. Na zjazdach zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy 15*22 o odkryciu 3cm.

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI:

- klasa drogi - D

- kategoria ruchu KR-2

- przekrdj drogi — drogowy D 1/1 dwukierunkowy

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- dtugos¢ odcinka drogi - 402,50mb

- szerokos¢ pasa ruchu w km 0+000—0+313,00 —3,5mb

- szerokos¢ pasa ruchu w km 0+313,00—0+402,50—zmienna 3,8—4,15mb

- pobocze gruntowe umocnione prawostronne -0,75mb

- nawierzchnia jezdni w km 0+000—0+262,50 —bitumiczna o przekroju poétulicznym z lewostronnym $ciekiem
przykraweznikowym, obramowana z jednej strony kraweznikiem, a z drugiej poboczem gruntowym umocnionym.

- nawierzchnia jezdni w km 0+262,50—0+313,00—bitumiczna o przekroju potulicznym z prawostronnym poboczem
gruntowym umocnionym i obramowana z lewej strony kraweznikiem betonowym o odkryciu 12cm

- nawierzchnia jezdni w km 0+313,00—0+402,50 —bitumiczna o przekroju ulicznym obustronnie obramowana kraweznikiem
betonowym najazdowym o odkryciu 6cm

- pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne —2%

- pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego umocnionego jednostronne—4%

- pochylenie podtuzne drogi — zgodnie z profilem podtuznym

ODWODNIENIE:

Odwodnienie drogi realizowane jest przy udziale projektowanych i istniejacych spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody
deszczowe zostang sprowadzone na krawedz drogi do projektowanego $cieku z kostki betonowej w km 0+000—0+262,50 i
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do kraweznika na pozostatej diugosci drogi i dalej do projektowanych studni sciekowych zlokalizowanych przy
projektowanych kraweznikach betonowych lub w osi $cieku. Studzienki sciekowe powigzane sg z projektowanymi
studzienkami rewizyjnymi natozonymi na projektowany kolektor deszczowy. Na catym odcinku zaprojektowano kolektor
deszczowy z rur PVC o srednicy 300/mm.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 868887,73 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1) czes¢/zadanie nr 2 — Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Skalistej w Szczyrku.

W ramach przebudowy nalezy wykona¢ roboty budowlane polegajace na :

Przebudowie drogi gminnej ul. Skalistej na odcinku 184,00mb, gdzie przyjmuje sie poczatek realizacji w obrebie
skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 942 na granicy pasa drogowego, a koniec zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z
ciggiem pieszo-rowerowym (ul. Spacerowa). Przebudowa drogi polega na usunieciu istniejacej nawierzchni betonu
asfaltowego, przebudowie istniejgcej konstrukcji jezdni i dostosowaniu jej do kategorii KR-2 wraz z jej poszerzeniem i
przebudowsg istniejgcych poboczy. W wyniku poszerzenia drogi zachodzi koniecznos¢ przebudowy dwoéch ogrodzen oraz
muru zelbetonowego zlokalizowanego na koricowym odcinku drogi.

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI:

-klasa drogi - D

-kategoria ruchu KR-2

-przekroj drogi — uliczny D 1/2

-predkosc¢ projektowa 30km/h

-dtugos¢ odcinka drogi - 184,0mb

-szerokos¢ jezdni zmienna - 3,0—4,0mb

-szerokos¢ korony drogi —5,0mb

-szerokos¢ poboczy —0,50mb

-pochylenie poprzeczne drogi na prostej i tukach poziomych — jednostronne 2% na zewnatrz drogi

-pochylenie poprzeczne poboczy — 4-6% na zewnatrz drogi

-pochylenie podiuzne drogi — zgodnie z profilem podtuznym

ODWODNIENIE:

Odwodnienie drogi bedzie powierzchniowe, a wody deszczowe i roztopowe nalezy odprowadzi¢ na przylegty teren, dzieki
istniejgcym i projektowanym spadkom poprzecznym i podtuznym. Jedynie w km 0+125,0—0+166,0 ze wzgledu na zanizenie
ternu odwodnienie drogi na tym odcinku nalezy zrealizowac¢ przy udziale projektowanego $cieku z elementéw betonowych
prefabrykowanych 50*50*25/cm/. Sciek nalezy zabudowaé wzdtuz lewej krawedzi jezdni. Projektowany $ciek zostanie
oprézniony do projektowanej studni chtonnej zabudowanej w osi $cieku na wysokosci zjazdu do posesiji nr 5C.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 192546,42 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

3) czesc/zadanie nr 3 — Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kolorowej w Szczyrku.

W ramach przebudowy nalezy wykona¢ roboty budowlane polegajace na :

Przebudowie drogi gminnej ul. Kolorowej na odcinku od km 0+182 do km 0+365, obejmuje wykonanie przebudowy drogi
jako kontynuacja prac wykonanych w latach ubiegtych, a projektowany odcinek o dtugosci 183,0mb obejmuje kohcowy
odcinek drogi. Poczatek opracowania zlokalizowany jest w miejscu zakonczenia remontu wykonanego w przeszitosci, a
koniec zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z ul. R6zang i ul. Orlg. Przebudowa odcinka drogi polega na rozbiorce istniejacej
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nawierzchni i przebudowie konstrukcji jezdni wraz z przebudowag poboczy oraz wykonaniem odwodnienie pasa jezdnego
oraz przylegtych terenéw przy udziale urzadzen odwadniajgcych. Na potrzeby odwodnienia drogi przewidziano do
wykonania odcinek kanalizacji deszczowej, ktéry zostanie oprézniony do istniejacej studni na poczatku zakresu prac.
PARAMETRY TECHNICZNE DROGI:

- klasa drogi - D

- kategoria ruchu KR-2

- przekroj drogi — drogowy D 1/2 dwukierunkowy

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- dtugos¢ odcinka drogi - 183,00mb

- szerokos¢ pasa ruchu —2,5mb

- szerokos¢ jezdni —5,0mb

- opaska — zabudowana wzdtuz prawej krawedzi jezdni szer. zmienna 0,5—0,8mb

- opaska — zabudowana wzdtuz lewej krawedzi jezdni szer. zmienna 0,5—0,8mb

- nawierzchnia jezdni w km 0+182,00—0+365,0 — bitumiczna

- nawierzchnia opasek zabudowanych wzdtuz prawe;j i lewej krawedzi jezdni — z kostki betonowej wibroprasowane;j.

- pochylenie poprzeczne opasek jednostronne w kierunku drogi —2%

- pochylenie podtuzne drogi — zgodnie z profilem podtuznym

ODWODNIENIE:

Odwodnienie drogi nalezy wykonac¢ przy udziale projektowanych i istniejgcych spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody
deszczowe nalezy sprowadzi¢ do krawedzi drogi do projektowanych studni sciekowych zlokalizowanych przy
projektowanych kraweznikach betonowych. Studzienki $ciekowe powigzane sa z projektowanym studzienkami rewizyjnymi
natozonymi na projektowany kolektor deszczowy. Na dtugosci projektowanego odcinka drogi przewidziano dwa rodzaje
studzienek sciekowych. W miejscu przebiegu sieci wodociggowej zaprojektowano studzienki sciekowe bezosadnikowe o
gtebokosci catkowitej 90cm. Natomiast w miejscu gdzie brak jest sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
studzienki sciekowe osadnikowe o gtebokosci osadnika 50cm. Projektowany kolektor deszczowy zostanie oprézniony do
istniejacej studni na poczatku zakresu prac.

Na koncu opracowania na wysokosci przebudowywanego skrzyzowania z ul. Rézana i ul. Orla odwodnienie drogi bedzie
realizowane przy udziale sciekow, ktére zostang przebudowane poprzez rozebranie istniejacych uszkodzonych Sciekéw i
wykonanie nowych bez zmiany ich lokalizacji i przebiegu. Wzdtuz lewej krawedzi jezdni zaprojektowano $ciek z elementéw
betonowych prefabrykowanych 50*60*20. Sciek zostanie oprézniony do $cieku liniowego zabudowanego w poprzek ul.
Rézanej i ul. Kolorowe.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociaggdéw do odprowadzania wody burzowej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 454619,32 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1307547,67 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1380896,26 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1307547,67 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowe "AKRO" Bogustaw
Majdak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 272800327

7.3.3) Ulica: Kreta 8

7.3.4) Miejscowosé: Czechowice-Dziedzice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-502

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli s juz znani:

wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych, podwykonawca: Bitumat s.c.

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-25

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1307547,67 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 80 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 402938,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 475817,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 402938,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowe "AKRO" Bogustaw
Majdak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 272800327

7.3.3) Ulica: Kreta 8

7.3.4) Miejscowos¢: Czechowice-Dziedzice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-502

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli s juz znani:

wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych, podwykonawca: Bitumat s.c.

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-25

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 402938,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 70 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 782091,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 838181,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 782091,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkosé przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowe "AKRO" Bogustaw
Majdak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 272800327

7.3.3) Ulica: Kreta

7.3.4) Miejscowos¢: Czechowice-Dziedzice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-502

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli s juz znani:

wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych, podwykonawca: Bitumat s.c.

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-25

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 782091,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 80 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Przebudowa odcinków dróg gminnych ul. Olimpijskiej, ul. Skalistej i ul. Kolorowej w Szczyrku.
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZCZYRK
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182232
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: ul. Beskidzka 4
	1.5.2.) Miejscowość: Szczyrk
	1.5.3.) Kod pocztowy: 43-370
	1.5.4.) Województwo: śląskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski
	1.5.7.) Numer telefonu: 338295026
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczyrk.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczyrk.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-729402a4-a8f1-11ec-baa2-b6d934483bfb
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00185895
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-31
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004225/03/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00092649/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: GKUHiR272.3.2022
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 868887,73 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 192546,42 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 454619,32 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1307547,67 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1380896,26 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1307547,67 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "AKRO" Bogusław Majdak
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 272800327
	7.3.3) Ulica: Kręta 8
	7.3.4) Miejscowość: Czechowice-Dziedzice
	7.3.5) Kod pocztowy: 43-502
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-25
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1307547,67 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 402938,50 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 475817,39 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 402938,50 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "AKRO" Bogusław Majdak
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 272800327
	7.3.3) Ulica: Kręta 8
	7.3.4) Miejscowość: Czechowice-Dziedzice
	7.3.5) Kod pocztowy: 43-502
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-25
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 402938,50 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 782091,01 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 838181,77 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 782091,01 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "AKRO" Bogusław Majdak
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 272800327
	7.3.3) Ulica: Kręta
	7.3.4) Miejscowość: Czechowice-Dziedzice
	7.3.5) Kod pocztowy: 43-502
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-25
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 782091,01 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



