

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziedzice oraz Strąpie i Nowa Dziedzina w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gm. Barlinek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BARLINEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967047

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 20

1.5.2.) Miejscowość: Barlinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-320

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 957465577

1.5.8.) Numer faksu: 957461704

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@barlinek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.barlinek.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/barlinek>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziedzice oraz Strąpie i Nowa Dziedzina w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gm. Barlinek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00865807-c473-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00186217

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030797/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RID.III.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 7330345,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowa Dziedzina oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Nowa Dziedzina do miejscowości Strapie, budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strapie oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Strapie do miejscowości Dziedzice, budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dziedzice i wymaga wykonania następującego zakresu:

Etap I – Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami PS4 i PS5 w miejscowości Strapie oraz kanalizacji tłocznej do oczyszczalni w Dziedzicach (wraz z budową komór zasuw KZ-1 i KZ-2 oraz pozostałym uzbrojeniem) obejmuje wykonanie w szczególności:

- miejscowość Strapie:

sieć grawitacyjna z rur PVC-U Ø200 o łącznej długości 733 mb,

odejścia boczne z rur PVC –U Ø160 o łącznej długości 172 mb,

ilość odejść bocznych: 37,

rurociąg tłoczny PE 100 RC Ø110 (od przepompowni pośredniej do studni rozprężnej o łącznej długości 244,5 mb,

- rurociąg przesyłowy Strapie – Dziedzice (oczyszczalnia):

rurociąg tłoczny PE 100 RC Ø110 (od przepompowni głównej do studni, rozprężnej D-SR na terenie oczyszczalni ścieków w m. Dziedzice) o łącznej długości 2977,0 mb,

- miejscowość Dziedzice (teren na terenie oczyszczalni ścieków):

odcinek grawitacyjny na terenie oczyszczalni D-SR ÷ D-P L=15,5mb z rur PVC-U Ø160,

odcinek grawitacyjny na terenie oczyszczalni D-P – Di L=2mb z rur PVC-U Ø160,

studnię Di (istniejąca studnia betonowa Dn:1000) - wymienić na studnię tworzywową PE z dnem kolistym wyposażoną we wlot i dwa prostopadłe usytuowane odpływy grane systemowo na wytwórni,

montaż urządzenia pomiaru przepływu w studni D-P z zastosowaniem koryta pomiarowego Palmer-Bowlus'a ZPB 160 wraz z wyposażeniem dodatkowym zgodnie z projektem teczka XVI aktualizacja projektu z dn. 18.03.2022r.,

podłączenie urządzenia pomiarowego w zakresie wysokich i niskich napięć w celu jego uruchomienia wraz z przesyłem danych pomiarowych z urządzenia do systemu wizualizacji SCADA w dyspozytorni PWK „Płonia” Sp. o.o. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, rozbudowa systemu wizualizacji o nowy pomiar i rejestry danych,

uruchomienie zestawu pomiarowego na obiekcie przez autoryzowany serwis producenta urządzenia, kalibracja urządzenia, przeszkolenie pracowników zamawiającego z obsługi, protokolarne przekazanie do eksploatacji przy udziale Wykonawcy,

- realizacja budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej w zakresie etapu I – metoda wykopu otwartego, oraz w celu pokonania przeszkód terenowych metoda bezwykopowa – przeciski osłonowych rur stalowych dla rury przewodowej,

- realizacja budowy sieci kanalizacji tłocznej w zakresie etapu I – metoda wykopu otwartego, oraz w celu pokonania przeszkód terenowych metoda bezwykopowa – horyzontalne przewiertu sterowane rurą przewodową,

- łączna długość sieci grawitacyjnej i tłocznej etapu I: 4144,0 mb.

Etap II – Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią PS3 w miejscowości Nowa Dziedzina oraz budowa kanalizacji tłocznej do komory zasuw KZ-1 obejmuje wykonanie w szczególności:

- miejscowość Nowa Dziedzina:

sieć grawitacyjna z rur PVC-U Ø200 o łącznej długości ok. 349 mb,

odejścia boczne PVC-U z rur Ø160 o łącznej długości ok. 19,5 mb,

ilość odejść bocznych: 7,

przewody tłoczne PE 100 RC Ø110 (od przepompowni do komory zasuw KZ-1) o łącznej długości ok. 1023,5 mb,

- realizacja budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej – metoda wykopu otwartego, oraz w celu pokonania przeszkód terenowych metoda bezwykopowa – przeciski osłonowych rur stalowych dla rury przewodowej,

- realizacja budowy sieci kanalizacji tłocznej – metoda wykopu otwartego, oraz w celu pokonania przeszkód terenowych metoda bezwykopowa – horyzontalne przewiertu sterowane rurą przewodową,

łączna długość sieci grawitacyjnej i tłocznej etapu II: 1392,0 mb.

Etap III – Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompowniami PS1 i PS2 w miejscowości Dziedzice wraz z budową kanalizacji tłocznej z PS1 do komory zasuw KZ-2 oraz odcinka z PS2 do studni rozprężnej SR obejmuje wykonanie w szczególności:

-miejscowość Dziedzice:

sieć grawitacyjna z rur PVC-U Ø200 o łącznej długości ok. 1809 mb,
odejścia boczne z rur PVC-U Ø160 o łącznej długości ok. 280 mb,
ilość odejść bocznych: 51,
przewody tłoczne PE 100 RC Ø90 (od przepompowni głównej do komory zasuw) o łącznej długości ok. 242 mb,
przewody tłoczne PE 100 RC Ø90 (od przepompowni pośredniej do studni rozprężnej) o łącznej długości ok. 37,5 mb,
- Rozebranie mechaniczne nawierzchni asfaltowych poprzez (frezowanie, kucie, odspojenie ręczne) oraz rozebranie mechaniczne podbudowy wraz z transportem materiałów rozbiórkowych na składowisko,
- odtworzenie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego na szerokości prowadzonych robót oraz warstw mas asfaltowej wiążącej i ścieralnej na całej szerokości drogi,
- odtworzenie dróg o nawierzchni ulepszonej, na całej ich szerokości gdzie były prowadzone roboty
- realizacja budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej – metoda wykopu otwartego, oraz w celu pokonania przeszkód terenowych metoda bezwykopowa – przeciski osłonowych rur stalowych dla rury przewodowej
- realizacja budowy sieci kanalizacji tłocznej – metoda wykopu otwartego, oraz w celu pokonania przeszkód terenowych metoda bezywykopowa – horyzontalne przewiertu sterowane rurą przewodową
- łączna długość sieci grawitacyjnej i tłocznej etapu III: 2368,5 mb.
UWAGA!!!

a) Pod pojęciem „Etap” należy rozumieć „Zadanie”. Nazewnictwo „Etap” pochodzi z projektów budowlanych i nie ma wpływu na harmonogram prac jaki założy Wykonawca.

b) Na przedmiotowe roboty budowlane Zamawiający posiada prawomocne pozwolenia na budowę. Zamawiający informuje, że złożył wniosek o zmianę pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w związku ze zmianami w dokumentacji projektowej. Projekt zamienny stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SWZ. Przewiduje się uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę od Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w terminie do 31.07.2022 r.

c) Przedstawiony w SWZ opis przedmiotu zamówienia obejmuje docelowy zakres rzeczowy zgodny z projektem budowlanym.

Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa:

a) Załącznik nr 3 do SWZ - projekt umowy,

b) Załącznik nr 9 do SWZ - dokumentacje projektowe

c) Załącznik nr 10 do SWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB)

d) Załącznik nr 11 do SWZ - przedmiary robót (3 szt. osobno dla każdego z etapów wskazanych w pkt. 3.2).

Załączone przedmiary robót, stanowią wyłącznie element pomocniczy i nie są zestawieniem planowanych prac w rozumieniu art. 629 oraz 630 § 1 KC - zał. nr 11 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W terminie składania ofert, to jest do dnia 26 maja 2022 r. złożone zostały cztery oferty na kwoty 18.075.379,96 zł, 10.970.432,40 zł, 9.520.662,33 zł i 11.988.687,00 zł odpowiednio.

Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy, w dniu 24 maja 2022 r. udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która to kwota wynosi 7.250.000,00 zł.

Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie, gdyż najniższa proponowana przez Wykonawcę kwota za wykonanie zamówienia jest wyższa niż kwota, którą Zamawiający przeznaczył na jego sfinansowanie.

Powyższe wyczerpuje przesłanki art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), gdyż cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9520662,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18075379,96 PLN