Ogtoszenie nr 2022/BZP 00186340 z dnia 2022-05-31

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Wykonanie remontéw czastkowych drég gminnych i terenéw stanowiacych
wilasnos¢ Gminy Grabica w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego na terenie Gminy Grabica w 2022 r.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Grabica

1.3.) Oddzial zamawiajacego: Urzad Gminy w Grabicy

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 590647865
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Grabica 66

1.5.2.) Miejscowos¢: Grabica

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-306

1.5.4.) Wojewédztwo: todzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@grabica.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://grabica.biuletyn.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie remontéw czastkowych drog gminnych i terenéw stanowigcych
wiasno$¢ Gminy Grabica w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego na terenie Gminy Grabica w 2022 r.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-868eb546-bbef-11ec-b879-9a86e5ac3946
2.5.) Numer ogltoszenia: 2022/BZP 00186340

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-31

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00029428/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.9 Remonty czastkowe drog

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Nie

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 1884117,49 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Czes¢ | — Wykonanie remontéw czastkowych nawierzchni ttuczniowych i bitumicznych
w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego ktérej zakres rzeczowy obejmuje m.in.:
a) Wykonanie nawierzchni emulsyjno — grysowej, 3 warstwowej - w szacunkowej ilosci do 15.000 m2;
b) Wykonanie podbudowy tluczniowej o grubosci 20 cm dwuwarstwowo, dolna warstwa grubos$ci 15 cm z kruszywa
dolomitowego 31,5 - 63 mm, gérna warstwa grubosci 5 cm
z kruszywa dolomitowego 0-31,5 mm - w ilosci szacunkowej do 14.150 m2;
c) Wykonanie poboczy z tlucznia 0-31,5 mm grubos$¢ 6 cm, szeroko$é 1 m - w szacunkowe;j ilosci do 13.000 m2;
d) Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej o grubosci srednio 2,5 cm - w ilo$ci szacunkowej do 15.000 m2;
€) Wykonanie nakfadki z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo — zwirowej warstwa $cieralna asfaltowa o grubosci po
zageszczeniu 4 cm, na ktérag sktada sie réwniez mechaniczne oczyszczenie istniejacej bitumicznej nawierzchni drogowej
oraz skropienie jej asfaltem lub skropienie podbudowy - ilosci w szacunkowej do 15.000 m2;
Wszelkie prace przewidziane w pkt. lll.1 A) - C) nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy ptynnos¢ przejazdu w miejscu
styku nowej i starej nawierzchni. Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z STWiORB, obowigzujacymi normami oraz przepisami.
W ramach w.w. robét nalezy wykonac¢ réwniez:

" wszystkie roboty, ktére sg konieczne do prawidtowego wykonania przez Wykonawce robét ujetych w pkt. 1111, w tym prace
pomocnicze, tymczasowe i towarzyszace wynikajace z SWZ, STWIORB i oferty,

" wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynno$ci, obowiazki i wymogi wynikajace z SWZ (w tym projektu
umowy) i STWIORB.
Wartosci podane w pkt. lll.1 A) - C) sg iloSciami szacunkowymi, Zamawiajgcy moze zaspokoi¢ swoje potrzeby wykonaniem
mniejszej ilosci m2, m3, m, Mg niz tam okreslona, w takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje wobec Zamawiajgcego
roszczenie odszkodowawcze z tytutu wykonania mniejszego zakresu robot z zastrzezeniem § 7 ust. 4 projektu umowy.
Ostateczna ilos¢ wykonanych robét zostanie ustalona na podstawie obmiaru wykonanego przez Wykonawce po wykonaniu
robét i zatwierdzona przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem § 7 ust. 4 projektu umowy.
3. W RAMACH W/W ROBOT, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO:
a) opracowania projektdw organizacji ruchu na czas wykonania robot w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym uwzgledniajac jego wytyczne co do sposobu prowadzenia ruchu;
b) wykonania oznakowania tymczasowego robot, utrzymania go w czasie ich trwania oraz jego demontazu po wykonaniu
robot,
c) zabezpieczenia terenu na czas ich wykonywania przed osobami postronnymi, a w szczegolnosci do przeciwdziatania
wypadkom o0s6b trzecich. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢
za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu budowy.
d) wykonania niezbednych badan dla udokumentowania wymaganej jakosci wykonanych robét
i wbudowanych materiatow.
€) przeniesienia na swoj koszt znakéw osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki te znajdujg sie na terenie realizowanych
robét, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym i Powiatowym Osrodkiem Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim.
f) pokrycia kosztow zwigzanych z zabezpieczeniem terenu budowy i zorganizowaniem zaplecza budowy oraz pokrycia
kosztow za media,
g) wykonania wszelkich obowigzkéw wynikajacych z ustawy o odpadach,
h) udzielenia na przedmiot zamowienia gwarancji jakosci na okres wskazany w ofercie
i wydtuzenia okresu rekojmi za wady fizyczne do okresu réwnego gwarancji od dnia odbioru koncowego.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1723030,00 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
Czes¢ Il — Wykonanie remontéw biezacych nawierzchni bitumicznych w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,
ktorej zakres rzeczowy obejmuje m.in.:
a) Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych przy uzyciu remontera typu PATCHER w ilo$ci szacunkowej do 100 Mg;
Wszelkie prace przewidziane w pkt. 1ll.1 A) - C) nalezy wykonac¢ w sposéb zapewniajacy ptynnosc przejazdu w miejscu
styku nowej i starej nawierzchni. Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z STWiORB, obowigzujacymi normami oraz przepisami.
W ramach w.w. robot nalezy wykonac réwniez:

" wszystkie roboty, ktére sg konieczne do prawidtowego wykonania przez Wykonawce robét ujetych w pkt. 1111, w tym prace
pomocnicze, tymczasowe i towarzyszace wynikajace z SWZ, STWIORB i oferty,

" wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynnos$ci, obowigzki i wymogi wynikajace z SWZ (w tym projektu
umowy) i STWIORB.
Wartosci podane w pkt. 1ll.1 A) - C) sg iloSciami szacunkowymi, Zamawiajacy moze zaspokoi¢ swoje potrzeby wykonaniem
mniejszej ilosci m2, m3, m, Mg niz tam okreslona, w takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje wobec Zamawiajgcego
roszczenie odszkodowawcze z tytutu wykonania mniejszego zakresu robét z zastrzezeniem § 7 ust. 4 projektu umowy.
Ostateczna ilo$¢ wykonanych robét zostanie ustalona na podstawie obmiaru wykonanego przez Wykonawce po wykonaniu
robot i zatwierdzona przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem § 7 ust. 4 projektu umowy.
3. W RAMACH W/W ROBOT, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO:
a) opracowania projektéw organizacji ruchu na czas wykonania robot w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym uwzgledniajac jego wytyczne co do sposobu prowadzenia ruchu;
b) wykonania oznakowania tymczasowego robét, utrzymania go w czasie ich trwania oraz jego demontazu po wykonaniu
robot,
c) zabezpieczenia terenu na czas ich wykonywania przed osobami postronnymi, a w szczegdlnosci do przeciwdziatania
wypadkom 0s6b trzecich. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu budowy.
d) wykonania niezbednych badan dla udokumentowania wymaganej jakosci wykonanych robét
i wbudowanych materiatow.
€) przeniesienia na swoj koszt znakéw osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki te znajdujag sie na terenie realizowanych
robét, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Powiatowym Osrodkiem Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim.
f) pokrycia kosztow zwigzanych z zabezpieczeniem terenu budowy i zorganizowaniem zaplecza budowy oraz pokrycia
kosztéw za media,
g) wykonania wszelkich obowigzkéw wynikajacych z ustawy o odpadach,
h) udzielenia na przedmiot zamowienia gwarancji jakosci na okres wskazany w ofercie
i wydtuzenia okresu rekojmi za wady fizyczne do okresu réGwnego gwarancji od dnia odbioru korncowego.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 60000,00 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

) Czes¢ 1l ~Wykonanie remontu nawierzchni parkingu i chodnika z kostki brukowej w rejonie Zespotu Szkét
Ponadpodstawowych w Szydiowie, ktérej zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

a) roboty rozbiérkowe

b) roboty ziemne

c) wykonanie podbudowy

d) ustawienie kraweznikow

e) utozenie kostki

f) regulacje urzadzen

g) oznakowanie poziome nawierzchni parkingu

h) roboty wykorczeniowe

w zakresie zgodnym z Przedmiarem dla tej Czesci Zatgczonym do niniejszego SWZ.

Wszelkie prace przewidziane w pkt. lll.1 A) - C) nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy ptynnosc¢ przejazdu w miejscu
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styku nowej i starej nawierzchni. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z STWiIORB, obowigzujacymi normami oraz przepisami.
W ramach w.w. robot nalezy wykonaé réwniez:

" wszystkie roboty, ktére sg konieczne do prawidtowego wykonania przez Wykonawce robét ujetych w pkt. 111.1, w tym prace
pomocnicze, tymczasowe i towarzyszace wynikajace z SWZ, STWIORB i oferty,

" wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynno$ci, obowiazki i wymogi wynikajace z SWZ (w tym projektu
umowy) i STWIORB.
Wartosci podane w pkt. 1ll.1 A) - C) sa iloSciami szacunkowymi, Zamawiajacy moze zaspokoi¢ swoje potrzeby wykonaniem
mniejszej ilosci m2, m3, m, Mg niz tam okreslona, w takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje wobec Zamawiajgcego
roszczenie odszkodowawcze z tytutu wykonania mniejszego zakresu robét z zastrzezeniem § 7 ust. 4 projektu umowy.
Ostateczna ilos¢ wykonanych robét zostanie ustalona na podstawie obmiaru wykonanego przez Wykonawce po wykonaniu
robot i zatwierdzona przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem § 7 ust. 4 projektu umowy.
3. W RAMACH W/W ROBOT, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO:
a) opracowania projektéw organizacji ruchu na czas wykonania robot w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym uwzgledniajac jego wytyczne co do sposobu prowadzenia ruchu;
b) wykonania oznakowania tymczasowego robét, utrzymania go w czasie ich trwania oraz jego demontazu po wykonaniu
robot,
c) zabezpieczenia terenu na czas ich wykonywania przed osobami postronnymi, a w szczegdlnosci do przeciwdziatania
wypadkom os6b trzecich. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu budowy.
d) wykonania niezbednych badan dla udokumentowania wymaganej jakosci wykonanych robot
i wbudowanych materiatow.
€) przeniesienia na swoj koszt znakéw osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki te znajdujg sie na terenie realizowanych
robot, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Powiatowym Osrodkiem Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim.
f) pokrycia kosztow zwigzanych z zabezpieczeniem terenu budowy i zorganizowaniem zaplecza budowy oraz pokrycia
kosztéw za media,
g) wykonania wszelkich obowigzkéw wynikajacych z ustawy o odpadach,
h) udzielenia na przedmiot zamowienia gwarancji jakosci na okres wskazany w ofercie
i wydtuzenia okresu rekojmi za wady fizyczne do okresu rGwnego gwarancji od dnia odbioru koricowego.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 101087,49 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W Czesci | i lll przedmiotowego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego do uptywu terminu sktadania ofert nie
zostata ztozona zadna oferta.

W zwigzku z powyzszym postepowanie w Czesci | i |l zostato uniewaznione na podstawie art. 255 pkt. 1 w zwigzku z art.
259 ustawy Pzp tj. Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli nie ztozono zadnego wniosku o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo zadnej oferty. Jezeli Zmawiajacy dopuscit mozliwos¢ sktadania ofert
czedciowych, do uniewaznienia w czesci postepowania o udzielenie zamodwienia stosuje sie przepisy art. 255-258.

Czesc¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 73677,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 73677,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 73677,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,REZ DROGPOL” s.c.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 573 10 20 741

7.3.4) Miejscowos¢: Jaskrow, ul. Starowiejska

7.3.5) Kod pocztowy: 42-244

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-25
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 73677,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W Czesci | i lll przedmiotowego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego do uptywu terminu sktadania ofert nie
zostata ztozona zadna oferta.

W zwigzku z powyzszym postepowanie w Czesci | i lll zostato uniewaznione na podstawie art. 255 pkt. 1 w zwigzku z art.
259 ustawy Pzp tj. Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli nie ztozono zadnego wniosku o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo zadnej oferty. Jezeli Zmawiajacy dopuscit mozliwos¢ sktadania ofert
czesdciowych, do uniewaznienia w czesci postepowania o udzielenie zamodwienia stosuje sie przepisy art. 255-258.
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