Ogtoszenie nr 2022/BZP 00186718 z dnia 2022-05-31

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
~KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 104695F W CELU ZWIEKSZENIA DOSTEPNOSCI DO KLUCZOWYCH USLUG
SPOLECZNYCH W ZAGANIU” W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA ZAGAN O STATUSIE MIEJSKIM
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 970770824

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: pl. Stowianski 17

1.5.2.) Miejscowos$é: Zagan

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-100

1.5.4.) Wojewédztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogorski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 684771040

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@um.zagan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: bip.zagan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j: .
+KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 104695F W CELU ZWIEKSZENIA DOSTEPNOSCI DO KLUCZOWYCH
UStUG SPOYECZNYCH W ZAGANIU” W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-fcd1ffe7-d1d6-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogltoszenia: 2022/BZP 00186718

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-31

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00031292/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.5 Kompleksowa przebudowa drogi nr 104695F w celu zwigkszenia dostepnosci do kluczowych uslug spotecznych w
Zaganiu

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2022-05-31 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00186718 z dnia 2022-05-31

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00157683/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.5.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 3983739,84 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz realizacja robot
budowlanych na podstawie uzyskanego pozwolenia realizacji inwestycji pn. ,Kompleksowa przebudowa drogi nr 104695F w
celu zwiekszenia dostepnosci do kluczowych ustug spotecznych w Zaganiu”. Przedmiot zaméwienia nalezy wykonac wg
formuty ,Zaprojektuj i wybuduj ” tj. | etap — przygotowanie niezbednej dokumentacji projektowej — projekt budowlany i projekt
techniczny wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen wynikajacych z przepiséw szczegotowych wraz z uzyskaniem decyz;ji
ZRiD z klauzulg natychmiastowej wykonalnosci lub zgody wtasciwego organu na przebudowe drogi oraz innych decyzji
administracyjnych, uzgodnien i opinii, niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Etap Il — wykonanie robét
budowlanych na podstawie opracowanych i zatwierdzonych projektéw budowlanych i technicznych.

Przedmiotowe zadanie polega na zaprojektowaniu i zrealizowaniu kompleksowej przebudowy drogi na 104695F ul.
Skarbowa, dziatka nr 901, w Zaganiu na odcinku 700 m wg okres$lonych w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym wytycznych
oraz zgodnie z obowigzujacymi na tym obszarze miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz Zalecaniami
Konserwatorskimi Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr ZN.5142.133.2021 (mZag) z dnia 10.01.2022 r.

W zwigzku z waskim pasem drogowym, w celu realizacji zatozonych w projekcie elementéw niezbedne jest zastosowanie
zapiséw Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych i uzyskanie decyzji Zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej z klauzulg natychmiastowej wykonalnosci.

W zwigzku z planowanym trybem realizacji inwestycji w procedurze Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (tzw. ZRiD)
dopuszcza sie mozliwos$¢ pozyskania nowych zalecen konserwatorskich dopuszczajgcych rozwigzania odmienne od
aktualnie obowigzujgcych zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres dopuszczalnych
zmian przy zatozeniu uzyskania akceptacji Lubskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw maégtby dotyczy¢ rodzaju
nawierzchni (np. bitumiczna) oraz odstepstw w kwestii wycinki drzew celem ulokowania $ciezki rowerowe;.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania oraz stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz realizacji przedmiotu zaméwienia.

4.3. Zamoéwienie obejmuje swoim zakresem:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej, w ktorej sktad wchodza :

a. projekt budowlany zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2002 r, ,poz. 1333 ze
zmianami),

b. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,

c. kosztorys,

d. uzyskanie decyzji Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, w tym zapewnienie nadzoru archeologicznego
nad prowadzonymi robotami ziemnymi,

€. uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,

f. uzyskanie wszystkich wymaganych pozwolen, uzgodnien, opinii technicznych, ekspertyz i badan technicznych oraz
pokrycie ich kosztow,

g. uzyskanie Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub decyzji o pozwoleniu na budowe,

h. opracowanie tymczasowe;j i statej organizacji ruchu,

i. haromonogram rzeczowo-finansowy;

2) Dokumentacje projektowa wykonang zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego dla

przedmiotowego zamowienia zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

pozostatymi dokumentami Zamawiajgcego, umowg i obowigzujgcymi przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), a

takze zgodng z wszelkimi aktami obowigzujacymi na terenie kraju normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa winna byc¢

opracowana przez uprawnionych projektantéw i powinna spetnia¢ wymagania

Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie
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z obowigzujgcym prawem, wymaganiami Zamawiajgcego, najnowszg praktyka
inzynierska i najlepszg dostepna technikg. Nalezy przyjac¢ rozwigzania zapewniajace
prosta, niezawodng eksploatacje Przedmiotu Zaméwienia w dtugim okresie czasu;

3) Sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni sie
w trakcie prac projektowych i realizacji;

4) Przediozenie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ostatecznej wersji sporzadzanej
dokumentac;ji projektowej, przed ztozeniem jej do dalszych uzgodnien i pozwolen;

5) Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub decyzji
pozwolenia na budowe;

6) Zapewnienie kierownika budowy, oraz zapewnienie nadzoru archeologicznego jezeli
zostanie ustanowiony decyzjg LWKZ;

7) Sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

8) Przejecie od Zamawiajgcego placu budowy;

9) Zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej;

10) Wykonanie robo6t budowlanych zgodnych z dokumentacjg i pozwoleniami;

11) Wykonanie niezbednych pomiarow, badan i sprawdzen;

12) Zagospodarowanie terenu;

13) Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, opracowanie dokumentaciji
powykonawczej geodezyjnych pomiaréw powykonawczych;

14) Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

4.4. Z uwagi na to, ze umowa na roboty bedzie umowg z wynagrodzeniem ryczattowym, w przypadku wystapienia w trakcie
prowadzenia robot wiekszej ilosci obmiarowej okreslonych robot ujetych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie mogto by¢ to uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia.

Ewentualny brak w przedmiarze robot koniecznych do wykonania wynikajgcych

z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie ryczattowe;.
Oferta Wykonawcy powinna obejmowac¢ wszystkie niezbedne roboty zapewniajace wykonanie przedmiotu zamdwienia.

4.5. Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom PN-EN lub réwnowaznym oraz o gorszych
parametrach niz okre$lone w projekcie.

4.6. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w miejscu gdzie majg by¢ wykonywane roboty oraz aby uzyskat na
swojg odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowego
przygotowania oferty i podpisania umowy, dla przedmiotu zamowienia realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj. Wizje
lokalna mozna przeprowadzi¢ samodzielnie lub z przedstawicielem Zamawiajacego po uprzednim umdwieniu telefonicznym-
tel. 68 477 1016.

4.7. Inwestycja jest dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych.

4.8. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcg moze nastgpi¢ po otrzymaniu promesy z Programu Rzgdowego Funduszu
Polski tad Program Inwestycji Strategicznych.

4.9. Inne dodatkowe informacje do opisu przedmiotu zaméwienia :

1) Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamdéwienia;

2) Zamawiajacy wymaga, aby w przypadku powierzenia cze$ci zaméwienia podwykonawcom, Wykonawca wskazat w
ofercie te czesci zamowienia oraz o ile sg mu znane to podat nazwy tych podwykonawcow;

3) Zamawiajacy nie udziela zaméwienia w czesciach. Zamawiajgacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych;
4) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej;

5) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamdwienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggow

71323100-9 - Ustugi projektowania systeméw zasilania energig elektryczng
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45232460-4 - Roboty sanitarne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45232332-8 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W przedmiotowym postepowaniu do uptywy terminu skfadania ofert tj do 30 maja 2022 r. do godziny 10.00 nie ztozono
zadnej oferty. Zgodnie z art. 255 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia
publicznego, jezeli nie wptyneta zadna oferta.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 0 PLN
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