Ogtoszenie nr 2022/BZP 00186768 z dnia 2022-05-31

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
,Budowa wiezy widokowej w Moszczenicy”.
Zamowienie wspotfinansowane z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA MOSZCZENICA

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 491892475

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Samorzadowa 4

1.5.2.) Miejscowos¢: Moszczenica

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-321

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 18 354 13 00

1.5.8.) Numer faksu: 18 354 10 85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminamoszczenica.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gminamoszczenica.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
.Budowa wiezy widokowej w Moszczenicy”.
Zamowienie wspoffinansowane z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-bdcef874-d1e0-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00186768

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-31

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00042121/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.3 Budowa wiezy widokowej w Moszczenicy

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00156039/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OA.271.61.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 482592,58 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Rodzaj zaméwienia - roboty budowlane

2. Przedmiotem zamowienia jest budowa wiezy widokowej w Moszczenicy, Zamowienie wspoffinansowane z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

1) budowa wiezy widokowej o wysokosci 21,17 m o konstrukcji stalowej wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce nr
3003/2 w miejscowosci Moszczenica

2) Wieza widokowa sktadac¢ sie bedzie z dwdch taraséw:

* gtdwnego - gornego o wysokosci 17,50 m n.p.t oraz

+ dodatkowego - dolnego o wysokosci 3,50 m n.p.t. do ktérych dostep zostanie zapewniony poprzez schody okalajace trzon
nosny, wykonany z rozmieszczonych po okregu profili stalowych.

3. Zakres robot do wykonania:

1) zagospodarowanie terenu, teren utwardzony - dojscia i dojazdy,

2) teren utwardzony - zielony parking,

3) teren zielony

4) mata architektura - kosz na $mieci, siedziska, fawki parkowe, stojak na rowery, gabion i miejsce gromadzenia odpadow,
5) wieza widokowa roboty przygotowawcze - pomiary przy wykopach, wykopy oraz przekopy, podktady betonowe na
podfozu gruntowym,

6) stopa fundamentowa wiezy - stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, przygotowanie i montaz zbrojenia,

7) sciany fundamentowe wiezy- tawy fundamentowe trapezowe zelbetowe, przygotowanie i montaz zbrojenia elementow,
8) stopy fundamentowe tarasu - stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, przygotowanie i montaz zbrojenia elementow,
9) stupy fundamentowe tarasu - stupy zelbetowe, prostokatne o wys. do 4m, przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw,
10) izolacja fundamentow - izolacje przeciwwilgociowe z papy,

11) zasypanie fundamentéw - zasypanie wykopéw fundamentowych,

12) konstrukcja wiezy wraz z biegami schodowymi - wieze reflektorowe, deskowanie potfaci dachu, pokrycie dachéw papa
obrobki blacharskie, podtogi drewniane, posadzki z deszczutek, balustrady z poreczami,

13) wykonanie instalacji odgromowej - przewody uziemiajgace, ztagcza kontrolne, montaz, badania i pomiary instalacji
uziemiajace;.

4. Wszelkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z zataczonym do SWZ projektem budowlanym (zat. nr 11 do SWZ), projektem
wykonawczym (zat. nr 12 do SWZ), rzutem fundamentéw (zat. nr 14 do SWZ) oraz przedmiarem robot (zat. nr 13 do SWZ)
pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie, okreslone prawem budowlanym uprawnienia oraz zgodnie z
obowigzujgcymi normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych
rozwigzan i scisle przestrzegajac wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami oraz zasadami BHP z
nalezytg starannoscig, zachowaniem wiasciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakosci.

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z jednostka projektowg oraz Inwestorem lub przedstawicielem Inwestora. W wypadku
wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy elementami skladowymi Projektu nalezy to zgtosi¢ Inwestorowi oraz
skonsultowac z Biurem Projektéw. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z zatacznikami, rysunkami oraz wszystkimi
opracowaniami branzowymi.

6. Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadac, co do jakosci,
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (zwanej dalej ,ustawg prawo budowlane” lub ,prawem budowlanym”) oraz jakosciowym i
gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu zamowienia.

7. Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty okre$lone
szczegotowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, atest
higieniczny, okres$lenie klasyfikacji ogniowe;j itp.

8. Wykonawca robot ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych materiatow.
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9. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatéw
(krajowe deklaracje zgodnosci), aprobate techniczng oraz wymagane atesty (karte charakterystyki), krajowa ocene
techniczng wydang przez upowazniong instytucje krajowa.

10. Materialy uznane przez Zamawiajgcego za posiadajgce wady lub niezgodne z zapisem pkt. 8 i 9 powyzej muszg by¢
niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywac robét z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

11. Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku ( Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r. ) w
terminie wskazanym w projekcie umowy zat. nr 10 do SWZ

12. Wykonawca podczas realizacji robot zapewni pracownikom odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19, ktérzy wykonujg czynnosci na terenie Gminy Moszczenica
i jest to zwigzane ze stanem zagrozenia epidemicznego.

13. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci.

14. Informacje dodatkowe wynikajace z otrzymanych zapytan oraz udzielonych odpowiedzi w poprzednim postepowaniu:
1) dostep do terenu inwestycji zostat zapewniony z drogi publicznej ul. Wiatrowki w Moszczenicy,

2) na etapie realizacji dokumentacji projektowej nie stwierdzono potrzeby uwzglednienia prac zwigzanych z usuwaniem i
nasadzeniem drzew. Ewentualne koszty zwigzane z wycinkg nasadzeniami i karczowaniem roslinnosci powinny zosta¢
uwzglednione w ofercie,

3) Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan projektowych zamiennych o parametrach co najmniej rownowaznych
badz lepszych w stosunku do przyjetych w dokumentacji przetargowej i wymogow Inwestora. Rozwigzania zamienne nalezy
realizowac w oparciu o sporzadzong dokumentacje przez osoby do tego upowaznione i zaakceptowang przez Inwestora,
4) kolor malowania wiezy taki jak obrébek blacharskich, RAL 7017,

5) drewno ma by¢ malowane barwy jasnobrgzowe uwydatniajacymi strukture drewna np. Palisander Krélewski lub Ztoty Dab
ostateczna kolorystyka do akceptacji przez Inwestora

6) wykonanie dostawy oraz montazu tablicy panoramicznej Zamawiajacy zleci osobnym zaméwieniem,

7) stupy zelbetowe wiezy wystajace poza poziom terenu majg by¢ zabezpieczone przeciwwilgociowo, co najmniej
hydroizolacja typu lekkiego,

8) informacja o ilosci siatki nierdzewnej do wypetnienia przestrzeni miedzy gtéwnymi gateziami trzonu wiezy (pomiedzy
stupami HEAI 60) - ilo$¢ siatki nierdzewnej do wypetnienia przestrzeni pomiedzy stupami jest zalezna od przyjetego w
projekcie warsztatowym sposobu montazu (np. montaz pomiedzy pasami lub od wewnatrz srodnikami bezposrednio przy
pasach HEA lub obwodowo wokét catego gtéwnego trzonu wiezy,

9) wypetnienie balustrad jak i wiezy z siatki nierdzewnej 02, rozmiar oka 70x120 mm +/- 20 mm,

10) do zasypki fundamentow nalezy zastosowaé grunt zasypowy,

11) kostka brukowa drogi dojazdowej, koloru szarego np. hydrofuga

12) dla poszczegdlnych elementéw wiezy grubosé oraz szeroko$¢ deskowania zostata wskazana w dokumentacji. Dtugo$¢
desek zaleznosci od przyjetego sposobu montazu w projekcie warsztatowym. Dopuszcza sie zmiane szerokosci deski pod
warunkiem pozostawienia jej grubosci na podstawie przyjetych rozwigzan montazu w projekcie warsztatowym. orientacyjna
powierzchnia deskowania schodow, spocznikow i taraséw wynosi ok. 170 m2 (bez naddatku), powierzchnia deskowania
pokrycia dachowego wynosi ok. 80,42 m2 (bez naddatku)

13) geokraty w miejscu parkingowym nalezy wypetni¢ kruszywem,

14) balustrady z pozycji 48 i 49 przedmiaru zatozone do wykonania ze stali nierdzewnej mozna zamienic¢ na elementy
ocynkowane i zabezpieczone farbami o duzej odpornosci pod warunkiem, ze nie pogorszy to parametréw konstrukcji,

15) antykorozja konstrukcji stalowej zgodnie z projektem ma by¢ wykonana poprzez malowanie farbami do normy C4,
zabezpieczenie mozna wykonac w tej samej klasie przez ocynkowanie konstrukcji a nastepnie pomalowanie jezeli nie
pogorszy to parametréw konstrukciji.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych

45233140-2 - Roboty drogowe

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45262210-6 - Fundamentowanie

45262300-4 - Betonowanie
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45262310-7 - Zbrojenie
45312310-3 - Ochrona odgromowa

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Na podstawie art. 255 pkt.3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, (Dz.U. z 2021 poz.1129 ze
zm.) Zamawiajacy uniewaznit postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt. 3 Pzp

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty
lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczyé¢ na sfinansowanie zamowienia,
chyba ze Zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego do uptywu terminu sktadania ofert wyznaczonego
przez Zamawiajacego tj. do dnia 30.05.2022 r. do godziny 10:00 ztozono 6 ofert.

Cena najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postepowaniu wyniosta 2.144.684,70 zt, co znacznie przewyzsza kwote
jakg Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zamdwienia tj. kwota 1.190 000,00 zt. Majgc na uwadze, ze cena
najkorzystniejszej oferty przekracza kwote, ktdrg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia, a
Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty postanowiono jak na wstepie.

Tym samym spetniona jest przestanka uniewaznienia postepowania zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze o wszczeciu postepowania dotyczacego tego samego przedmiotu zamowienia lub obejmujacego
ten sam przedmiot zamdwienia zostang Wykonawcy poinformowani, zgodnie z art. 262 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 .
Pzp .

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 2144684,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3484583,85 PLN
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