
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla inwestycji drogowych planowanych przez Gminę Cekcyn w
sołectwie Brzozie, Iwiec, Krzywogoniec i Zalesie”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cekcyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351104

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2

1.5.2.) Miejscowość: Cekcyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-511

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 523347550

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@cekcyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.cekcyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f122cfec-c3e3-4e04-88c1-345b2632d0f8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla inwestycji drogowych planowanych przez Gminę Cekcyn w
sołectwie Brzozie, Iwiec, Krzywogoniec i Zalesie”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-059c39b0-b0e0-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00187228

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021186/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Budowa drogi gminnej, wewnętrznej w miejscowości Brzozie, gmina Cekcyn - dokumentacja projektowa.

1.3.3 Budowa drogi gminnej nr 010318C Iwiec - Karpaty w miejscowości Iwiec, gmina Cekcyn. - dokumentacja projektowa.

1.3.4 Budowa drogi gminnej, wewnętrznej w miejscowości Krzywogoniec, gmina Cekcyn - dokumentacja projektowa.
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1.3.5 Budowa drogi gminnej nr 010324C Stary Sumin - Zalesie w miejscowości Zalesie, gmina Cekcyn - dokumentacja
projektowa.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00115423/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 199187,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1 pn. „Budowa drogi gminnej, wewnętrznej w miejscowości Brzozie, gmina Cekcyn”
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która obejmuje budowę drogi
gminnej, wewnętrznej w miejscowości Brzozie, gmina Cekcyn. Zakres dokumentacji: 
a) przebudowa drogi gruntowej na nawierzchnię utwardzoną bitumiczną dz. 60 obręb ewidencyjny Brzozie, sklasyfikowana
jako działka drogowa, gmina Cekcyn;
b) przebieg drogi zgodnie z załącznikiem graficznym (Załącznik Nr 8 do SWZ), długość drogi około 780 m, początek odcinka
od km 0+957 (połączenie z istniejącą nawierzchnią bitumiczną) do drogi powiatowej nr 1027C;
c) odwodnienie powierzchniowe; 
d) szerokość jezdni 3,5 m, konieczność zaprojektowania mijanek, pobocza 0,75 m z kruszywa;
e) konieczność uzyskania uzgodnień z Wodami Polskimi na przebudowę istniejącego przepustu na rzece Ryszka, leżącego
w ciągu projektowanej drogi;
f) konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji ZRID;
g) przewidywana ilość podziałów – 2
h) odtworzenie istniejących zjazdów, budowa, rozbudowa lub przebudowa zjazdów na działki przyległe do projektowanej
drogi oraz zapewniające dojazd do pól;
i) przebudowa musi spełniać wymagania dla drogi publicznej;
j) przebudowa istniejącej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku wystąpienia takiej konieczności, a także
uwzględnienie kolizji, opracowanie projektu usunięcia kolizji; 
k) inwentaryzacja drzewostanu kolidującego z przebudową;
l) niwelacja terenu – roboty ziemne powinny być jak najmniejsze; 
m) klasa techniczna D, kategoria ruchu KR1.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 
1) Pozyskania aktualnych map do celów projektowych w niezbędnym zakresie wraz z wznowieniem/ustaleniem granic.
2) Wykonania badań geotechnicznych podłoża w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wiedzą techniczną. 
3) Uzyskania warunków technicznych od firm branżowych na przebudowę sieci podziemnych i pozostałej infrastruktury
technicznej będącej w kolizji z projektowanymi elementami drogowymi oraz projektowanymi elementami infrastruktury
technicznej, a także uwzględnienia w dokumentacji projektowej rozwiązań umożliwiających eksploatację sieci i innych
elementów przebudowanej infrastruktury technicznej wynikających z warunków wydanych przez ich właścicieli.
4) Uzyskania od właściwych organów i podmiotów warunków technicznych oraz wymaganych przepisami zezwoleń i decyzji
na przebudowę i rozbudowę odwodnienia w zakresie objętym dokumentacją projektową, w tym sporządzenia operatów
wodnoprawnych i uzyskania decyzji pozwoleń wodnoprawnych, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
5) Uzyskania od właściwych organów i podmiotów warunków technicznych oraz wymaganych przepisami zezwoleń i decyzji
na przebudowę i budowę obiektów inżynierskich w zakresie objętym dokumentacją projektową, w tym sporządzenia
operatów wodnoprawnych i uzyskania decyzji pozwoleń wodnoprawnych, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
6) Uzyskania wytycznych do projektowania od właściwego organu ochrony konserwatorskiej w zakresie elementów
zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej lub stanowiących obiekt objęty ochroną konserwatorską oraz uzyskania
uzgodnienia w tym zakresie.
7) Uzyskania zgody właścicieli/władających lub administratorów nieruchomości na udostępnienie terenu na cele budowlane
oraz wszelkich innych dokumentów związanych z wykonywaniem zamówienia, a wymaganych obowiązującymi przepisami
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prawa – pozwoleń, zgód, porozumień, warunków realizacyjnych, sprawdzeń, opinii, uzgodnień.
8) Uzyskania decyzji na ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
9) Wykonania inwentaryzacji drzewostanu posiadającej co najmniej część opisowo-tabelaryczną i graficzną w formie mapy
w skali 1:500 lub 1:1000 określającej usytuowanie drzew lub krzewów w sposób czytelny i jednoznaczny, planowane wycinki
drzew i krzewów oraz nasadzenia zamienne (wraz z przygotowaniem wymaganych wniosków do właściwego organu w tym
zakresie).
10) Opracowania koncepcji rozwiązań projektowych lokalizacji obiektów inżynierskich oraz elementów drogowych i
uzyskania akceptacji Zamawiającego.
11) Sporządzenia Projektów Budowlanych i Projektów Wykonawczych z podziałem na poszczególne branże i uzyskania ich
uzgodnienia ich przez Zamawiającego (w zakresie rozwiązań drogowych) oraz przez poszczególnych gestorów sieci w
zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych na podstawie opracowań będących przedmiotem zamówienia, 
12) Sporządzenia Przedmiarów Robót w układzie specyfikacyjnym z podziałem na poszczególne branże z uwzględnieniem
ewentualnego etapowania inwestycji w sposób wskazany przez Zamawiającego.
13) Sporządzenia Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
14) Sporządzenia Kosztorysów Inwestorskich (w układzie odpowiadającym przedmiarom robót) z podziałem na
poszczególne branże z uwzględnieniem ewentualnego etapowania inwestycji w sposób wskazany przez Zamawiającego. 
15) Sporządzenia Projektu stałej organizacji ruchu drogowego obowiązującej po zakończeniu inwestycji (projekt musi być
zaopiniowany przez policję oraz zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem). 
16) Złożenia do właściwego organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
dla budowy drogi zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych oraz uzyskanie wymaganej przepisami decyzji.
17) Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych i współpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego i
kierownikiem budowy oraz wykonawcą robót i Zamawiającym w zakresie: 
a) Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo
budowlane;
b) Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi, wyjaśnień, informacji dotyczących rozwiązań w dokumentacji
projektowej kierowanych przez kierownika budowy oraz pozostałych uczestników procesu budowlanego;
c) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz koniecznych powstałych w wyniku błędu projektowego Wykonawca, na
wniosek kierownika budowy zobowiązany będzie bez dodatkowego wynagrodzenia do opracowania projektów zamiennych i
dodatkowych jeżeli nastąpi taka potrzeba;
d) Wykonawca każdorazowo udzielał będzie odpowiedzi i wyjaśnień zgłaszanych przez wykonawcę robót i kierownika
budowy dotyczących rozwiązań projektowych.
18) Uczestniczenia w postępowaniu przetargowym na roboty realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, której
opracowanie stanowi przedmiot niniejszego zamówienia, w szczególności poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania
wykonawców dotyczące przedmiotowej dokumentacji projektowej w terminie określonym przez Zamawiającego lecz nie
krótszym niż 2 dni robocze.
19) Pozyskania wszystkich innych niewymienionych dokumentów, warunków technicznych, opinii, decyzji, pozwoleń,
uzgodnień, porozumień, itp., wykonania wszelkich innych czynności, niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego zgód
na realizację przedmiotu umowy i umożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
warunkami technicznymi i wiedzą techniczną. 
3. Z uwagi na zakres robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej niezbędne będzie
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Wykonawca zobowiązany
będzie bez dodatkowego wynagrodzenia do: 
1) Sporządzenia i złożenia w imieniu Zamawiającego do właściwego organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz
wymaganymi załącznikami.
2) Sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku gdy będzie on wymagany) i uzyskania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
4. Z uwagi na zakres robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej niezbędne będzie
uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca zobowiązany będzie do: 
1) Opracowania wstępnej koncepcji projektu podziałów nieruchomości zlokalizowanych w obszarze ujętym zakresem
inwestycji celem uzyskania uzgodnienia Zamawiającego, a następnie sporządzenia projektów podziału nieruchomości
związanych ze zmianą granic pasa drogowego.
2) Opracowania wykazu zmian gruntowych oraz sporządzenia innych wymaganych przez ośrodek geodezyjno-
kartograficzny dokumentów i opracowań na potrzeby zmian granic pasa drogowego (rozbudowy drogi) oraz wprowadzenia
zmian do Ksiąg Wieczystych w wersji papierowej i numerycznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 40650,41 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 2 pn. „Budowa drogi gminnej nr 010318C Iwiec – Karpaty w miejscowości Iwiec, gmina Cekcyn”
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która obejmuje budowę drogi
gminnej nr 010318C Iwiec – Karpaty w miejscowości Iwiec, gmina Cekcyn. Zakres dokumentacji: 
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a) przebudowa drogi gruntowej na nawierzchnię utwardzoną bitumiczną, dz. 347/1, 101 obręb ewidencyjny Iwiec –
sklasyfikowane jako działki drogowe, 98/1 obręb ewidencyjny Iwiec – RVI, PSVI i LsVI;
b) przebieg drogi zgodnie z załącznikiem graficznym (Załącznik Nr 8 do SWZ), długość drogi około 1200 m;
c) odwodnienie powierzchniowe;
d) szerokość jezdni 3,5 m, konieczność zaprojektowania mijanek, pobocza 0,75 m z kruszywa;
e) konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji ZRID;
f) odtworzenie istniejących zjazdów, budowa, rozbudowa lub przebudowa zjazdów na działki przyległe do projektowanej
drogi oraz zapewniające dojazd do pól;
g) budowa musi spełniać wymagania dla drogi publicznej; 
h) przebudowa istniejącej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku wystąpienia takiej konieczności, a także
uwzględnienie kolizji, opracowanie projektu usunięcia kolizji; 
i) inwentaryzacja drzewostanu kolidującego z przebudową;
j) niwelacja terenu – roboty ziemne powinny być jak najmniejsze;
k) klasa techniczna D, kategoria ruchu KR1;
l) ciek wodny, przez który należy zaprojektować drogę – zaprojektowanie przepustu pod drogą – 1 przepust.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 
1) Pozyskania aktualnych map do celów projektowych w niezbędnym zakresie wraz z wznowieniem/ustaleniem granic.
2) Wykonania badań geotechnicznych podłoża w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wiedzą techniczną. 
3) Uzyskania warunków technicznych od firm branżowych na przebudowę sieci podziemnych i pozostałej infrastruktury
technicznej będącej w kolizji z projektowanymi elementami drogowymi oraz projektowanymi elementami infrastruktury
technicznej, a także uwzględnienia w dokumentacji projektowej rozwiązań umożliwiających eksploatację sieci i innych
elementów przebudowanej infrastruktury technicznej wynikających z warunków wydanych przez ich właścicieli.
4) Uzyskania od właściwych organów i podmiotów warunków technicznych oraz wymaganych przepisami zezwoleń i decyzji
na przebudowę i rozbudowę odwodnienia w zakresie objętym dokumentacją projektową, w tym sporządzenia operatów
wodnoprawnych i uzyskania decyzji pozwoleń wodnoprawnych, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
5) Uzyskania od właściwych organów i podmiotów warunków technicznych oraz wymaganych przepisami zezwoleń i decyzji
na przebudowę i budowę obiektów inżynierskich w zakresie objętym dokumentacją projektową, w tym sporządzenia
operatów wodnoprawnych i uzyskania decyzji pozwoleń wodnoprawnych, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
6) Zaprojektowania kanału technologicznego (ewentualnie uzyskanie odstępstwa), w przypadku zaistnienia takiej
konieczności.
7) Uzyskania wytycznych do projektowania od właściwego organu ochrony konserwatorskiej w zakresie elementów
zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej lub stanowiących obiekt objęty ochroną konserwatorską oraz uzyskania
uzgodnienia w tym zakresie.
8) Uzyskania zgody właścicieli/władających lub administratorów nieruchomości na udostępnienie terenu na cele budowlane
oraz wszelkich innych dokumentów związanych z wykonywaniem zamówienia, a wymaganych obowiązującymi przepisami
prawa – pozwoleń, zgód, porozumień, warunków realizacyjnych, sprawdzeń, opinii, uzgodnień.
9) Uzyskania decyzji na ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
10) Wykonania inwentaryzacji drzewostanu posiadającej co najmniej część opisowo-tabelaryczną i graficzną w formie mapy
w skali 1:500 lub 1:1000 określającej usytuowanie drzew lub krzewów w sposób czytelny i jednoznaczny, planowane wycinki
drzew i krzewów oraz nasadzenia zamienne (wraz z przygotowaniem wymaganych wniosków do właściwego organu w tym
zakresie).
11) Opracowania koncepcji rozwiązań projektowych lokalizacji obiektów inżynierskich oraz elementów drogowych i
uzyskania akceptacji Zamawiającego.
12) Sporządzenia Projektów Budowlanych i Projektów Wykonawczych z podziałem na poszczególne branże i uzyskania ich
uzgodnienia ich przez Zamawiającego (w zakresie rozwiązań drogowych) oraz przez poszczególnych gestorów sieci w
zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych na podstawie opracowań będących przedmiotem zamówienia, 
13) Sporządzenia Przedmiarów Robót w układzie specyfikacyjnym z podziałem na poszczególne branże z uwzględnieniem
ewentualnego etapowania inwestycji w sposób wskazany przez Zamawiającego.
14) Sporządzenia Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
15) Sporządzenia Kosztorysów Inwestorskich (w układzie odpowiadającym przedmiarom robót) z podziałem na
poszczególne branże z uwzględnieniem ewentualnego etapowania inwestycji w sposób wskazany przez Zamawiającego. 
16) Sporządzenia Projektu stałej organizacji ruchu drogowego obowiązującej po zakończeniu inwestycji (projekt musi być
zaopiniowany przez policję oraz zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem). 
17) Złożenia do właściwego organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
dla budowy drogi zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych oraz uzyskanie wymaganej przepisami decyzji.
18) Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych i współpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego i
kierownikiem budowy oraz wykonawcą robót i Zamawiającym w zakresie: 
a) Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo
budowlane;
b) Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi, wyjaśnień, informacji dotyczących rozwiązań w dokumentacji
projektowej kierowanych przez kierownika budowy oraz pozostałych uczestników procesu budowlanego;
c) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz koniecznych powstałych w wyniku błędu projektowego Wykonawca, na
wniosek kierownika budowy zobowiązany będzie bez dodatkowego wynagrodzenia do opracowania projektów zamiennych i
dodatkowych jeżeli nastąpi taka potrzeba;
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d) Wykonawca każdorazowo udzielał będzie odpowiedzi i wyjaśnień zgłaszanych przez wykonawcę robót i kierownika
budowy dotyczących rozwiązań projektowych.
19) Uczestniczenia w postępowaniu przetargowym na roboty realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, której
opracowanie stanowi przedmiot niniejszego zamówienia, w szczególności poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania
wykonawców dotyczące przedmiotowej dokumentacji projektowej w terminie określonym przez Zamawiającego lecz nie
krótszym niż 2 dni robocze.
20) Pozyskania wszystkich innych niewymienionych dokumentów, warunków technicznych, opinii, decyzji, pozwoleń,
uzgodnień, porozumień, itp., wykonania wszelkich innych czynności, niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego zgód
na realizację przedmiotu umowy i umożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
warunkami technicznymi i wiedzą techniczną. 
3. Z uwagi na zakres robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej niezbędne będzie
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Wykonawca zobowiązany
będzie bez dodatkowego wynagrodzenia do: 
1) Sporządzenia i złożenia w imieniu Zamawiającego do właściwego organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz
wymaganymi załącznikami.
2) Sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku gdy będzie on wymagany) i uzyskania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
4. Z uwagi na zakres robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej niezbędne będzie
uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca zobowiązany będzie do: 
1) Opracowania wstępnej koncepcji projektu podziałów nieruchomości zlokalizowanych w obszarze ujętym zakresem
inwestycji celem uzyskania uzgodnienia Zamawiającego, a następnie sporządzenia projektów podziału nieruchomości
związanych ze zmianą granic pasa drogowego.
2) Opracowania wykazu zmian gruntowych oraz sporządzenia innych wymaganych przez ośrodek geodezyjno-
kartograficzny dokumentów i opracowań na potrzeby zmian granic pasa drogowego (rozbudowy drogi) oraz wprowadzenia
zmian do Ksiąg Wieczystych w wersji papierowej i numerycznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 97560,98 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 3 pn. „Budowa drogi gminnej 010307C Krzywogoniec – Wrzosowisko w miejscowości Krzywogoniec, gmina
Cekcyn”.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która obejmuje budowę drogi
gminnej 010307C Krzywogoniec – Wrzosowisko w miejscowości Krzywogoniec, gmina Cekcyn. Zakres dokumentacji: 
a) przebudowa drogi gruntowej na nawierzchnię utwardzoną, dz. 139 obręb ewidencyjny Krzywogoniec sklasyfikowana jako
działka drogowa;
b) przebieg drogi zgodnie z załącznikiem graficznym (Załącznik Nr 8 do SWZ), długość drogi około 340 m;
c) odwodnienie – wybór metody odwodnienia odbędzie się zgodnie z warunkami gruntowo – wodnymi, geotechnicznymi na
projektowanym obszarze sprawdzonymi przez Wykonawcę niniejszego zapytania, po akceptacji Zamawiającego; ze
względu na wąski pas drogowy preferowane studnie chłonne lub rozsączające – konieczność uzyskania decyzji wodno –
prawnej;
d) szerokość jezdni 5 m, ciąg pieszo – jezdny z kostki;
e) odtworzenie istniejących zjazdów, budowa, rozbudowa lub przebudowa zjazdów na działki przyległe do projektowanej
drogi oraz zapewniające dojazd do pól;
f) przebudowa musi spełniać wymagania dla drogi publicznej;
g) przebudowa istniejącej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku wystąpienia takiej konieczności, a także
uwzględnienie kolizji, opracowanie projektu usunięcia kolizji;
h) usunięcie kolizji z istniejącym oświetleniem będącym własnością ENEA Oświetlenie;
i) inwentaryzacja drzewostanu kolidującego z przebudową;
j) niwelacja terenu – roboty ziemnie powinny być jak najmniejsze;
k) oświetlenie w technologii LED;
l) klasa techniczna D, kategoria ruchu KR1.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 
1) Pozyskania aktualnych map do celów projektowych w niezbędnym zakresie wraz z wznowieniem/ustaleniem granic.
2) Wykonania badań geotechnicznych podłoża w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wiedzą techniczną. 
3) Uzyskania warunków technicznych od firm branżowych na przebudowę sieci podziemnych i pozostałej infrastruktury
technicznej będącej w kolizji z projektowanymi elementami drogowymi oraz projektowanymi elementami infrastruktury
technicznej, a także uwzględnienia w dokumentacji projektowej rozwiązań umożliwiających eksploatację sieci i innych
elementów przebudowanej infrastruktury technicznej wynikających z warunków wydanych przez ich właścicieli.
4) Uzyskania od właściwych organów i podmiotów warunków technicznych oraz wymaganych przepisami zezwoleń i decyzji
na przebudowę i rozbudowę odwodnienia w zakresie objętym dokumentacją projektową, w tym sporządzenia operatów
wodnoprawnych i uzyskania decyzji pozwoleń wodnoprawnych, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
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5) Uzyskania od właściwych organów i podmiotów warunków technicznych oraz wymaganych przepisami zezwoleń i decyzji
na przebudowę i budowę obiektów inżynierskich w zakresie objętym dokumentacją projektową, w tym sporządzenia
operatów wodnoprawnych i uzyskania decyzji pozwoleń wodnoprawnych, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
6) Zaprojektowania kanału technologicznego (ewentualnie uzyskanie odstępstwa), w przypadku zaistnienia takiej
konieczności.
7) Uzyskania wytycznych do projektowania od właściwego organu ochrony konserwatorskiej w zakresie elementów
zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej lub stanowiących obiekt objęty ochroną konserwatorską oraz uzyskania
uzgodnienia w tym zakresie.
8) Uzyskania zgody właścicieli/władających lub administratorów nieruchomości na udostępnienie terenu na cele budowlane
oraz wszelkich innych dokumentów związanych z wykonywaniem zamówienia, a wymaganych obowiązującymi przepisami
prawa – pozwoleń, zgód, porozumień, warunków realizacyjnych, sprawdzeń, opinii, uzgodnień.
9) Uzyskania decyzji na ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
10) Wykonania inwentaryzacji drzewostanu posiadającej co najmniej część opisowo-tabelaryczną i graficzną w formie mapy
w skali 1:500 lub 1:1000 określającej usytuowanie drzew lub krzewów w sposób czytelny i jednoznaczny, planowane wycinki
drzew i krzewów oraz nasadzenia zamienne (wraz z przygotowaniem wymaganych wniosków do właściwego organu w tym
zakresie).
11) Opracowania koncepcji rozwiązań projektowych lokalizacji obiektów inżynierskich oraz elementów drogowych i
uzyskania akceptacji Zamawiającego.
12) Sporządzenia Projektów Budowlanych i Projektów Wykonawczych z podziałem na poszczególne branże i uzyskania ich
uzgodnienia ich przez Zamawiającego (w zakresie rozwiązań drogowych) oraz przez poszczególnych gestorów sieci w
zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych na podstawie opracowań będących przedmiotem zamówienia, 
13) Sporządzenia Przedmiarów Robót w układzie specyfikacyjnym z podziałem na poszczególne branże z uwzględnieniem
ewentualnego etapowania inwestycji w sposób wskazany przez Zamawiającego.
14) Sporządzenia Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
15) Sporządzenia Kosztorysów Inwestorskich (w układzie odpowiadającym przedmiarom robót) z podziałem na
poszczególne branże z uwzględnieniem ewentualnego etapowania inwestycji w sposób wskazany przez Zamawiającego. 
16) Sporządzenia Projektu stałej organizacji ruchu drogowego obowiązującej po zakończeniu inwestycji (projekt musi być
zaopiniowany przez policję oraz zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem). 
17) Złożenia do właściwego organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo
budowlane lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi zgodnie z ustawą o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz uzyskanie wymaganej
przepisami decyzji. W przypadku gdy w oparciu o obowiązujące przepisy zakres robót nie będzie wymagał uzyskania
żadnej z w/w decyzji, Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży do właściwego organu wniosek zgłoszenia robót i uzyska
zaświadczenie organu o braku sprzeciwu na to zgłoszenie, zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
18) Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych i współpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego i
kierownikiem budowy oraz wykonawcą robót i Zamawiającym w zakresie: 
a) Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo
budowlane;
b) Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi, wyjaśnień, informacji dotyczących rozwiązań w dokumentacji
projektowej kierowanych przez kierownika budowy oraz pozostałych uczestników procesu budowlanego;
c) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz koniecznych powstałych w wyniku błędu projektowego Wykonawca, na
wniosek kierownika budowy zobowiązany będzie bez dodatkowego wynagrodzenia do opracowania projektów zamiennych i
dodatkowych jeżeli nastąpi taka potrzeba;
d) Wykonawca każdorazowo udzielał będzie odpowiedzi i wyjaśnień zgłaszanych przez wykonawcę robót i kierownika
budowy dotyczących rozwiązań projektowych.
19) Uczestniczenia w postępowaniu przetargowym na roboty realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, której
opracowanie stanowi przedmiot niniejszego zamówienia, w szczególności poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania
wykonawców dotyczące przedmiotowej dokumentacji projektowej w terminie określonym przez Zamawiającego lecz nie
krótszym niż 2 dni robocze.
20) Pozyskania wszystkich innych niewymienionych dokumentów, warunków technicznych, opinii, decyzji, pozwoleń,
uzgodnień, porozumień, itp., wykonania wszelkich innych czynności, niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego zgód
na realizację przedmiotu umowy i umożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
warunkami technicznymi i wiedzą techniczną. 
3. W przypadku gdy z uwagi na zakres robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej niezbędne
będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Wykonawca
zobowiązany będzie bez dodatkowego wynagrodzenia do: 
1) Sporządzenia i złożenia w imieniu Zamawiającego do właściwego organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz
wymaganymi załącznikami.
2) Sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku gdy będzie on wymagany) i uzyskania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
4. W przypadku gdy z uwagi na zakres robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej niezbędne
będzie uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca zobowiązany będzie do: 
1) Opracowania wstępnej koncepcji projektu podziałów nieruchomości zlokalizowanych w obszarze ujętym zakresem
inwestycji celem uzyskania uzgodnienia Zamawiającego, a następnie sporządzenia projektów podziału nieruchomości
związanych ze zmianą granic pasa drogowego.
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2) Opracowania wykazu zmian gruntowych oraz sporządzenia innych wymaganych przez ośrodek geodezyjno-
kartograficzny dokumentów i opracowań na potrzeby zmian granic pasa drogowego (rozbudowy drogi) oraz wprowadzenia
zmian do Ksiąg Wieczystych w wersji papierowej i numerycznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 28455,28 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 4 pn. „Budowa drogi gminnej nr 010324C Stary Sumin – Zalesie w miejscowości Zalesie, gmina Cekcyn”
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która obejmuje budowę drogi
gminnej nr 010324C Stary Sumin – Zalesie w miejscowości Zalesie, gmina Cekcyn. Zakres dokumentacji: 
a) przebudowa drogi gruntowej na nawierzchnię utwardzoną bitumiczną, dz. 10/4, 7, 6/6 obręb ewidencyjny Zalesie –
sklasyfikowane jako działki drogowe;
b) przebieg drogi zgodnie z załącznikiem graficznym (Załącznik Nr 8 do SWZ), długość drogi około 1200 m;
c) odwodnienie powierzchniowe;
d) szerokość jezdni 3,5 m, konieczność zaprojektowania mijanek, pobocza 0,75 m z kruszywa;
e) konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji ZRID;
f) przewidywana ilość podziałów – 4;
g) odtworzenie istniejących zjazdów, budowa, rozbudowa lub przebudowa zjazdów na działki przyległe do projektowanej
drogi oraz zapewniające dojazd do pól;
h) budowa musi spełniać wymagania dla drogi publicznej; 
i) przebudowa istniejącej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku wystąpienia takiej konieczności, a także
uwzględnienie kolizji, opracowanie projektu usunięcia kolizji; 
j) inwentaryzacja drzewostanu kolidującego z przebudową;
k) niwelacja terenu – roboty ziemne powinny być jak najmniejsze;
l) klasa techniczna D, kategoria ruchu KR1.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 
1) Pozyskania aktualnych map do celów projektowych w niezbędnym zakresie wraz z wznowieniem/ustaleniem granic.
2) Wykonania badań geotechnicznych podłoża w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wiedzą techniczną. 
3) Uzyskania warunków technicznych od firm branżowych na przebudowę sieci podziemnych i pozostałej infrastruktury
technicznej będącej w kolizji z projektowanymi elementami drogowymi oraz projektowanymi elementami infrastruktury
technicznej, a także uwzględnienia w dokumentacji projektowej rozwiązań umożliwiających eksploatację sieci i innych
elementów przebudowanej infrastruktury technicznej wynikających z warunków wydanych przez ich właścicieli.
4) Uzyskania od właściwych organów i podmiotów warunków technicznych oraz wymaganych przepisami zezwoleń i decyzji
na przebudowę i rozbudowę odwodnienia w zakresie objętym dokumentacją projektową, w tym sporządzenia operatów
wodnoprawnych i uzyskania decyzji pozwoleń wodnoprawnych, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
5) Uzyskania od właściwych organów i podmiotów warunków technicznych oraz wymaganych przepisami zezwoleń i decyzji
na przebudowę i budowę obiektów inżynierskich w zakresie objętym dokumentacją projektową, w tym sporządzenia
operatów wodnoprawnych i uzyskania decyzji pozwoleń wodnoprawnych, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
6) Zaprojektowania kanału technologicznego (ewentualnie uzyskanie odstępstwa), w przypadku zaistnienia takiej
konieczności.
7) Uzyskania wytycznych do projektowania od właściwego organu ochrony konserwatorskiej w zakresie elementów
zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej lub stanowiących obiekt objęty ochroną konserwatorską oraz uzyskania
uzgodnienia w tym zakresie.
8) Uzyskania zgody właścicieli/władających lub administratorów nieruchomości na udostępnienie terenu na cele budowlane
oraz wszelkich innych dokumentów związanych z wykonywaniem zamówienia, a wymaganych obowiązującymi przepisami
prawa – pozwoleń, zgód, porozumień, warunków realizacyjnych, sprawdzeń, opinii, uzgodnień.
9) Uzyskania decyzji na ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
10) Wykonania inwentaryzacji drzewostanu posiadającej co najmniej część opisowo-tabelaryczną i graficzną w formie mapy
w skali 1:500 lub 1:1000 określającej usytuowanie drzew lub krzewów w sposób czytelny i jednoznaczny, planowane wycinki
drzew i krzewów oraz nasadzenia zamienne (wraz z przygotowaniem wymaganych wniosków do właściwego organu w tym
zakresie).
11) Opracowania koncepcji rozwiązań projektowych lokalizacji obiektów inżynierskich oraz elementów drogowych i
uzyskania akceptacji Zamawiającego.
12) Sporządzenia Projektów Budowlanych i Projektów Wykonawczych z podziałem na poszczególne branże i uzyskania ich
uzgodnienia ich przez Zamawiającego (w zakresie rozwiązań drogowych) oraz przez poszczególnych gestorów sieci w
zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych na podstawie opracowań będących przedmiotem zamówienia, 
13) Sporządzenia Przedmiarów Robót w układzie specyfikacyjnym z podziałem na poszczególne branże z uwzględnieniem
ewentualnego etapowania inwestycji w sposób wskazany przez Zamawiającego.
14) Sporządzenia Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
15) Sporządzenia Kosztorysów Inwestorskich (w układzie odpowiadającym przedmiarom robót) z podziałem na
poszczególne branże z uwzględnieniem ewentualnego etapowania inwestycji w sposób wskazany przez Zamawiającego. 
16) Sporządzenia Projektu stałej organizacji ruchu drogowego obowiązującej po zakończeniu inwestycji (projekt musi być
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zaopiniowany przez policję oraz zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem). 
17) Złożenia do właściwego organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
dla budowy drogi zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych oraz uzyskanie wymaganej przepisami decyzji.
18) Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych i współpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego i
kierownikiem budowy oraz wykonawcą robót i Zamawiającym w zakresie: 
a) Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo
budowlane;
b) Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi, wyjaśnień, informacji dotyczących rozwiązań w dokumentacji
projektowej kierowanych przez kierownika budowy oraz pozostałych uczestników procesu budowlanego;
c) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz koniecznych powstałych w wyniku błędu projektowego Wykonawca, na
wniosek kierownika budowy zobowiązany będzie bez dodatkowego wynagrodzenia do opracowania projektów zamiennych i
dodatkowych jeżeli nastąpi taka potrzeba;
d) Wykonawca każdorazowo udzielał będzie odpowiedzi i wyjaśnień zgłaszanych przez wykonawcę robót i kierownika
budowy dotyczących rozwiązań projektowych.
19) Uczestniczenia w postępowaniu przetargowym na roboty realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, której
opracowanie stanowi przedmiot niniejszego zamówienia, w szczególności poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania
wykonawców dotyczące przedmiotowej dokumentacji projektowej w terminie określonym przez Zamawiającego lecz nie
krótszym niż 2 dni robocze.
20) Pozyskania wszystkich innych niewymienionych dokumentów, warunków technicznych, opinii, decyzji, pozwoleń,
uzgodnień, porozumień, itp., wykonania wszelkich innych czynności, niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego zgód
na realizację przedmiotu umowy i umożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
warunkami technicznymi i wiedzą techniczną. 
3. Z uwagi na zakres robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej niezbędne będzie
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Wykonawca zobowiązany
będzie bez dodatkowego wynagrodzenia do: 
1) Sporządzenia i złożenia w imieniu Zamawiającego do właściwego organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz
wymaganymi załącznikami.
2) Sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku gdy będzie on wymagany) i uzyskania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
4. Z uwagi na zakres robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej niezbędne będzie
uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca zobowiązany będzie do: 
1) Opracowania wstępnej koncepcji projektu podziałów nieruchomości zlokalizowanych w obszarze ujętym zakresem
inwestycji celem uzyskania uzgodnienia Zamawiającego, a następnie sporządzenia projektów podziału nieruchomości
związanych ze zmianą granic pasa drogowego.
2) Opracowania wykazu zmian gruntowych oraz sporządzenia innych wymaganych przez ośrodek geodezyjno-
kartograficzny dokumentów i opracowań na potrzeby zmian granic pasa drogowego (rozbudowy drogi) oraz wprowadzenia
zmian do Ksiąg Wieczystych w wersji papierowej i numerycznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 32520,33 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34809,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 131610,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34809,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG Wiesław Łuszyński

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład Projektowania,
Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG Krystyna Łuszyńska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8761514389

7.3.3) Ulica: ul. Chełmińska 106A/38

7.3.4) Miejscowość: Grudziądz

7.3.5) Kod pocztowy: 86-300

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34809,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00187228 z dnia 2022-05-31

2022-05-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi



6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48831,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 127920,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 48831,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG Wiesław Łuszyński

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład Projektowania,
Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG Krystyna Łuszyńska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8761514389

7.3.3) Ulica: ul. Chełmińska 106A/38

7.3.4) Miejscowość: Grudziądz

7.3.5) Kod pocztowy: 86-300

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 48831,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23985,00 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 94095,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23985,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG Wiesław Łuszyński

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład Projektowania,
Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG Krystyna Łuszyńska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8761514389

7.3.3) Ulica: ul. Chełmińska 106A/38

7.3.4) Miejscowość: Grudziądz

7.3.5) Kod pocztowy: 86-300

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23985,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48954,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 119310,00 PLN
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 48954,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG Wiesław Łuszyński

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład Projektowania,
Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG Krystyna Łuszyńska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8761514389

7.3.3) Ulica: ul. Chełmińska 106A/38

7.3.4) Miejscowość: Grudziądz

7.3.5) Kod pocztowy: 86-300

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 48954,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00187228 z dnia 2022-05-31

2022-05-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi


	Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla inwestycji drogowych planowanych przez Gminę Cekcyn w sołectwie Brzozie, Iwiec, Krzywogoniec i Zalesie”.
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cekcyn
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351104
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Szkolna 2
	1.5.2.) Miejscowość: Cekcyn
	1.5.3.) Kod pocztowy: 89-511
	1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki
	1.5.7.) Numer telefonu: 523347550
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@cekcyn.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.cekcyn.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-059c39b0-b0e0-11ec-baa2-b6d934483bfb
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00187228
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-31
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021186/03/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00115423/02

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2022
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 199187,00 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 40650,41 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 97560,98 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 28455,28 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 32520,33 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34809,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 131610,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34809,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG Wiesław Łuszyński
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8761514389
	7.3.3) Ulica: ul. Chełmińska 106A/38
	7.3.4) Miejscowość: Grudziądz
	7.3.5) Kod pocztowy: 86-300
	7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-27
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34809,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48831,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 127920,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 48831,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG Wiesław Łuszyński
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8761514389
	7.3.3) Ulica: ul. Chełmińska 106A/38
	7.3.4) Miejscowość: Grudziądz
	7.3.5) Kod pocztowy: 86-300
	7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-27
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 48831,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23985,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 94095,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23985,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG Wiesław Łuszyński
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8761514389
	7.3.3) Ulica: ul. Chełmińska 106A/38
	7.3.4) Miejscowość: Grudziądz
	7.3.5) Kod pocztowy: 86-300
	7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-27
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23985,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48954,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 119310,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 48954,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG Wiesław Łuszyński
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8761514389
	7.3.3) Ulica: ul. Chełmińska 106A/38
	7.3.4) Miejscowość: Grudziądz
	7.3.5) Kod pocztowy: 86-300
	7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-27
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 48954,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące



