Ogtoszenie nr 2022/BZP 00188033 z dnia 2022-06-01

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
MODERNIZACJA JEZDNI ULIC NA TERENIE MIASTA CHORZOWA

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miasto Chorzéw — Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Chorzowie
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000166249

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Battycka 8A

1.5.2.) Miejscowos¢: Chorzow

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Wojewoddztwo: sSlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mzuim.chorzow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.mzuim.chorzow.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://mzuim.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos$¢

utrzymanie ulic i obiektow inzynierskich

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
MODERNIZACJA JEZDNI ULIC NA TERENIE MIASTA CHORZOWA

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-90a33608-b665-11ec-9f44-6e63702cb2f7
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00188033

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-06-01

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00114356/04

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy
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| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/SC/3410/009/000/22

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
1) Czes¢ 1 zamowienia: Modernizacja jezdni ul. Czestochowskiej

ulica: CZESTOCHOWSKA
lokalizacja: cata

Lp Rodzaj robét jm ilos¢

{m]

1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 14/18 m2 1700,00

2 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 10 cm m2 1700,00

3 Wymiana warstwy podbudowy z zastosowaniem ttucznia kamiennego m3 470,00

4 Utozenie warstwy wigzacej nawierzchni z betonuasfaltowego o grubosci 6 cm mechanicznie KR1-KR4 m2 1700,00
5 Utozenie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonuasfaltowego o grubosci 4 cm mechanicznie KR1-KR4 m2 1700,00
6 Utozenie tasmy bitumicznej dylatacyjnej o wym 50 x 10 mm mb 270,00

7 Utozenie tasmy bitumicznej uszczelniajgcej o wym 30 x 5 mm mb 270,00

8 Regulacja pionowa krat sciekowych ulicznych z zastosowaniem zaprawy szybkowigzacej szt 6,00

9 Regulacja pionowa wiazéw kanatowych z zastosowaniem zaprawy szybkowigzacej szt 14,00

10 Rozebranie kraweznika kamiennego 20 x 35 i utozenie kraweznika betonowego 15x30 nowego na tawie betonowej mb
510,00

11 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ptytek betonowych 35x35x5 i ksztattek betonowych m2 650,00

16 Utozenie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm kolor szary i 30 % czerwonej m2 650,00

11 Rozebranie obrzezy betonowych 30 x 8 mb 306,00

12 Utozenie obrzezy betonowych 30 x 8 mb 306,00

11 Wymiana wpustu ulicznego na nowy - sferoidalny, zawiasowy i zakrecany Klasy D400 szt 6,00

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia przedstawiono w:

1) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére stanowig Zatgcznik nr 1.1 do niniejszej SWZ.
2) Przedmiarze roboét dla danej czesci zamowienia, ktory stanowi odpowiednio Zatacznik nr nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 do niniejszej
SWZ.

UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1) Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢ w niniejszej SWZ lub zatacznikach do SWZ zostato wskazane pochodzenie (marka,
znak towarowy, producent, dostawca) materiatow lub wskazano normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne badz
systemy referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust 1-3 ustawy Prawo zaméwien publicznych zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materiatdw lub rozwigzan ,rownowaznych” pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych
oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe
oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w niniejszej SWZ.

2) Podczas prowadzenia prac w pasie drogowym — miejsce prowadzenia robot nalezy oznakowaé w sposoéb zgodny z
warunkami okreslonymi w zatgcznikach nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach.

3) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania oraz uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot, jesli charakter prowadzonych robét tego wymaga. Przed przystapieniem do realizacji kazdego zlecenia,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
Projekt podlega wczesniejszemu zaopiniowaniu przez Zespot ds. Bezpieczenstwa i Organizacji Ruchu Drogowego.

4) W przypadku nie przedtozenia w terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu, Zamawiajacy zleci
wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu a kosztami obcigzy Wykonawce.

5) Wykonawca najpdzniej dzieh przed rozpoczeciem robét zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru oznakowania na
czas realizacji robot. W przypadku braku pozytywnego odbioru Zamawiajacy zleci uzupetnienie oznakowania a kosztami
obcigzy Wykonawce.

6) Koszty opracowania projektu organizacji ruchu (jesli jest wymagany) na czas prowadzenia robét, wykonania oraz
utrzymania oznakowania tymczasowego ponosi Wykonawca robaot.

7) Przez caty okres realizacji danego zlecenia Wykonawca odpowiada za przekazane miejsce prowadzenia robdt,
zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot, utrzymywanie oznakowania tymczasowego, czystos¢ na jezdniach i chodnikach
zaroéwno w rejonie prowadzonych prac jak réwniez drég dojazdowych do budowy. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo oraz wszelkie szkody wobec 0so6b trzecich powstate w wyniku prowadzonych robot.

8) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu i doj$¢ do budynkéw przez caty okres prowadzenia robot.
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9) W razie uszkodzenia punktoéw osnowy geodezyjnej, Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia wszystkich
uszkodzonych punktéw geodezyjnych wikasnym kosztem i staraniem zlecajac te prace uprawnionemu geodecie,
przedstawiajac jednoczesnie Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta o wykonanych
pracach geodezyjnych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog

45233251-3 - Wymiana nawierzchni
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 557315,46 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
2) Czes¢ 2 zamobwienia: Modernizacja jezdni ul. Kartowicza

ulica: Kartowicza
lokalizacja: Od Karpackiej do Odrowgzéw

Lp Rodzaj robét jm ilos¢

im]

1 Ciecie pitg asfaltobetonu o grubosci 10 cm mb 190,00

2 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 10 cm m2 1400,00

3 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno - asfaltowg t 35,00

4 Utozenie warstwy wigzacej nawierzchni z betonuasfaltowego o grubosci 6 cm mechanicznie KR1-KR4 m2 1400,00

5 Utozenie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonuasfaltowego o grubosci 4 cm mechanicznie KR1-KR4 m2 1400,00

6 Utozenie tasmy bitumicznej dylatacyjnej o wym 50 x 10 mm mb 190,00

7 Utozenie tasmy bitumicznej uszczelniajacej o wym 30 x 5 mm mb 190,00

8 Regulacja pionowa krat $ciekowych ulicznych z zastosowaniem zaprawy szybkowigzacej szt 4,00

9 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych z zastosowaniem zaprawy szybkowigzacej szt 5,00

10 Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych szt 5,00

11 Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt 4,00

12 Wymiana wpustu ulicznego na nowy - sferoidalny, zawiasowy i zakrecany Klasy D400 szt 6,00

13 Rozebranie i utozenie kraweznika betonowego 15 x 30 z wymiang na nowy na tawie betonowej mb 70,00

15 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ptytek betonowych 35x35x5 m2 220,00

16 Utozenie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm kolor szary m2 220,00

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia przedstawiono w:

1) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére stanowig Zatgcznik nr 1.1 do niniejszej SWZ.
2) Przedmiarze robot dla danej czesci zamowienia, ktory stanowi odpowiednio Zatacznik nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 do niniejszej
SWZ.

UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1) Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢ w niniejszej SWZ lub zatacznikach do SWZ zostato wskazane pochodzenie (marka,
znak towarowy, producent, dostawca) materiatow lub wskazano normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne badz
systemy referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust 1-3 ustawy Prawo zaméwien publicznych zamawiajgcy
dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan ,rownowaznych” pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych
oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe
oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w niniejszej SWZ.

2) Podczas prowadzenia prac w pasie drogowym — miejsce prowadzenia robot nalezy oznakowaé w sposoéb zgodny z
warunkami okreslonymi w zatgcznikach nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach.

3) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania oraz uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot, jesli charakter prowadzonych robét tego wymaga. Przed przystapieniem do realizacji kazdego zlecenia,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
Projekt podlega wczesniejszemu zaopiniowaniu przez Zespét ds. Bezpieczehstwa i Organizacji Ruchu Drogowego.

4) W przypadku nie przedtozenia w terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu, Zamawiajacy zleci
wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu a kosztami obcigzy Wykonawce.

5) Wykonawca najpdzniej dzieh przed rozpoczeciem robét zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$é do odbioru oznakowania na
czas realizacji robot. W przypadku braku pozytywnego odbioru Zamawiajacy zleci uzupetnienie oznakowania a kosztami
obcigzy Wykonawce.

6) Koszty opracowania projektu organizacji ruchu (jesli jest wymagany) na czas prowadzenia robét, wykonania oraz
utrzymania oznakowania tymczasowego ponosi Wykonawca robaot.

7) Przez caty okres realizacji danego zlecenia Wykonawca odpowiada za przekazane miejsce prowadzenia robdt,
zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot, utrzymywanie oznakowania tymczasowego, czystos¢ na jezdniach i chodnikach
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zardéwno w rejonie prowadzonych prac jak réwniez drég dojazdowych do budowy. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo oraz wszelkie szkody wobec 0sob trzecich powstate w wyniku prowadzonych robot.

8) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu i doj$¢ do budynkéw przez caty okres prowadzenia robot.

9) W razie uszkodzenia punktow osnowy geodezyjnej, Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia wszystkich
uszkodzonych punktéw geodezyjnych wiasnym kosztem i staraniem zlecajac te prace uprawnionemu geodecie,
przedstawiajgc jednoczesnie Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta o wykonanych
pracach geodezyjnych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
45233251-3 - Wymiana nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 230188,35 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
3) Czes¢ 3 zaméwienia: Modernizacja jezdni ul. Mitej

ulica: MILA
lokalizacja: od Katowickiej do Okreznej

Lp Rodzaj robét jm ilosé

{m]

1 Ciecie pitg asfaltobetonu o grubosci 10 cm mb 100,00

2 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 10 cm m2 3020,00

3 Utozenie warstwy wigzacej nawierzchni z betonuasfaltowego o grubosci 6 cm mechanicznie KR1-KR4 m2 3020,00
4 Utozenie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonuasfaltowego o grubosci 4 cm mechanicznie KR1-KR4 m2 3020,00
5 Utozenie tasmy bitumicznej dylatacyjnej o wym 50 x 10 mm mb 350,00

6 Utozenie tasmy bitumicznej uszczelniajacej o wym 30 x 5 mm mb 350,00

7 Regulacja pionowa krat sciekowych ulicznych z zastosowaniem zaprawy szybkowigzacej szt 3,00

8 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych z zastosowaniem zaprawy szybkowigzacej szt 15,00

9 Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych szt 5,00

10 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno - asfaltowg t 76,00

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiono w:

1) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére stanowig Zatacznik nr 1.1 do niniejszej SWZ.
2) Przedmiarze robo6t dla danej czesci zamowienia, ktéry stanowi odpowiednio Zatacznik nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 do niniejszej
SWZ.

UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1) Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢ w niniejszej SWZ lub zatacznikach do SWZ zostato wskazane pochodzenie (marka,
znak towarowy, producent, dostawca) materiatow lub wskazano normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne badz
systemy referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust 1-3 ustawy Prawo zaméwien publicznych zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan ,rownowaznych” pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych
oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe
oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w niniejszej SWZ.

2) Podczas prowadzenia prac w pasie drogowym — miejsce prowadzenia robot nalezy oznakowaé w sposoéb zgodny z
warunkami okreslonymi w zatgcznikach nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznymi dla znakow i sygnatoéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach.

3) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania oraz uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot, jesli charakter prowadzonych robét tego wymaga. Przed przystapieniem do realizacji kazdego zlecenia,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
Projekt podlega wczesniejszemu zaopiniowaniu przez Zespét ds. Bezpieczehstwa i Organizacji Ruchu Drogowego.

4) W przypadku nie przedtozenia w terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu, Zamawiajacy zleci
wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu a kosztami obcigzy Wykonawce.

5) Wykonawca najpézniej dzieh przed rozpoczeciem robét zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$é do odbioru oznakowania na
czas realizacji robot. W przypadku braku pozytywnego odbioru Zamawiajacy zleci uzupetnienie oznakowania a kosztami
obcigzy Wykonawce.

6) Koszty opracowania projektu organizacji ruchu (jesli jest wymagany) na czas prowadzenia robét, wykonania oraz
utrzymania oznakowania tymczasowego ponosi Wykonawca robat.

7) Przez caty okres realizacji danego zlecenia Wykonawca odpowiada za przekazane miejsce prowadzenia robdt,
zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot, utrzymywanie oznakowania tymczasowego, czystos¢ na jezdniach i chodnikach
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zardéwno w rejonie prowadzonych prac jak réwniez drég dojazdowych do budowy. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo oraz wszelkie szkody wobec 0sob trzecich powstate w wyniku prowadzonych robot.

8) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu i doj$¢ do budynkéw przez caty okres prowadzenia robot.

9) W razie uszkodzenia punktow osnowy geodezyjnej, Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia wszystkich
uszkodzonych punktéw geodezyjnych wiasnym kosztem i staraniem zlecajac te prace uprawnionemu geodecie,
przedstawiajgc jednoczesnie Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta o wykonanych
pracach geodezyjnych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
45233251-3 - Wymiana nawierzchni

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 378827,70 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
4) Czes¢ 4 zamowienia: Modernizacja jezdni ul. Podmiejskiej

ulica: PODMIEJSKA
lokalizacja: od S. Batorego do Staszica

Lp Rodzaj robét jm ilosé

{m]

1 Ciecie pitg asfaltobetonu o grubosci 10 cm mb 100,00

2 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 10 cm m2 3400,00

3 Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno - asfaltowg t 85,00

4 Utozenie warstwy wigzacej nawierzchni z betonuasfaltowego o grubosci 6 cm mechanicznie KR1-KR4 m2 3400,00
5 Ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonuasfaltowego o grubosci 4 cm mechanicznie KR1-KR4 m2 3400,00
6 Utozenie tasmy bitumicznej dylatacyjnej o wym 50 x 10 mm mb 350,00

7 Utozenie tasmy bitumicznej uszczelniajgcej o wym 30 x 5 mm mb 350,00

8 Regulacja pionowa krat sciekowych ulicznych z zastosowaniem zaprawy szybkowigzacej szt 6,00

9 Regulacja pionowa wiazéw kanatowych z zastosowaniem zaprawy szybkowiazacej szt 4,00

10 Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych szt 5,00

11 Rozebranie obrzezy betonowych 20x6 mb 370,00

12 Utozenie obrzezy betonowych 20x6 mb 200,00

13 Rozebranie i utozenie kraweznika betonowego 15 x 30 z wymiang na nowy na fawie betonowej mb 500,00

14 Utozenie nawierzchni z ptyt azurowych gr do 10 cm m2 500,00

15 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m3 33,00

16 Utozenie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm kolor szary m2 450,00

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiono w:

1) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére stanowig Zatgcznik nr 1.1 do niniejszej SWZ.
2) Przedmiarze robo6t dla danej czesci zamowienia, ktéry stanowi odpowiednio Zatacznik nr nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 do niniejszej
SWz.

UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1) Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢ w niniejszej SWZ lub zatgcznikach do SWZ zostato wskazane pochodzenie (marka,
znak towarowy, producent, dostawca) materiatéw lub wskazano normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne badz
systemy referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust 1-3 ustawy Prawo zamowien publicznych zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan ,rownowaznych” pod wzgledem parametréw technicznych, uzytkowych
oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe
oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w niniejszej SWZ.

2) Podczas prowadzenia prac w pasie drogowym — miejsce prowadzenia robot nalezy oznakowaé w sposob zgodny z
warunkami okreslonymi w zatgcznikach nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznymi dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkoéw ich umieszczania na drogach.

3) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania oraz uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot, jesli charakter prowadzonych robét tego wymaga. Przed przystapieniem do realizacji kazdego zlecenia,
Wykonawca przedifozy Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
Projekt podlega wczesniejszemu zaopiniowaniu przez Zespét ds. Bezpieczenstwa i Organizacji Ruchu Drogowego.

4) W przypadku nie przedtozenia w terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu, Zamawiajacy zleci
wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu a kosztami obcigzy Wykonawce.

5) Wykonawca najp6zniej dzien przed rozpoczeciem robét zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru oznakowania na
czas realizacji robot. W przypadku braku pozytywnego odbioru Zamawiajacy zleci uzupetnienie oznakowania a kosztami
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obcigzy Wykonawce.

6) Koszty opracowania projektu organizaciji ruchu (jesli jest wymagany) na czas prowadzenia robot, wykonania oraz
utrzymania oznakowania tymczasowego ponosi Wykonawca robét.

7) Przez caty okres realizacji danego zlecenia Wykonawca odpowiada za przekazane miejsce prowadzenia robot,
zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt, utrzymywanie oznakowania tymczasowego, czystos¢ na jezdniach i chodnikach
zarowno w rejonie prowadzonych prac jak rowniez drég dojazdowych do budowy. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo oraz wszelkie szkody wobec 0séb trzecich powstate w wyniku prowadzonych robét.

8) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu i dojs¢ do budynkow przez caty okres prowadzenia robot.

9) W razie uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej, Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia wszystkich
uszkodzonych punktéw geodezyjnych wikasnym kosztem i staraniem zlecajac te prace uprawnionemu geodecie,
przedstawiajac jednoczesnie Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta o wykonanych
pracach geodezyjnych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog

45233251-3 - Wymiana nawierzchni
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 678209,70 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 557315,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 786757,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 557315,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: DROGBUD Nawierzchnie bitumiczne Sp. z 0.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 242933187
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7.3.3) Ulica: ul. Kokotek 8

7.3.4) Miejscowos$é: Ruda Slaska
7.3.5) Kod pocztowy: 41-700
7.3.6.) Wojewodztwo: sSlaskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-01

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 557315,46 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 230188,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 330735,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 230188,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkosé¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: DROGBUD Nawierzchnie bitumiczne Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 242933187

7.3.3) Ulica: Kokotek 8

7.3.4) Miejscowosé: Ruda Slagska
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7.3.5) Kod pocztowy: 41-700
7.3.6.) Wojewodztwo: sSlaskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-01

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 230188,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjag zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 378827,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 575618,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 378827,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: DROGBUD Nawierzchnie bitumiczne Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 242933187

7.3.3) Ulica: ul. Kokotek 8

7.3.4) Miejscowosé: Ruda Slagska

7.3.5) Kod pocztowy: 41-700

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-01

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 378827,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 678209,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 891746,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 678209,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: DROGBUD Nawierzchnie bitumiczne Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 242933187

7.3.3) Ulica: ul. Kokotek 8

7.3.4) Miejscowosé: Ruda Slagska

7.3.5) Kod pocztowy: 41-700

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie
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[ SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-01

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 678209,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

o o wyniku -~ Roboty
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	4.5.5.) Wartość części: 678209,70 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 557315,46 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 786757,20 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 557315,46 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROGBUD Nawierzchnie bitumiczne Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 242933187
	7.3.3) Ulica: ul. Kokotek 8
	7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-700
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-01
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 557315,46 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 230188,35 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 330735,46 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 230188,35 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROGBUD Nawierzchnie bitumiczne Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 242933187
	7.3.3) Ulica: Kokotek 8
	7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-700
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-01
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 230188,35 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 378827,70 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 575618,41 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 378827,70 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROGBUD Nawierzchnie bitumiczne Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 242933187
	7.3.3) Ulica: ul. Kokotek 8
	7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-700
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-01
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 378827,70 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 678209,70 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 891746,80 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 678209,70 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROGBUD Nawierzchnie bitumiczne Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 242933187
	7.3.3) Ulica: ul. Kokotek 8
	7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska
	7.3.5) Kod pocztowy: 41-700
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-01
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 678209,70 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



