Ogtoszenie nr 2022/BZP 00188124 z dnia 2022-06-01

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizacje zadania inwestycyjnego
pn. ,,Przebudowa budynku przedszkola w Niedrzwicy Koscielnej”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Niedrzwica Duza

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 431019543

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 30

1.5.2.) Miejscowos¢: Niedrzwica Duza

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-220

1.5.4.) Wojewédztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@niedrzwicaduza.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentaciji projektowo-kosztorysowej na realizacje zadania inwestycyjnego pn.
.Przebudowa budynku przedszkola w Niedrzwicy Koscielnej”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-727cffa7-b966-11ec-97c7-b646b0ba23df
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00188124

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-06-01

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00021796/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.6 Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizacje zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa budynku przedszkola w Niedrzwicy Koscielnej”

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00116769/02

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.7.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest ,Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
realizacje zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa budynku przedszkola w Niedrzwicy Koscielnej” wraz z uzyskaniem, w
imieniu Zamawiajgcego, decyzji pozwolenia na budowe.

2. Lokalizacja inwestycji - Niedrzwica Koscielna, ul. Krakowska 72, 24-220 Niedrzwica Duza, dz. nr ew. 10205/68.

3. Opracowana dokumentacja stanowi¢ bedzie opis przedmiotu zamoéwienia publicznego w celu wytonienia wykonawcy
przysztych robét budowlanych. Opracowana dokumentacja musi uwzglednia¢ zasady opisywania przedmiotu zaméwienia
wynikajace z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze
zm.). W oparciu o wykonang dokumentacje bedzie realizowane zadanie inwestycyjne polegajace na przebudowie budynku
przedszkola.

4. Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku w zakresie
dotyczacym w szczegodlnosci:

1) dostosowania catego budynku do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
2) dostosowania budynku do wymagan p.poz.,

3) przebudowy parteru na potrzeby przedszkola, w tym w szczegdlnosci wydzielenie sali zabaw wspélnych z zapleczem
sanitarno-socjalnym,

4) przebudowa wej$¢ do budynku,

5) przebudowy stropodachu,

6) przebudowy kuchni wraz z zapleczem,

7) dostosowania otworéw drzwiowych i okiennych do funkcji pomieszczen, wymiany stolarki okiennej wraz z nawiewnikami i
stolarki drzwiowej zewnetrznej,

8) ocieplenia przegrod budowlanych zewnetrznych, w tym:

a) ocieplenia stropodachu,

b) ocieplenia scian zewnetrznych ze skuciem odparzonego tynku, wymiang parapetéw zewnetrznych, wymiang orynnowania
i obrébek blacharskich oraz remontem instalacji odgromowe;j,

c¢) ocieplenia scian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej,

9) modernizaciji instalacji c.0. obejmujacej:

a) wymiane piecoéw gazowych na jedno wspolne zrodto ciepta dla catego budynku,

b) wymiane grzejnikdw wraz z montazem zawordow termostatycznych i wymiane przewodéw w niezbednym zakresie,

¢) montaz zaworéw podpionowych,

d) uzupetnienie izolacji przewoddéw niewymienianych,

e) ptukanie i regulacje instalacji,

10) instalacji cieptej wody uzytkowej zasilanej ze wspétpracy kotta gazowego z instalacjg fotowoltaiczng lub indywidualne
elektryczne przeptywowe podgrzewacze wody z zapewnieniem centralnej regulacji mieszania wody,

11) wymiany opraw os$wietleniowych na oprawy ze zrodtami $wiatta typu LED w catym budynku z zastosowaniem
sterowania oswietleniem przy pomocy czujnikdw oraz wymiana oswietlenia zewnetrznego na oswietlenie typu LED,

12) instalacji systemu monitorowania - zarzadzania energig (TIK) obejmujaca co najmnie;:

a) zdalne i bezprzewodowe sterowanie zuzyciem energii elektrycznej wraz z jej monitorowaniem,

b) zdalne i bezprzewodowe sterowanie zuzyciem energii cieplnej wraz z jej monitorowaniem,

13) instalacji fotowoltaicznej z przytaczeniem do instalacji wewnetrznej elektrycznej budynku, wykonanie niezbednych prac
modernizacyjnych instalacji elektrycznej,

14) remont podpiwniczenia,

15) przebudowy parkingu w czesci przeznaczonej na potrzeby przedszkola,

16) ewentualnej przebudowy infrastruktury zewnetrznej (mediow).

5. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dziat | SWZ oraz § 1 umowy (zatgcznik nr 9 do SWZ).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg
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71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli

79933000-3 - Ustugi towarzyszace ustugom projektowym

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 118941 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 179580 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 120540 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: A3 Pracownia Projektowa Architektura i Budownictwo Tomasz
Gawlik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7171716105

7.3.4) Miejscowos¢: Lublin

7.3.6.) Wojewodztwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli sg juz znani:

1) Projekt branzy elektrycznej bedzie realizowany przez firme NMG Norbert Gajda,

2) Projekt branzy sanitarnej bedzie realizowany przez firme Pracownia Projektowo Ustugowa w branzy sanitarnej Sylwia
Chetpa,

3) Projekt branzy drogowej bedzie realizowana przez PAWDROG.

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-01
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 120540 PLN
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8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 7 miesigce
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