

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Poprawa dostępności komunikacyjnej w gm. Tuszów Narodowy poprzez przebudowę węzłowych odcinków dróg gminnych wraz z obiektami mostowymi”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tuszów Narodowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581933

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tuszów Narodowy 225

1.5.2.) Miejscowość: Tuszów Narodowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-332

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48177743720

1.5.8.) Numer faksu: 177743721

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@tuszownarodowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszownarodowy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://tuszownarodowy.biuletyn.net>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Poprawa dostępności komunikacyjnej w gm. Tuszów Narodowy poprzez przebudowę węzłowych odcinków dróg gminnych wraz z obiektami mostowymi”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-0d1b0475-ac23-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00188170

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042209/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 "Poprawa dostępności komunikacyjnej w gm. Tuszów Narodowy poprzez przebudowę węzłowych odcinków dróg gminnych wraz z obiektami mostowymi"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00105844/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DKP.271.03.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3996087,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część: I: Nazwa zadania: „Poprawa dostępności komunikacyjnej w gm. Tuszów Narodowy poprzez przebudowę węzłowych odcinków dróg gminnych wraz z obiektami mostowymi” – poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych w msc. Malinie

Zakres prac będzie obejmował:

1. 1. Przebudowa dróg gminnych nr 1 3622R i 10 3621R, polegająca na budowie chodnika na odcinku ok. 752,15m w m. Malinie

W szczególności:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- budowa chodnika,
- zjazdy i regulacja geometrii łuku,
- odwodnienie,
- pobocza,
- elementy bezpieczeństwa,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej,
- roboty towarzyszące.

2. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej, dz. nr ew. 805 w km 0+000,00-0+537,85 w m. Malinie”

W szczególności:

- roboty przygotowawcze,
- podbudowa i nawierzchnia,
- pobocza,
- organizacja ruchu,
- remont przepustu,
- roboty towarzyszące.

3. „Remont drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ew. 805/2, 689/1, 690/2, 668, 691/3 w m. Malinie”

W szczególności:

- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- jezdnie,
- zjazd z DL,
- remont przepustu,
- pobocza,
- elementy bezpieczeństwa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4.5.5.) Wartość części: 1328858,22 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część: II: Nazwa zadania: „Poprawa dostępności komunikacyjnej w gm. Tuszów Narodowy poprzez przebudowę węzłowych odcinków dróg gminnych wraz z obiektami mostowymi” – poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych w msc.

Tuszów Narodowy

Zakres prac będzie obejmował:

1. 1. Budowa drogi gminnej wewnętrznej w km 0+002,90-0+162,00 wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz zabezpieczeniem sieci infrastruktury technicznej w msc. Tuszów Narodowy – ETAP 1

W szczególności:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- jezdnia,
- parking,
- chodnik,
- pobocze,
- odwodnienie,
- roboty wykończeniowe,
- roboty towarzyszące,
- elementy bezpieczeństwa,
- budowa kanału technologicznego,
- zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej operatora MMPL.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 10 3615R w km 0+047,50-0+288,35, polegająca na przebudowie chodnika w msc. Tuszów Narodowy

W szczególności:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- chodnik,
- zjazdy,
- zabezpieczenie infrastruktury.

3. Remont drogi gminnej wewnętrznej (Majdanek) o długości całkowitej 953,30m w m. Tuszów Narodowy

W szczególności:

- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne,
- jezdnia,
- pobocza,
- roboty wykończeniowe,
- roboty towarzyszące,
- elementy bezpieczeństwa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4.5.5.) Wartość części: 1108779,39 PLN**Część 3****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część III: Nazwa zadania: „Poprawa dostępności komunikacyjnej w gm. Tuszów Narodowy poprzez przebudowę węzłowych odcinków dróg gminnych wraz z obiektami mostowymi” – poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych w msc.

Jaślany

Zakres prac będzie obejmował:

1. Budowa drogi gminnej wewnętrznej Jaślany, dz. nr ew. 1851/21

W szczególności:

- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne,
- jezdnia,
- zjazdy z kruszywa,
- pobocza,
- przepusty pod zjazdami,
- elementy bezpieczeństwa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 404447,03 PLN

Część 4**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część IV: Nazwa zadania: „Poprawa dostępności komunikacyjnej w gm. Tuszów Narodowy poprzez przebudowę węzłowych odcinków dróg gminnych wraz z obiektami mostowymi” – poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych w msc. Babicha

Zakres prac będzie obejmował:

1. Remont drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ew. 261/1, 261/2 w m. Babicha

W szczególności:

- roboty przygotowawcze,
- jezdnia,
- pobocza,
- elementy bezpieczeństwa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4.5.5.) Wartość części: 85157,55 PLN

Część 5**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Nazwa zadania: „Poprawa dostępności komunikacyjnej w gm. Tuszów Narodowy poprzez przebudowę węzłowych odcinków dróg gminnych wraz z obiektami mostowymi” – poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych w msc. Ławnica - przebudowa mostu,

Zakres prac będzie obejmował:

„Przebudowa mostu zlokalizowanego na działkach nr ewid. 248, 877, 152/2 w msc. Ławnica ”, w tym w szczególności:

- Most - roboty rozbiórkowe i ziemne,
- Zbrojenie,
- Krawężniki, betonowanie płyty dennej, betonowanie prefabrykatów, płyt przejściowych oraz skrzydełek,
- Podłoże pod płytą denną, skrzydełka mostowe, płyta na elementach skrzynkowych mostu,
- Chodnik na moście, poręcz mostowe,
- Most korytka ściekowe, koryto potoku,
- Most roboty wykończeniowe i wykonanie stożków, wymiana zasuw,
- Naprawa nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym oraz naprawa nawierzchni asfaltowej dojazdu do obiektu mostowego,
- Roboty drogowe - naprawa drogi, pobocza drogi oraz zjazdu,
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:

☐ Projekt Budowlany

☐ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),

☐ przedmiary robót.

– Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na projekcie budowlanym oraz STWiORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieuwjętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia jeżeli roboty te ujęte były w projekcie budowlanym lub STWiORB.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 535646,66 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania: „Poprawa dostępności komunikacyjnej w gm. Tuszów Narodowy poprzez przebudowę węzłowych odcinków dróg gminnych wraz z obiektami mostowymi” – poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych w msc. Jaślany - przebudowa mostu, Zakres prac będzie obejmował:

„Przebudowa mostu zlokalizowanego na działkach nr ewid. 1791, 1780 w m. Jaślany, w tym w szczególności:

- Most - roboty rozbiórkowe i ziemne,
- Zbrojenie,
- Krawężniki, betonowanie płyty dennej, betonowanie prefabrykatów, płyt przejściowych oraz skrzydełek,
- Podłoże pod płytą denną, skrzydełka mostowe, płyta na elementach skrzynkowych mostu,
- Chodnik na moście, poręcz mostowe,
- Most korytka ściekowe, koryto potoku,
- Most roboty wykończeniowe i wykonanie stożków,
- Naprawa nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym oraz naprawa nawierzchni asfaltowej dojazdu do obiektu mostowego,
- Roboty drogowe - naprawa drogi, pobocza drogi oraz zjazdu,
- o Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają
- się na niego następujące dokumenty:

☐ Projekt Budowlany

☐ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),

☐ przedmiary robót.

– Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na projekcie budowlanym oraz STWiORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieuwjętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia jeżeli roboty te ujęte były w projekcie budowlanym lub STWiORB.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 533198,93 PLN**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA****Część 1****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 2272728,71 PLN**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 2272728,71 PLN**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 2272728,71 PLN**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie**SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)****7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie**Wykonawca****7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Średni przedsiębiorca**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:****7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON: 830475812**7.3.3) Ulica:** ul. Korczaka 6a**7.3.4) Miejscowość:** Mielec**7.3.5) Kod pocztowy:** 39-300**7.3.6.) Województwo:** podkarpackie**7.3.7.) Kraj:** Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2272728,71 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-11-17

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1696344,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1975300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1696344,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 830475812

7.3.3) Ulica: ul. Korczaka 6a

7.3.4) Miejscowość: Mielec

7.3.5) Kod pocztowy: 39-300

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1696344,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-11-17

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 516666,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 671820,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 516666,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 291093378

7.3.3) Ulica: ul. Rakowska 40

7.3.4) Miejscowość: Staszów

7.3.5) Kod pocztowy: 28-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 516666,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-11-17

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 104023,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 175882,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 104023,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 291093378

7.3.3) Ulica: ul. Rakowska 40

7.3.4) Miejscowość: Staszów

7.3.5) Kod pocztowy: 28-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 104023,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-11-17

Część 5**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć

postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 791036,64 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 859695,02 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 791036,64 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REMOST Sp. z o.o.
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 181063299
- 7.3.3) Ulica: ul. Przemysłowa 10
- 7.3.4) Miejscowość: Dębica
- 7.3.5) Kod pocztowy: 39-200
- 7.3.6.) Województwo: podkarpackie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-17
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 791036,64 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-11-17

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

- 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 791473,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1043864,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 791473,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REMOST Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 181063299

7.3.3) Ulica: ul. Przemysłowa 10

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 791473,79 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-11-17