Ogtoszenie nr 2022/BZP 00188264 z dnia 2022-06-01

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Ograniczenie emisyjnosci spalin poprzez budowe stacji tadowania pojazdow elektrycznych oraz budowe i przebudowe drég
dla transportu publicznego

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA GOSTYCYN

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 092351110
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Bydgoska 8

1.5.2.) Miejscowos¢: Gostycyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-520

1.5.4.) Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Swiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 523367310

1.5.8.) Numer faksu: 523367311

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gostycyn@las.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://bip.gostycyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Ograniczenie emisyjnosci spalin poprzez budowe stacji tadowania pojazdéw elektrycznych oraz budowe i przebudowe drég
dla transportu publicznego

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-543a303e-8b40-11ec-94c8-de8df8ed9da1
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00188264

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-06-01

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00015907/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.3 Ograniczenie emisyjnosci spalin poprzez budowe stacji tadowania pojazdéw elektrycznych oraz budowe i przebudowe
drog dla transportu publicznego

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00055962/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: IW.271.4.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 5252665,30 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
Czes¢ 1 - Budowa ulicy Nogawickiej w Pile (Nawierzchnia bitumiczna)
W ramach niniejszego zadania przewiduje sie:

BRANZA DROGOWA:

" budowe ulicy, skrzyzowan o nawierzchni bitumicznej

" wycinka oraz nasadzenia drzew

" budowe zjazdéw ,indywidualnych

" wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
" wykonanie robé6t wykonczeniowych

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE — ZALOZENIA PROJEKTOWE

Podstawowe parametry techniczne

a) dlugos¢ drogi publicznej 010506C 1280 m

b) predkos¢ projektowa Vp:-30 km/h,

¢) pobocza utwardzone szerokosci 0,75 m

d) kategoria ruchu: - KR-1,

e) szerokos¢ jezdni: - 4,0-5,0 m z poszerzeniami na tukach

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
1 Jezdnia gtéwna, skrzyzowania

" Nawierzchnia z SMA Jena 16 gr 4 cm

" Warstwa wigzaca z BA AC16W 50/70 gr 4cm

" podbudowa w-wa gérna z KtSM 0-31,5 gr 7 cm

" podbudowa w-wa gérna z KLSM 0-63 gr 15 cm

_Z uwagi na grupe nosnoci G2 na odcinku od km 0+820 do km 1+400 nalezy dodatkowo wykonac :
podbudowa pomocnicza z gruntocementu C1,5/2 gr 15cm

Zgodnie z opinia geotechniczna zatgczong do niniejszego opracowania do km 1+80 do konca opracowania nalezy dokonac
wymiany gruntu od 20-40 cm z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntéw organicznych. Wymiana gruntu zostata policzona
na max wartos¢ wymiany. Zakres oraz gtebokos¢ wymiany nalezy bezposrednio uzgadnia¢ w trakcie prac z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

[ zjazdy indywidualne
"~ Nawierzchnia z SMA Jena 16 gr 4 cm
" Warstwa wigzaca z BA AC16W 50/70 gr 4cm
" podbudowa w-wa gérna z KtSM 0-31,5 gr 7 cm
" podbudowa w-wa gérna z KLSM 0-63 gr 15 cm

_Z uwagi na grupe nosnoci G2 na odcinku od km 0+820 do km 1+400 nalezy dodatkowo wykonac :
podbudowa pomocnicza z gruntocementu C1,5/2 gr 15cm
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Elementy betonowe jak krawezniki nalezy ustawi¢ na fawie z betonu cementowego C12/15 w ilosci 0,06m3/mb fawy
natomiast korytka trojkatne betonowe w ilosci 0,1 m3/mb tawy takze z betonu C12/15

ZESTAWIENIE DLUGOSCI | POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DROGI:
[l powierzchnia jezdni i skrzyzowan - powierzchnia 6249,6 m2

[ zjazdy indywidualne — 110,9 m2

[ pobocza z KLSM 0-31,5 — 2053,5 m2

Profil Podtuzny

Profil podtuzny drogi publicznej zgodnie z trescig rys. nr D3 . pn.” Profil podtuzny”

Uzbrojenie terenu

Teren projektowanych robét nie jest wolny od uzbrojenia infrastrukturalnego. W obszarze projektowanych robét przebiegajg
doziemne kable elektroenergetyczne, przewody sieci wodociggowej. Wykonawca winien zapoznac¢ sie z lokalizacja
istniejgcych urzadzen, jak rowniez z trescig uzgodnien branzowych. Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia
terenu i urzadzenia obce napotkane na etapie wykonawstwa traktowac nalezy, jako czynne i po ustaleniu ich uzytkownikéw,
bezwzglednie uzgodni¢ z nimi w trybie doraznym dalszy sposdb postepowania. Wszelkie roboty w poblizu urzadzeh obcych
nalezy wykonac recznie, w obecnosci przedstawicieli ich gestoréw, zachowujac przy tym nalezng ostroznosé.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1408414,99 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 2 - Przebudowa ulicy Szkolnej w Gostycynie (Nawierzchnia bitumiczna)

Projekt obejmuje przebudowe istniejgcej ulicy o nawierzchni bitumicznej w zakresie od km 0+000 do km 0+545 wraz z
przebudowsg istniejgcych nawierzchni na skrzyzowaniach w zakresie przebiegu ulicy Szkolnej. Zakres prac przewidzianych
do przebudowy uzgodniono z gestorami sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej, ktérych urzadzenia znajdujg sie w pasie
drogowym.

Zakresem objeto branzowe roboty drogowe zwigzane z:

1. Odtworzeniem trasy drogi

d) Rozbidrka istniejacej podbudowy ( przetomy)

e) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm — zmiana lokalizacji progu

f) Wykonanie nawierzchni bitumicznej

g) Wykonaniem elementéw BRD

h) Wymiana uszkodzonych elementéw betonowych

i) Roboty wykornczeniowe

PARAMETRY PRZEDMIOTOWE DROGI

Parametry techniczne:

« droga publiczna 010529C

« kategoria ruchu- KR2

* dtugosc¢ drogi - 545 m

* szerokos$¢ jezdni - 6,0m

Parametry fizyczne:

* powierzchnia jezdni wraz z skrzyzowaniami - 3925 m2

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 811276,46 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 3 - Przebudowa drogi gminnej nr 010571C relacji Mata Klonia - Wilkowo d km 0+020 do km 0+742 (Nawierzchnia
bitumiczna)

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 010571C

w miejscowosci Mata Klonia o dtugosci 722,00m. Przedmiotowa inwestycja
potozona jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 63/1 obreb ewidencyjny Mata
Klonia, miejscowo$¢ Mata Klonia, Gmina Gostycyn. Wtascicielem dziatki jest
Gmina Gostycyn.

Zakresem objeto branzowe roboty drogowe zwigzane z:

- odtworzeniem trasy drogi dojazdowej,

- wykonaniem robét ziemnych,
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- wykonaniem podbudowy,

- wykonaniem nawierzchni,

- utwardzeniem i zageszczeniem poboczy KLSM 0/31,5mm,

- oznakowaniem drogi zgodnie z projektem statej organizaciji ruchu.

Warunki gruntowo-wodne

1. Grunty wystepujace na analizowanym terenie sa gruntami nosnymi, odpowiednimi do
realizacji planowanego zamierzenia budowlanego.

2. Grunty rodzime warstwy geotechnicznej Il wystepujace w podiozu sg gruntami
zaliczonymi do kategorii G1 zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hzmin = 1,0m ppt.

4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych:

Droga gminna zlokalizowana jest na dziatce ewidencyjnej nr 63/1. Odcinek drogi dojazdowe;j
objety niniejszym opracowaniem rozpoczyna sie od granicy pasa z drogg powiatowa tj.

od km 0+020 i konczy sie w km 0+742 na granicy powiatu Sepolenskiego . Jest to odcinek o
nawierzchni tluczniowej z KLSM. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4,00m z poboczami
utwardzonymi z KLSM 0/31,5mm.

Branza drogowa:

Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie poszczegdlnych elementéw
zagospodarowania:

- przebudowana jezdnia a asfaltobetonu F=2923,00m2

- przebudowane pobocza z KLSM 0/31,5mm F= 740,00m2

- przebudowane zjazdy F= 153,00m2

- powierzchnia terenu czynnego biologicznie F=2150,00m2

Ogotem powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi F=3816,00m2

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 602653,94 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 4 - Przebudowa drogi gminnej nr 010514C w miejscowosci Bagienica od km 0+010 do km 0+260 w granicach pasa
drogowego (Nawierzchnia bitumiczna)

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 010514C w miejscowosci Bagienica o diugosci 250,00m.
Przedmiotowa inwestycja potozona jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 65 obreb ewidencyjny Bagienica, miejscowos¢
Bagienica, Gmina Gostycyn. Wiascicielem dziatki jest Gmina

Gostycyn. Zakresem objeto branzowe roboty drogowe zwigzane z:

- odtworzeniem trasy drogi dojazdowej,

- wykonaniem robét ziemnych,

- wykonaniem podbudowy,

- wykonaniem nawierzchni,

- utwardzeniem i zageszczeniem poboczy KLSM 0/31,5mm,

- oznakowanie pasa drogi stupkami z napisem ,PAS DROGOWY”.

Droga dojazdowa zlokalizowana jest na dziatce ewidencyjnej nr 65. Droga gminna prowadzi do kilku zabudowan
gospodarskich w miejscowosci Bagienica wybudowanie oraz pél uprawnych. taczy drogi powiatowe nr 1043C i 1044C.
Ruch kotowy i pieszy odbywa sie w chwili obecnej po drodze gruntowej utwardzonej brukiem kamiennym i kruszywem. Do
drogi sg wigczone zjazdy na dziatki pol uprawnych.

W pasie realizacji robot nie wystepujg sieci uzbrojenia terenu.

Warunki gruntowo-wodne:

1. Grunty wystepujace na analizowanym terenie sg gruntami nosnymi, odpowiednimi do realizacji planowanego zamierzenia
budowlanego.

2. Grunty rodzime warstwy geotechnicznej Il wystepujace w podiozu sg gruntami zaliczonymi do kategorii G1 zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hzmin = 1,0m ppt.

4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych:

Droga gminna zlokalizowana jest na dziatce ewidencyjnej nr 65. Odcinek drogi dojazdowej objety niniejszym opracowaniem
rozpoczyna sie od granicy pasa z drogg powiatowa tj. od km 0+010 i konczy sie w km 0+260. Jest to odcinek o nawierzchni
z kostki brukowej nieregularnej. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4,00m z poboczami utwardzonymi z KLSM 0/31,5mm.
Branza drogowa:

Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie poszczegdlnych elementéw zagospodarowania:

- przebudowana jezdnia z kostki brukowej nieregularnej F=1000,00m2

- przebudowana pobocza z KLSM 0/31,5mm F= 250,00m2
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- przebudowana zjazdy F= 65,00m2
- powierzchnia terenu czynnego biologicznie F=1450,00m2
Ogotem powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi F=1315,00m2

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 256279,98 PLN
Czesc 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 5 - Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce 508 w miejscowosci Gostycyn
Zakres przewidziany niniejszg czescig postepowania obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej na dz. nr 508 od km
0+009,30 do km 0+091,26 o dtugosci 81,96 m (+ dodatkowo wykonanie odcinka probnego)
Zakresem objeto branzowe roboty drogowe zwigzane z:

a) Odtworzeniem trasy drogi

b) Rozbidrka istniejacej podbudowy , nawierzchni

c) Wykonanie nawierzchni bitumicznej ( dziatka nr 508)

d) Wykonaniem elementéw BRD

e) Roboty wykonczeniowe

PARAMETRY PRZEDMIOTOWE DROGI

Parametry techniczne:

» droga wewnetrzna

» kategoria ruchu - KR1

* szerokos¢ jezdni dr. wewnetrznych - 3,5-5 m

* szeroko$¢ poboczy utwardzonych - 0,75 m

Parametry fizyczne:

* powierzchnia jezdni drogi wewnetrznej dz. 508 - 328,0m2 m2

Zakres robot obejmuje rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa na
wigczenia do istniejgcego zjazdu z drogi wojewddzkiej 237. Zakres robot polega na
wykonaniu poszerzenia jezdni , wyrdwnaniu istniejacej nawierzchni brukowej kruszywem
tamanym o gr 10cm oraz utozeniu warstwy Scieralnej w technologii jednowarstwowej SMA
Jena 16 gr 8 cm oraz wykonaniu poboczy z Kism 0-31,5 gr 10 cm . Istniejgca droga posiada
zjazd z drogi wojewddzkiej o nawierzchni bitumicznej w zwigzku z tym nalezy dokona¢
rozbidrki istniejacej nawierzchni w celu poprawnego potaczenia sie starej z nowg
nawierzchnig.

Droga w przekroju poprzecznym cigg gtéwny

Przyjeto nastepujace warstwy konstrukcyjne ciag gtéwny, :

1 Warstwa scieralna z SMA Jena 16 gr 8cm

[ Wyréwnanie kruszywem tamanym 0-31,5 gr 10cm istniejgcego bruku

Przyjeto nastepujace warstwy konstrukcyjne poszerzenie oraz wpiecie do DW 237, :

[1 Warstwa scieralna z SMA Jena 16 gr 8cm

(1 Wyréwnanie kruszywem tamanym 0-31,5 gr 10 cm istniejgcego bruku

1 Podbudowa z KESM 0-31,5 gr 20cm

[1 Wzmocnienie gruntocementem C1,5/2 gr 15cm

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 71905,00 PLN
Czesc¢ 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 6 - Budowa ulicy Strazackiej, Spokojnej oraz Kowalskiej w Gostycynie wraz z budowa oswietlenia drogowego i
kanalizacji sanitarnej (Nawierzchnia z kostki betonowej)

Zakres przewidziany niniejszg czescig postepowania obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej na dz. nr 508 od km
0+009,30 do km 0+091,26 o dtugosci 81,96 m (+ dodatkowo wykonanie odcinka prébnego)

Przedmiotem inwestyciji jest budowa ulic w miejscowosci Gostycyn w zakresie:

» Budowa ulicy Strazackiej od km 0+000 do km 0+106,53

* Budowa ulicy Spokojnej od km 0+106,53 do km 0+180,34

* Budowa ulicy Kowalskiej od km 0+180,34 do km 0+302,28

taczna dlugos¢ ulic wskazanych powyzej wynosi 589,15 m. Inwestycje planuje sie w m. Gostycyn , wojewddztwo kujawsko
pomorskie , powiat tucholski, gmina Gostycyn , jednostka ewidencyjna Gostycyn , obreb ewidencyjny Gostycyn , na
dziatkach o n-rach ewid.: 267/2, 268/7, 268/3, 269/1, 277/3, 279/1, 277/4, 269/16, 269/5, 277/14, 269/13.

W zakres niniejszej inwestycji wchodzi réowniez budowa chodnika taczacego ulice Kowalska z drogg powiatowg 1112C
relacji Watdowo — Gostycyn o dtugosci 124m.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nizej wymienione urzadzenia uzbrojenia terenu:

- sie¢ energetyczna nn
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- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

- siec teletechniczna

W ramach opracowania zaprojektowano jezdnie szerokosci od 3,0 m — 5,0 o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie
betonowej C8/10 gr 17cm . Jezdnia zostanie obramowana kraweznikiem betonowy 12x25x100, 15x22x100 na tawie
betonowej z oporem . W ramach inwestycji wybudowane zostang zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o konstrukgji
takiej samej jak na ciggu gtownym, ktore to zostang obramowane kraweznikiem 12x25x100. W ramach inwestyc;ji
wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa wraz z rozbudowg istniejacego o$wietlenia ulicznego.

ZESTAWIENIE DLUGOSCI | POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DROG:
[1 Jezdnie wraz ze skrzyzowaniami - powierzchnia 1099 m2

(1 Zjazdy z kostki betonowej — powierzchnia 120,4 m2

(1 chodnik o nawierzchni betonowej — 233 m2

1 Pobocza utwardzone — 453 m2

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 802351,09 PLN
Czesc 7

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 7 - Budowa ulicy Wiejskiej w Pruszczu (Nawierzchnia z kostki betonowej)

[1 LOKALIZACJA i ZAKRES ZADANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowag drogi publicznej , ulicy Wiejskiej w Pruszczu o diugosci 221,5 m. Inwestycje planuje sie
w m. Pruszcz , wojewddztwo kujawsko pomorskie , powiat tucholski, gmina Gostycyn , jednostka ewidencyjna Gostycyn ,
obreb ewidencyjny Pruszcz , na dziatkach o n-rach ewid.: 35, 12/1

[0 STAN ISTNIEJACY

Teren bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Pruszcz , ulica Wiejska. Przedmiotowa ulica
posiada nawierzchnie gruntowg lokalnie umocniong kruszywem oraz gruzem budowlanym. W przedmiotowym pasie
drogowym brak jest kanalizacji deszczowej oraz oswietlenie drogowego. Po wizji lokalnej w terenie nie stwierdzono
zadrzewienia w pasie drogi publiczne;.

[0 UZBROJENIE TERENU

Na terenie objetym opracowaniem wystepujag nizej wymienione urzadzenia uzbrojenia terenu:

- sie¢ energetyczna nn

- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

- sie¢ teletechniczna

) USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Dla potrzeb niniejszej dokumentacji w celu sprawdzenia grubosci poszczegdlnych warstw nawierzchni oraz okreslenia
gruntéw zalegajacych pod istniejgca konstrukcjg drogi zlecono przeprowadzenie badan geotechnicznych. Firma realizujgca
zlecenie wykonata trzy odwierty geotechniczne w obszarach projektowanych odcinkéw. Z badan wynika, ze na
przedmiotowym terenie istniejg proste warunki gruntowe. Z badan terenowych wykonanych przez firme Test Stawomir
Nowicki wynika, iz grupe nosnosci podtoza gruntowego nalezy przyjac jako G4

(] ZALOZENIA PROJEKTOWE
Celem planowanego przedsiewziecia jest budowa drogi publicznej kategorii gminnej 010524C oraz Przebudowa
skrzyzowania z droga wojewddzkg 237

Podstawowe parametry techniczne drég gminnych
a) dtugos¢ 221,5 m

b) predkos¢ projektowa Vp: 30 km/h,

c) predkos$¢ miarodajna Vm: 30 km/h,

d) kategoria ruchu: - KR-1,

e) szerokos¢ jezdni: - 5,0m

~— — — —

[0 ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE

W ramach opracowania zaprojektowano jezdnie szerokosci od 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie
betonowej C8/10 gr 20cm . Jezdnia zostanie obramowana kraweznikiem betonowy 12x25x100 na tawie betonowej z
oporem . W ramach inwestycji wybudowane zostang zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o konstrukcji takiej samej jak
na ciaggu gtéwnym, ktére to zostang obramowane kraweznikiem 12x25x100. W ramach inwestycji wybudowana zostanie
kanalizacja deszczowa wraz z oswietleniem ulicznym.

ZESTAWIENIE DLUGOSCI | POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DROG:
1 Jezdnie wraz ze skrzyZzowaniami - powierzchnia 1112 m2

(] Zjazdy z kostki betonowej — powierzchnia 70 m2

(1 Peron o nawierzchni betonowej — 36m2
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1 Pobocza utwardzone — 222 m2

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 581066,41 PLN

Czesc 8

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 8 - Przebudowa drog wewnetrznych na dziatkach o nr 553/12 oraz 553/21 w miejscowosci Kamienica
Zakres przewidziany niniejsza dokumentacja obejmuje przebudowe :

« drogi wewnetrznej na dz. nr 553/12 od km 0+000 do km 0+089,05 o dtugosci 89,05 m wraz z wykonaniem odcinka
prébnego.

« drogi wewnetrznej na dz. nr 553/21 od km 0+132,20 do km 0+268,97 o diugosci 136,77 m
Zakresem objeto branzowe roboty drogowe zwigzane z:

a) Odtworzeniem trasy drogi

b) Rozbidrka istniejacej podbudowy , nawierzchni

c) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm koloru szarego (dziatka 553/12,553/21)
d) Wykonanie chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm

e) Wykonanie zjazdéw z kostki betonowej

f) Wykonaniem elementéw BRD

g) Roboty wykonczeniowe

PARAMETRY PRZEDMIOTOWE DROGI

Parametry techniczne:

» droga wewnetrzna

» kategoria ruchu - KR1

* szerokos¢ jezdni dr. wewnetrznych - 3,5-5 m

* szeroko$¢ chodnika - 1,5-2,0 m

* szerokos¢ poboczy utwardzonych - 0,75 m

Parametry fizyczne:

* powierzchnia jezdni drogi wewnetrznej dz. 553/12 - 367,0 m2

* powierzchnia jezdni drogi wewnetrznej dz. 553/21 - 691 m2

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 499331,25 PLN
Czesc 9

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 9 - Montaz wiat przystankowych na terenie Gminy Gostycyn

Zakres przewidziany niniejszg czescig postepowania obejmuje wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu
wiat przystankowych wraz z niezbednymi elementami, w tym:

1. Przystanki o powierzchni: (dlugos$¢ x gtebokos¢. x wysokos¢) w cm (360 x 120 x240). Przystanek ma nawigzywaé do
nowoczesnej architektury miejskiej. — 10 szt.

. Przystanki o powierzchni: (dtugos¢ x gtebokosé. x wysokos¢) w cm (310 x 130 x 240). — 10 szt.

. Przystanki uzywane przekazane przez Urzad Gminy do montazu — 1 szt.

. Przystanki do odnowienia — 2 szt.

. Wykonanie podtoza pod wiate przystankowg — 10 szt.

. Zakup i montaz kosza na $mieci —23 szt.

. Zakup i montaz stojaka na rowery — 23 szt.

. Zakup i montaz tablicy z nazwg przystanku wg wzoru udostepnionego przez Urzad Gminy Gostycyn — 23 szt.

. Zakup pojemnikow na piasek z solg — 23 szt.

O©CoOoO~NOOOPA~,WN

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 44212321-5 - Wiaty autobusowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 189386,18 PLN
Czes¢ 10

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 10 - Budowa stacja tadowania pojazdéw elektrycznych

1. Wymagania dla stacji tadowania:

a) Stacja tadowania w formie estetycznego stupka, montowana na samono$snym fundamencie

b) Obudowa zapewniajgca odpornos¢ antykorozyjna na okres 5 lat, odporna na warunki atmosferyczne; zastosowanie w
korpusie stacji aluminium lub stali o odpowiedniej trwatosci lub innego materiatu o rownowaznych parametrach

c) Liczba punktéw tadowania: 1

d) Moc punktu tadowania: 22 kW

e) Typ ztacza punktu tadowania: Type 2 — gniazdo
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f) Napiecie zasilania — 3 x 230V / 400V AC (+/-10%)

g) Czestotliwos¢ napiecia — 50/60Hz

h) Typ sieci— TN, TT

i) Licznik energii klasy MID

j) Zabezpieczenia pradowe min.: réznicowopradowe typu B oraz przeciwprzepieciowe

k) Stacja tadowania powinna umozliwia¢ rozbudowe do standardu z dwoma gniazdami tadowania bez koniecznosci
demontazu urzadzenia /odsytania do producenta/ wykonawcy

I) Stacja tadowania powinna przysziosciowo oferowa¢ mozliwos¢ dynamicznego zarzadzania mocg i dzielenia jej na
dostepne gniazda tadowania (przykfad: moc przytacza - 22 kW; standardem mocy dostepnej na jedno gniazdo sg tez
wiasnie 22 kW, przy czym nie wszystkie modele pojazdéw sg w stanie takg moc w petni wykorzystag; jesli przysztosciowo
zostanie dodane drugie gniazdo, to mozliwe musi by¢ dzielenie mocy w zaleznosci od wykorzystania, np.: 1 auto — 22 kW, 2
auta — po 11 kW lub np. 7 + 15 kW, bo niektére pojazdy mogq odebra¢ maksymalnie 7 kW ze stacji; pozwala to na
elastyczne i maksymalne wykorzystanie dostepnej mocy — wygoda dla uzytkownikdw samochodow elektrycznych,
wykorzystywana jest petna dostepna moc)

m) Klasa odpornosci mechanicznej IK10

n) Odpornos¢ na wode i pyt IP54

0) Temperatura pracy: -25C do +55C

p) Komunikacja: GSM / Ethernet

q) Protokét OCPP w wersji min. 1.6

r) Komunikacja z uzytkownikiem za pomocg ekranu i/lub przyciskéw; na ekranie wyswietlana jest informacja o aktualnej
mocy tadowania i ilosci pobranej energii

s) Autoryzacji uzytkownika poprzez aplikacje mobilng (dostepna bezptatnie dla uzytkownikéw stacji fadowania —
samochoddw)

t) System do zarzadzania stacjq tadowania pozwalajacy petni¢ obowigzki operatora ogélnodostepnej stacji tadowania
(OOSL) i dostawcy ustugi tadowania (DUL) — cena za abonament wliczona w cene stacji fadowania na okres 60 miesiecy
u) Gwarancja na urzadzenie minimum 24 miesigce (okres gwarancji i rekojmi jest jednym z kryteriéw oceny ofert)

—_ - - =

2. Prace montazowe — wykonane zgodnie z projektem technicznym, ktéry bedzie w catosci udostepniony przez
Zamawiajgcego po podpisaniu umowy. W ramach zadania obowigzkiem Wykonawcy bedzie réwniez:

a) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

b) Wykonanie pomiaréw elektrycznych oraz protokotdw z ich przeprowadzenia na potrzeby badania UDT

¢) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

d) Przygotowanie opinii o spetnieniu wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla stacji tadowania dla UDT; opinie
musi przygotowac rzeczoznawca, nie moze to by¢ spec. w zakresie p-poz.; opinia jest przygotowana na podstawie projektu
technicznego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie takiej opinii i poniesie jej koszt.

3. Uruchomienie i konfiguracja stacji tadowania, w tym:

a) konfiguracja z systemem EIPA (Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych) oraz system operatorskim

b) przeszkolenie wskazanych przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie obstugi stacji oraz systemu informatycznego
C) zapewnienie wsparcia merytorycznego dla Zamawiajgcego w trakcie korzystania ze stacji fadowania oraz systemu
informatycznego

4. Badanie techniczne UDT, w tym:

a) Opracowanie petnej dokumentacji dla UDT gotowej do ztozenia (sktada Zamawiajgacy lub Wykonawca na podstawie
udzielonego petnomocnictwa) koszt — 20% Sredniego wynagrodzenia w gosp. narodowej za poprzedni rok — Wykonawca
ponosi ponosi catkowity koszt

b) Obecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy podczas badania UDT, wsparcie merytoryczna dla Zamawiajgcego w trakcie
odbioru

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 31158000-8 - Ladowarki
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 30000,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

2022-06-01 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00188264 z dnia 2022-06-01

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 1302023,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1479629,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1302023,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: REDON NAKLO Spdtka z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5581863520

7.3.4) Miejscowos¢: Nakto nad Notecig

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-08
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1302023,52 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 119 dni

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 823184,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 833165,26 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 823184,22 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Budowy Drdg i Mostéw Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5591700297

7.3.4) Miejscowosé: Swiecie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli s juz znani:

Roboty budowlane poza robotami nawierzchniowymi

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-08
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 823184,22 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 119 dni

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 428352,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 524722,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 428352,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: RAFAL SZYMCZAK P.H.U.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5581633412

7.3.4) Miejscowos¢: Nakto nad Notecig

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-08
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 428352,54 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 119 dni

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 229844,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 306180,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 229844,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: RAFAL. SZYMCZAK P.H.U.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5581633412

7.3.4) Miejscowos¢: Naklo nad Notecig
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-08
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 229844,57 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 119 dni

Czes¢ 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 68643,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 110142,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 68643,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: RAFAL SZYMCZAK P.H.U.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5581633412

7.3.4) Miejscowosé: Nakto nad Notecig

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-08
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 68643,99 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 119 dni

Cze$é 6
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 696150,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 810570,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 766449,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: SOLO DUO SP. z o. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9532691050

7.3.4) Miejscowos¢: Bydgoszcz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-08
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 766449,91 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 119 dni

Czesc¢ 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

2022-06-01 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00188264 z dnia 2022-06-01

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 499860,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 578025,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 558367,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: SOLO DUO SP. z o. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9532691050

7.3.4) Miejscowos¢: Bydgoszcz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-08
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 558367,57 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 119 dni

Czesé 8

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 449102,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 607443,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 449102,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 8)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PRZEDSIEBIORSTWO UStUGOWO-HANDLOWE
"KAMIONKA" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5610002299

7.3.4) Miejscowos¢: Gostycyn

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli sa juz znani:

Montaz, uruchomienie, konfiguracja stacji fadowania
wraz z wykonaniem pomiardw elektrycznych i
dokumentacji powykonawczej -

HAV-Tech Wiktor Jachowski;

Dostawa i udostepnienie w modelu SaaS systemu
operatorskiego (umozliwiajacego swiadczenie roli
operatora ogodlnodostepnej stacji tadowania oraz
dostawcy ustugi tadowania) Enelink - Enelion sp. z 0.0.

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-08
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 449102,54 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 119 dni

Czesc 9

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 198768,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 198768,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 198768,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 9)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PRZEDSIEBIORSTWO UStUGOWO-HANDLOWE
"KAMIONKA" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5610002299
7.3.4) Miejscowos¢: Gostycyn
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-08
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 198768,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 119 dni

Czesé 10

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 10)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 30496,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 49200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 30496,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 10)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Enea Serwis sp. z 0.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6971862316
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7.3.4) Miejscowos¢: Lipno
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vil UMOWA (dla czesci 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-08
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 30496,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 119 dni
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	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
	4.5.5.) Wartość części: 499331,25 PLN
	Część 9
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 44212321-5 - Wiaty autobusowe
	4.5.5.) Wartość części: 189386,18 PLN
	Część 10
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 31158000-8 - Ładowarki
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 30000,00 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1302023,52 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1479629,10 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1302023,52 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REDON NAKŁO Spółka z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5581863520
	7.3.4) Miejscowość: Nakło nad Notecią
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-08
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1302023,52 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 119 dni
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 823184,22 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 833165,26 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 823184,22 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przędsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5591700297
	7.3.4) Miejscowość: Świecie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-08
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 823184,22 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 119 dni
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 428352,54 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 524722,12 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 428352,54 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RAFAŁ SZYMCZAK P.H.U.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5581633412
	7.3.4) Miejscowość: Nakło nad Notecią
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-08
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 428352,54 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 119 dni
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 229844,57 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 306180,21 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 229844,57 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RAFAŁ SZYMCZAK P.H.U.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5581633412
	7.3.4) Miejscowość: Nakło nad Notecią
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-08
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 229844,57 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 119 dni
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 68643,99 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 110142,76 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 68643,99 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RAFAŁ SZYMCZAK P.H.U.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5581633412
	7.3.4) Miejscowość: Nakło nad Notecią
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-08
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 68643,99 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 119 dni
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 696150,53 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 810570,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 766449,91 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SOLO DUO SP. z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9532691050
	7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-08
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 766449,91 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 119 dni
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 499860,13 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 578025,60 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 558367,57 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SOLO DUO SP. z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9532691050
	7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-08
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 558367,57 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 119 dni
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 449102,54 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 607443,53 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 449102,54 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "KAMIONKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5610002299
	7.3.4) Miejscowość: Gostycyn
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-08
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 449102,54 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 119 dni
	Część 9

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 198768,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 198768,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 198768,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "KAMIONKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5610002299
	7.3.4) Miejscowość: Gostycyn
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-08
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 198768,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 119 dni
	Część 10

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30496,62 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49200,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30496,62 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Enea Serwis sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6971862316
	7.3.4) Miejscowość: Lipno
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-08
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30496,62 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 119 dni



