Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont sanitariatów i natrysków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Katowicach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384109920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Graniczna

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-018

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariatgim4@o2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp9katowice.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont sanitariatów i natrysków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9
w Katowicach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d924fcbe-d4e2-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00191056

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00150655/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont sanitariatów i natrysków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161191/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/268/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 59565,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dwóch sanitariatów w zakresie robót budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Katowicach, w szczególności:
I. w Miejskim Przedszkolu nr 87 – roboty budowlane
a) Sanitariat na parterze:
- wykucie z muru ościeżnic stalowych,
- zamurowanie cegłą otworu drzwiowego,
- uzupełnienie tynku kat. III,
- rozebranie murków z cegły gr. ¼ c,
- rozebranie posadzki lastrykowej,
- podkład pod izolację gr 2 cm,
- izolacja przeciwwilgociowa i przeciw wodna z folii poliuretanowej x 2,
- samopoziomująca masa szpachlowa gr. 2 cm,
- ułożenie posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych,
- skucie tynków wewnętrznych ze ścian,
- uzupełnienie tynku na ścianach kat. II,
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi,
- wymiana kratek wentylacyjnych,
- obsadzenie drzwi łazienkowych wraz z ościeżnicą,
- wykonanie gładzi gipsowej dwuwarstwowej,
- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną do pomieszczeń mokrych,
- obudowa płytami GK wodoodpornymi na ruszczy metalowym instalacji sanitarnych,
- montaż ścianek ustępowych HPL,
- dostawa i m-ż luster,
- dostawa i montaż blatu pod umywalkowego,
- dostawa dozownika na mydło w płynie,
- dostawa i m-ż uchwytów na papier toaletowy,
- wymiana opraw świetlówkowych na liniową LED 840 35 W 4000 Im klosz clear IP 65 Ra>80,
- wywóz i utylizacja gruzu.

Uwaga: Kolorystykę płytek ceramicznych i farb należy uzgodnić z Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9.
b) Sanitariat na I piętrze
- wykucie z muru ościeżnic stalowych,
- zamurowanie cegłą otworu drzwiowego,
- uzupełnienie tynku kat. III,
- rozebranie murków z cegły gr. ¼ c,
- rozebranie posadzki lastrykowej,
- podkład pod izolację gr 2 cm,
- izolacja przeciwwilgociowa i przeciw wodna z folii poliuretanowej x 2,
- samopoziomująca masa szpachlowa gr. 2 cm,
- ułożenie posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych,
- skucie tynków wewnętrznych ze ścian,
- uzupełnienie tynku na ścianach kat. II,
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi,
- wymiana kratek wentylacyjnych,
- obsadzenie drzwi łazienkowych wraz z ościeżnicą,
- wykonanie gładzi gipsowej dwuwarstwowej,
- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną do pomieszczeń mokrych,
- obudowa płytami GK wodoodpornymi na ruszczy metalowym instalacji sanitarnych,
- montaż ścianek ustępowych HPL,
- dostawa i m-ż luster,

- dostawa i montaż blatu pod umywalkowego,
- dostawa dozownika na mydło w płynie,
- dostawa i m-ż uchwytów na papier toaletowy,
- wymiana opraw świetlówkowych na liniową LED 840 35 W 4000 Im klosz clear IP 65 Ra>80,
- wywóz i utylizacja gruzu.

Uwaga: Kolorystykę płytek ceramicznych i farb należy uzgodnić z Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9.

II. w Miejskim Przedszkolu nr 87 – roboty instalacyjne

a) Sanitariat na parterze

Woda Zimna i Ciepła

- demontaż armatury wodnej i rur wody zimnej, ciepłej,
- wykucie bruzd ściennych poziomych i pionowych dla przewodów instalacji wodnej,
- montaż nowej instalacji wody zimnej, ciepłej z rur PP PN 20 (w bruzdach ściennych),
- zawory odcinające na odejściu od pionu,
- wykonanie podejść instalacyjnych wody w bruzdach ściennych,
- izolacja rur,
- zamurowanie bruzd j.w.,
- montaż armatury wodnej: baterii umywalkowych,
- montaż baterii natryskowej,
- zaworów odcinających kątowych z wężykiem w oplocie,
- zabudowa rewizji do zaworów odcinających.

Kanalizacja Sanitarna

- demontaż przyborów sanitarnych z podejściami,
- wykucie bruzd ściennych poziomych i pionowych dla przewodów instalacji kanalizacyjnej,
- wykonanie wykopu nieumocnionego wewnątrz budynku,
- demontaż rur kanalizacyjnych na ścianach i podposadzkowych,
- demontaż kratek podłogowych z podejściami,
- wykonanie nowej instalacji kanalizacji na ścianach pomieszczenia,
- wykonanie nowej instalacji kanalizacji podposadzkowej,
- zamurowanie bruzd i zasypanie wykopów j.w.,
- wykonanie podejść inst. Kanalizacji do przyborów sanitarnych,
- montaż umywalek porcelanowej z syfonem,
- montaż kabin natryskowych,
- montaż misek kompaktowych dziecięcych z deską sedesową z twardego pcv,
- montaż wpustów podłogowych,
- zabudowa rewizji do czyszczaka.

Kanalizacja sanitarna zewnętrzna – przyłącze

- wykonanie wykopu nieumocnionego,
- przebicie otworu w ścianie zewnętrznej,
- wymiana rurociągu kanalizacyjnego,
- wykonanie obsypki i zasypki rurociągu,
- zamurowanie przebicia w ścianie,
- zasypanie wykopu i plantowanie terenu,
- wywiezienie ziemi i gruzu.

b) Sanitariat na I piętrze

Woda Zimna i Ciepła

- demontaż armatury wodnej i rur wody zimnej, ciepłej,
- wykucie bruzd ściennych poziomych i pionowych dla przewodów instalacji wodnej,
- montaż nowej instalacji wody zimnej, ciepłej z rur PP PN 20 (w bruzdach ściennych),
- zawory odcinające na odejściu od pionu,
- wykonanie podejść instalacyjnych wody w bruzdach ściennych,
- izolacja rur,
- zamurowanie bruzd j.w.,
- montaż armatury wodnej: baterii umywalkowych,
- montaż baterii natryskowej,
- zaworów odcinających kątowych z wężykiem w oplocie,
- zabudowa rewizji do zaworów odcinających.

Kanalizacja Sanitarna

- demontaż przyborów sanitarnych z podejściami,
- wykucie bruzd ściennych poziomych i pionowych dla przewodów instalacji kanalizacyjnej,
- wykonanie wykopu nieumocnionego wewnątrz budynku,
- demontaż rur kanalizacyjnych na ścianach i podposadzkowych,
- demontaż kratek podłogowych z podejściami,
- wykonanie nowej instalacji kanalizacji na ścianach pomieszczenia,
- wykonanie nowej instalacji kanalizacji podposadzkowej,
- zamurowanie bruzd i zasypanie wykopów j.w.,

- wykonanie podejść inst. Kanalizacji do przyborów sanitarnych,
- montaż umywalek porcelanowej z syfonem,
- montaż kabin natryskowych,
- montaż misek kompaktowych dziecięcych z deską sedesową z twardego pcv,
- montaż wpustów podłogowych,
- zabudowa rewizji do czyszczaka.

Kanalizacja Sanitarna zewnętrzna – przyłącze
- wykonanie wykopu nieumocnionego,
- przebicie otworu w ścianie zewnętrznej,
- wymiana rurociągu kanalizacyjnego,
- wykonanie obsypki i zasypki ruruciągu,
- zamurowanie przebicia w ścianie,
- zasypanie wykopu i plantowanie terenu,
- wywiezienie ziemi i gruzu.

Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane, dostawy i inne czynności zgodnie z celem Inwestycji, opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ, a także dokumentacją projektową i innymi decyzjami w zakresie niezbędnym do pełnej realizacji i odbioru Inwestycji.
Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach, a w szczególności ustawie Prawo Budowlane i aktach wykonawczych do tej ustawy.
Wykonując zamówienie wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu niezakłócone funkcjonowanie, w tym nieskrępowany dostęp oraz bezpieczne korzystanie z budynku w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia niezależnie od etapu prac.
Wykonawca zapewnieni (stosowny do uzasadnionych potrzeb Zamawiającego) stały i bezpieczny dostęp pracownikom, współpracownikom, dostawcom, kontrahentom, gościom i innym osobom, z uwzględnieniem zagwarantowania przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisów BHP i ppoż.
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej obejmującej przedmiary robót i specyfikację techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących integralną część SWZ. Do dokumentacji projektowej dołączony jest przedmiary robót, jednakże nie stanowią one dokumentów przesądzających o ilości robót – zamówienie winno zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, a nie przedmiarem robót. Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalnia skalkulowania ryczałtowej ceny ofertowej na podstawie pozostałej dokumentacji projektowej i ewentualnie wizji lokalnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Oferta Wykonawcy z najniższą ceną znacząco przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia do oferty z najniższą ceną
Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia do ceny z oferty Wykonawcy.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 133153,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 177500,00 PLN